CCAF FOURNITURE

SOCIETE : REDAL S.A.

PIECE N°2
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
ET FINANCIERES
(C.CAF)

(FOURNITURE)



SOMMAIRE

A. DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS ....ooiiiiiii it ciit e e et e e e st e e e st e e et e e e st e e e e see e e e anteeeessseeeeasbeeeesnneeeesantneeeannenennns 5
ARTICLE 1- DEFINITIONS ...ttt ettt e et e e e et e e e et e e e e eab b e e e ebbeeeeeabeeeesabbeeeabbeeesaateeeessreeas 5
ARTICLE 2 - INTERPRETATION ...ttt e e e sttt e e st e e e st e e e s ate e e e sst e e e aatee e e s snteeaesnseeeeanteeeeannnneennneneas 7
ARTICLE 3 - SINGULIER ET PLURIEL ... .ttt ettt ettt ettt et e e e st e e e e eatee e e entaeaesaaeeas 7
ARTICLE 4 - NOTIFICATION, ACCORDS, APPROBATIONS, CERTIFICATSET DECISIONS ........cccooiiiiieecee. 7
ARTICLE 5 - INSTRUCTIONS ADONNER PAR ECRIT .ooiiic ettt ettt ettt st eatae e etae e aaee s 7
ARTICLE 6 - TEXTES GENERAUX REGLEMENTAIRES ......ooiiiiiiii i et s ettt stee e s te e e st e e s sntae e e s s e e e ansbe e e e snnnnaesnnnneeeannnneeans 7
ARTICLE 7- DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'EXECUTION DU MARCHE .....ccooiiiiiiiieeeeeee e 9
ARTICLE 8 - CESSION DU MARCHE EN MIARCHE OU ASSOCIATION SOUS- TRAITANTES ET SOUS -COMMANDES................ 11
C. DOCUMENTS CONTRAGTUELS........cootiiiiiiiiiiiiiee et e e e e e et et e e e e s e e et e e e e e e e s s baa e eeeeeessbaa s seeeeesssaaseeesessssaanseeeseens 12
ARTICLE O - LANGUE ET DROIT APPLICABLE .....octtiiee et e ettt et e e sttt e e st e e e et e e st e e e anta e e e antaa e e s nteeeesnneeeeanteeeesnnnaeesneneas 12
ARTICLE 10 - ORDRE DE PRIORITE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ... ..ottt e e 12
ARTICLE 11 = NANTISSEMENT ....coovoiviesiieeeeseeseeseeseese et s e seessesaesses s s s e sesssesses s s eesass et esssessessenses s s et es s s e s e s sensan st et s s esseseensar s en s e s s s eseeseen s 12
ARTICLE 12 - FRAIS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT .......oovuitieiaetersesesseessessssesssss e sesssessessessssssss st sssssesssssssessessses s sssssassansasssssssssssesesssansnes 13
ARTICLE 13 = ELECTION DE DOMICILE ......oc.oveoveeeceseeesens e seeseesseseessessss e sesssesssssssssssns e sesssessssssnsasasnsesesssesssssansassns e senssessesenssassansnsnssesssssaseaseansnes 13
ARTICLE 14 - GARDE ET FOURNITURE DES PLANS ET DOCUMENTS. .. .oiii ittt e st e e et e st e e e st e e e st e e e snnnea e s nneeas 13
ARTICLE 15 - INTERRUPTION DES FOURNITURES .....ccititieiitiie e ettt e ettt e e s ettt e e e e tte e e st e e s sata e e e sntea e e s nnaeaeesnnaaeeanteneessnnnaeesnneeas 13
D. OBLIGATIONS GENERALES ...........ooooiiiiiiiiiiii ettt e ee e e e et e e st e e e e bt e e e s aate e e e s rtaeee e tteeeesateeeessseeeeaseeeeeansaeeeasseeeeaanseeeens 14
ARTICLE 16 - OBLIGATIONS GENERALES DU FOURNISSEUR .. .citiiiiiiciie ettt e et e e et e e e e e e et e e eaa e e eaan 14
ARTICLE 17 —GARANTIE D'EXECUTION L..iiiii ittt ettt sttt sttt sttt s st s s s s s s s st e s e e e e s s s e s e s e e e s e e e s e seaeaas 14
ARTICLE 18 - COUTS DES CAUTIONS. .....eteee ettt ettt et e e ettt e e et e e e st e e e skt e e e eate e e e s aeeeeeasteeeeanseeeesnaeeeesstbeeeanseeeeesnneneesnnreeas 14
ARTICLE 19 - INSPECTION DES LIEUX ... ittt iiiiii ettt e et e e ettt e e e te e e et e e e et e e e e st e e e e bt e e e st e e satneeeaaa e ee bt eestaneeesnnreeenen 14
ARTICLE 20 - ACCES AUX DONNEES. ... cttiieiiiie e ittt ettt e e st e e e sttt e e e st e e e s st e e e e e ate e e e s sateeeaasteeeeanseeeesnbeeeeantbeeeaasteeeesnneneesnreeas 15
ARTICLE 21 - ADEQUATION DE LA SOUMISSION ..ottt e et e et e e e e e et e e e et e e eaa e e s st e e e et e e eaaa e e ssaeeesnneeenes 15
ARTICLE 22 - OBSTACLES OU CONDITIONS PHYSIQUES ADVERSES ...ttt ettt e e e e e eaan 15
ARTICLE 23 - EXECUTION CONFORME AU MARGCHE ... ...ciiiiiiiiiiiite sttt e et e e st e e st e e e et e e e s sate e e e snte e e e atteesssnneeeesnreeas 15
ARTICLE 24- LIAISON ENTRE LA SOCIETE REDAL ET LE FOURNISSEUR ....cvnniii ettt e e e 15
ARTICLE 25 - PROGRAMME D'EXECUTION ....oiiiiiiiie e iiiee e ettt e e ettt e e sttt e e st e e e enta e e e s tt e e e s astaeeeanteaeesabeeaesabeeeeaasteeeesnneeeessreeas 15
ARTICLE 26 - OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR ... oottt et e e e e e et e e e et e e e e st e e e et e e e st e e st e eeaaneeeenas 15
ARTICLE 27 - RENONCIATION DU PRESTATAIRE......cititieiittie e e ittt ettt e e s sttt e e e e tae e e s sateeesssbeeeeateseessateeeesabseeeaseeeessnneeeesnsreeas 15
ARTICLE 28- DIRECTION DES FOURNITURES ....ccittiie e iiiee ettt e ettt ettt e e s sttt e e e et e e e st e e e e anba e e e anteaeessateeeesnbeeeeanseeeeesnneaeesnreeas 16
ARTICLE 29 - PERSONNEL DU FOURNISSEUR ...ttt et e et e e e et e e eaa e e e e st e e e st e e e st e e s staneeeanneeenen 16
ARTICLE 30 - DROIT DU MAITRE DE L'OUVRAGE DE PRESENTER DES OBJECTIONS.....cciiiiieiiiiee e eiie et et essttre e 16
ARTICLE 31- EMPLOI DE PERSONNEL D'ORIGINE LOCALE ...ttt ettt 17
ARTICLE 32 - SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ..ovvvviiiiiiiiiiiiiieeec e, 17
ARTICLE 33 - CANT ONNEMEN TS oo ittt ettt e e et e et e e e et e e s et e e e st e e e e ta e e e st e eesan e sasaneesstnaessnnressnneesstnaeessnreeeren 17
ARTICLE 34 - OBLIGATIONS DU MAITRE DE L'OUVRAGE ... oottt 17
ARTICLE 35- ASSURANCES DE VEHICULES AUTOMOBILES ET ENGINS .....coovtveieeeeceeeeeceeeee et seessesaes s ses s sessessass s ses s enessesnsnes 17
ARTICLE 36 —ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAV AL ...ttt ettt e et e e e et e e eate e e s st e e e st e e esan e essanaeesaneeenes 17
ARTICLE 37 — ASSURANCES RESPONSABILITES CIVILES ......oiiiiiiiie e itiee et e ettt e e st e e e etre e s ea e stae e e snntae e e snneaaesnreeas 18
ARTICLE 38- ASSURANCES. SOUS TRAIT AN TS ettt ettt et e et e e et e e e et e e e e st e e e et e e eata e e sstn e estaeesstneestaneersnnreeenen 18
ARTICLE 39- PRESENTATION DES POLICES ... ..ottt e e e ettt s e e e e e e s e b bt e e e e e e e s saat s eeeseesaaaaaeeeeesessaansaeeeeens 18
ARTICLE 40- RECOURS EN CAS DE CARENCE ... coiitiiiiii it e ettt e e e e e e e ettt s e e e e e e s aaa e e e e e e e saaaaeeeeeesasssnneeeaeeens 18
ARTICLE 41- ADEQUATION DES ASSURANCES .....oveiiiitiie ettt eetee ettt e e ettt e e e et e e s et ee e s eabaeeeeaaeeesenaeeeesabeeesanseeeeesnseeessneeens 19
ARTICLE 42 - BREVETS ... ttiiiiiiie ettt e sttt e e ettt e e ettt e e et e e e ettt e e e eataeeessbeeae e asteeeaaateeeesasseaeeasbeeeeanseseeasbeseeasbeeeeaasteeeesnneaaessreeas 19
ARTICLE 43 - REDEVANCES ... ittt ettt e e et e et e e e et e e e et e e e e st ee e et a e e e st e e e baneesaba e e s sbn s eessanresstaeestaneessnnreeeres 19
ARTICLE 44 - ENTRAVES A LA CIRCULATION ET GENE AUX PROPRIETES RIVERAINES .....uuiiiiiiiiiiiie e 19
ARTICLE 45 - EVITER D'ENDOMMAGER LES ROUTES ....eeee ittt e ettt e et et e e s et e e e enaae s e snteesesnsaeesabaesssenaeeessneeeas 19
ARTICLE 46 - FACILITES ACCORDEES AUX AUTRES FOURNISSEURS.......c.cocviviviiiiiiiieieiteteeasistese et se sttt sesasasasa s 20
ARTICLE 47 - OBLIGATION POUR LE FOURNISSEUR DE NE PASENCOMBRER LE SITE .....cccviiiiiiiie e cree et 20
E. IMMAIN-D'OEUVRE.........uuuuuuutututututttueserersreresesaseseseressseseresesesssesesesesesesesesssesssssesesesssesssessssessesssseesesssesesessesesssssesssesesrsenenes 21

CCAF FOURNITURE 2



ARTICLE 48 - EMBAUCHE DE LA MAIN D'OEUVRE ..ottt s 21

ARTICLE 49 - ETATS RELATIFS A LA MAIN-D'OEUVRE ET A L'EQUIPEMENT DU FOURNISSEUR ....uvuviiiiiiiiiiee e 21
F. MATERIEL ET EXECUTION DU TRAVAIL ......ovoiiiittiie ettt ettt e ettt s ettt e e s sttt e s s eate e e s saaaa s s sabaeesssbbessssnaaasessbbeeesanbensens 22
ARTICLE 50 - QUALITE DU MATERIEL ET EXECUTION DU TRAVAIL....uuuiiiiiii ittt sttt e st s et s e st e s st s s saaaneesaan 22
ARTICLE 51 - STOCKAGE ET UTILISATION DES MATIERES DANGEREUSES .....couviiii ittt 22
ARTICLE 52 - ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET EN EAU ..vviiiiitiie sttt ettt e et e s eata s s s nae e s s sabae e s sbaas s s snnenessnaeeas 22
ARTICLE 53 - ENLEVEMENTS DU MATERIEL DEFECTUEUX ..cuuuiiiiiiiii et e et s e st s sttt s s s ab s s s st s s s bb s s s sab s s ssba e ssaas 22
ARTICLE 54 - INOBSERVATION D'UNE INSTRUCTION PAR LE FOURNISSEUR ... .oviiiiitiiie ittt ettt vaee s 22
G. DEMARRAGE DES FOURNITURES ET RETARDS ......ooiiiiiiiiiii ittt e et s et s e st e s s bb s s s b e e s bba e s sbb s s e sba e eeses 23
ARTICLE 55 - DEMARRAGE DES FOURNITURES.......cvttitieitetireseetsissesssessss b sssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssasssssnssssssssssssassnsansases 23
ARTICLE 56 - LIMITATION DES HEURES DE TRAVAIL.....uuiiiiitiiieietiie s eeteee e settee e s ette s s settesesssbaessssbtsssssbesssssbassssbasssssnaesessseenas 23
ARTICLE 57 - DELAI D EXECUTION ... eetietitee e ettt ettt e e e e e sttt e s e s e s e ea b b e e s e s e e e e aabsesea s s e s sbaaseesasssaaaaseesssssssbannseeassens 23
ARTICLE 58 - PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION ....uviiiiittiie s iteie sttt e e ettt e e st e e s satee e s ssbaa s e snbesssssbtesesnbaessssnnenessneeeas 24
ARTICLE 59 - OBLIGATION DU FOURNISSEUR DE FOURNIR UNE NOTIFICATION ET DES PRECISIONS DETAILLEES............ 24
ARTICLE 60 - DETERMINATION PROVISOIRE DE LA PROLONGATION ... .cviiiiitiiieiittiee s ettiee e ette e st e e sbae e s sbae e e s snneaessnree s 24
ARTICLE 61 - PENALITE DE RETARD ..uuitiii ittt e et e et e et s s et s e b e ea s s b e s aa s eb s e sa s e eb s e b s s b e sa e sbnssanssebsssbasarnsas 24
ARTICLE 62- CAS DE FORCE IMAJEURE ...ttt ittt ettt ettt ettt e e s ettt e s s bt it e e e s bt e e e s ebb e e e s sabes s e sabbe e e s sabbeessbbessssabeaessbbeeas 25
H. MODIFICATIONS, ADDITIONS ET SUPPRESSIONS........ooiitiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e e e e e e e ear b 26
ARTICLE 63 - MODIFICATIONS DANS LA FOURNITURE. ......c.cvuieiietireseee st tstssessssssss s s ssss s ssessss st ss st sssss st asss st asssssstasssssnsenssssnsensessnsansanen 26
|. PROCEDURE RELATIVE AUX RECLAMATIONS ..ottt ittt e et e et e e et e s st e s s et s e s tbae s s s ab s s e s basesabassstbsessbasaens 27
ARTICLE 64 - NOTIFICATION DES RECLAMATIONS ...ttt ittt ettt e e sttt e e s e tte s s st e e e s aaba e s s sabe s s e sbbaesssabaeessabbesssnbeaessbbeeas 27
ARTICLE 65 - DOCUMENTS CONTEMPORAINS ... .vviiei ittt ettt eetttt e sttt e s s ettt e e s ebae s s s bt e e e s sbbaessaabessesbbeessssbaeeesnbbessssabeaessbreeas 27
ARTICLE 66 - JUSTIFICATIONS DES RECLAMATIONS ..ottt e et s e s s b e et s s eb s e b e s b s sbsebasasbsarbnsebaeernsas 27
ARTICLE 67 - MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS .ovviiiiiiiiiiitiiit ettt e s s s st rr e e s s e s s sbb bbb e e s e e s s stbb b b e e s e e s s s sabbbbaeeeeeesssaabbnees 27
ARTICLE 68 - PAIEMENT DES RECLAMATIONS. ... ettiei ittt e ettt e ettt e e sttt e s s ettt s e s esbae s s s bt e e e s esbaesssabessessbbeessssbbesssnbbesssssbenessbbeeas 27
J. ARRETE DES FOURNITURES........ooiiitiiiiitiie ettt e ettt e e sttt e s ettt e e s ettt s e s bt e e e s ebbeeesaabeaessabbeessbbeeessabessesabbeesaabbeeessbbeasssbbeeas 29
ARTICLE B9 = QUAINTITES ..ot e st e s et a e s e e e e e s e e e s e s e seaeaeaas 29
ARTICLE 70 = ATTACHEMENTS........cvttevieetetetes e tsees e tesss s tess st et ese st s s assebesesssebesses s et ensss s et ssees s et e e e s et e st e s et s st e s et s et et s st et en st et en st et st en st eetens e 29
Ko PAIEIVIENTS ....ceoeiiittiie ettt e ettt e e et e e s bt e e e s eb bt e e e eabte e e sbaeeeseabaeeseabe e e e sabee s e e sabaeeesabbeeeebbaaeesabbeessebbassesabessesbbeeesanbansen 30
ARTICLE 71 - DECOMPTES IMENSUELS ...eeeiiittii ettt ettt e e ettt e sttt e e s bt e e e s st aa e s s bt e e e s ebbe e s e sabeasesbbeeessabbeessabbassssnbenessbeeeas 30
ARTICLE 72 - ACOMPTES IMENSUELS.......eeee ettt ettt ettt e ettt e sttt e e s bt e s e s e st e e e e s bb e e e s ebbaesesabeasesabbesessabbeesaabbessssabeaessbreeas 30
ARTICLE 73 = LIEU DE PAIEIMEN T «eeiitiit ittt ettt et et e e et e et s e e e s s e b s e aa s e e b e e b e s s e e sa s e b s e sa e e eb s e b s s sn s e b s sbnsasnssrbnsrbnsernsas 30
ARTICLE 74 - DELAI DE REGLEIMENT L.ouutiiiiiiiiiii ittt e st e e st e s e b e e s e b e e s e bt e s e b e e s e b e e s b b e e e e b e s e bba e e abb s s sabaeseres 30
ARTICLE 75 : INTERETS IMORATOIRES ... ittt e et e et b e e e e e e s e bt e e e b e e s b b e e s bb e s e e b e s e bb e s abb s s saba e eeaes 30
[ 2 o0 L8] 2 LRI 31
ARTICLE 76 - REFUS DU MATERIEL OU DE LA QUALITE DE LA PRESTATION - MESURES COERCITIVES ET REGLEMENT DES DIFFERENDS ET

LITIGES. ... oottt e ettt e e et ee et et e e s e et ee s et et e e et et et et e e et ee et e st e s et et A et et n e et et e et et s et et et et et s et e et et et e e et et et et en et et en et enenes 31
ARTICLE 77 - DECES, FAILLITE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE ....uvviiiitiieeeetiei ettt ettt eatt e ettt s st e s s sabbe e s sebtas s s ssaeaessnaee s 31
ARTICLE 78 - DEFAILLANCE DU FOURNISSEUR ..ottt e e et e st e s s ea s et s e eb s sa s s s s ebssbasesnssebnsebnsernsas 32
ARTICLE 79 - EVALUATION A LA DATE DE LA RESILIATION Louuuiiiiiiiiii ittt ettt s s b s s s s s s s b e s aab s s s aba e e saan 32
ARTICLE 80 - TRANSFERT DES AVANTAGES DE TOUT ACCORD .....coiicttttiiiiee e eeetteet et e e e e s ettt e e e e s s eesatseeesesessssasbbanseeessssnraeens 32
ARTICLE 81 - REPARATIONS URGENTES L..outiiiiiiiiii ittt e e et e et e e s e b e s s b e e e b e e s b b e s s bba s s s b e s e bb e e s sbbsesabaeeeses 32
M. RISQUES SPECIAUX. ... ..ottt et e et e e e e bt e e et e e tb e s s s b e e s bba s e s e ba e s s e b e s e bba e e s e ba e s s bba e sasbbs e esaba e ssbbasesnbasens 34
ARTICLE 82 - ENLEVEMENT DE L'EQUIPEMENT DU FOURNISSEUR A LA FIN DU MARCHE ......covvviiiiiiiiiieieee e 34
ARTICLE 83- PAIEMENT EN CAS DE RESILIATION DU MARCHE ..ottt ettt e e ettt et s e e e s s esiabba e e e e e s s s sanraeees 34
N. REGLEMENT DES DIFFERENDS ........ oottt e ettt e e e e e e b e e s ab e s e bt e s bbb e st ab s s seba e e sbba e asbbasesnbaseens 35
ARTICLE 84 - REGLEIMENT A L'AMIABLE ....ce oottt et ettt e et e e ettt e e e e e et e e st e e e e e e e ee s s e seeeeee st e reeeeeeessnaareeereens 35
ARTICLE 85 = ARBITRAGE ........uuutiiiiii et ittt e e e e e e ettt e e e e e sttt et e e e e s e e b bbb e e e e eeseatab b baeeeeee s s ab bbbt e e e e e s s e bbb bbeeseeessasbbbbaeeeeessssanbbeees 35

CCAF FOURNITURE 3



ARTICLE 86 — REGLEMENT DES CONTESTATIONS ......cvuiuuttteiteetesese e tstssss st sttt s st ese sttt s st st s sttt st es st es st en et et n et en et en e 35

(0 I\ 0 0 i [ (07 1 [0 ]\ TR 36
ARTICLE 87 - NOTIFICATION AU FOURNISSEUR ....veiiiitiie ettt sttt s ettt sette et ebte e e s aabae s s sabeasesbbeesssabasesabesssssabenessneeeas 36
ARTICLE 88 - NOTIFICATION AU MAITRE DE L'OUVRAGE ......oiiictiie sttt ettt e ittt s b e e s sb e s s s ebbe s s s saaeae s snree s 36
ARTICLE 89 - CHANGEMENT D'ADRESSE ......utviiiiittiie s iteee e ettt e e ettt e s st e s s ebb e s e s sabe e s e s bt e e e s asbaeeseabeesesbbesssssbbeeeaabbessssnbenessreeeas 36
P. VARIATION DES COUTS ......oitiiiiiitiiieiitit e ettt e e s ettt e s eabte s e s eateeessabeeesabeeeesabbesessabaeeeabbesesssbeeessabeeseabbeessanbesssssbaeeesastensens 37
ARTICLE 90 = REVISION DES PRIX ......ovuiveiiteieeseesesssesesesssesesessesesesssesesssssssesssssssessssessenesssssesessessesesssssesess s et es e e s ess st et et st e s et se s et es et et s et et st et et eneasen 37
ARTICLE 91 - AUTRES VARIATIONS DES COUTS ... ottiiiiiitiie ettt e ettt sttt e s s ettt s s s e abae s s s bte e e s aabaesssabaasesnbessssabasesanbaessssnbenessneneas 37
ARTICLE 92 - FORMULES DE REVISION DES PRIX . ceutiiiiiii ittt ettt ettt e et s e st e s st s s s bb s s st s e s bbassssabsassba e enaes 37
ARTICLE 93 - ORIGINE DES INDICES.......otiiiiictiieeicttee ettt e e ettt e e e ettt e s st e e s bt e s e e eabeeessbbeeesabbaeesesbeesessbeeesssbbeseaabbessesnbenessreeeas 38
ARTICLE 94 - INDICES DE BASE, COURANTS ET PROVISOIRES ......uuiiiitiieeietiiie ettt ettt ettee e ette s s s eatee s s sbae e s sebaes s s snneaessnaeeas 38
ARTICLE 95 - REVISION APRES ACHEVEMENT DES BUREAU D’ETUDES ... .ooiiitiieee ettt e ettt e e e ettt s s e e e s eaainseeanaens 38
ARTICLE 96 - LEGISLATION ULTERIEURE . ......iiiitiiiiii it ee et e e st e e ettt e s st e e s s b e s s s b e s s e b e e s e b e s s bba s s s b e s e bba s s sbbnsassbaeenses 38
Q. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES. ...... oottt e e e e et e e s et e e e s s s e e bt e e sa b e s s aba s e s b e s e bba e s sbbsassbaeeeses 39
ARTICLE 97 = IMPOSITION LOCALE ...ttt ettt ettt e ettt e st e s s bt e e e e e st e e e e s bt e e e s abb e e s s eabeesessabeeeessbbeseabbessssabenessrbeeas 39
ARTICLE 98 - IMPOTS SUR LES REVENUS DU PERSONNEL ...uviitiiiiiiieiiei ettt s et s s st s sb e sb s s s s sanssanssebssbasennnas 39
ARTICLE 99 -QUANTITES (MARCHE CADRE) ....uetetteeeteeeeteeetvet et eteeteeesessesseseteetessessesessessesesessensnsessessseteesensnssssesssesssnessensanesens 39
ARTICLE 100 - RESILIATION DU MARCHE AU GRE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ..ottt et eee e s e e e e seeaneens 39
ARTICLE 101 - RESPONSABILITE SOLIDAIRE ..eoiiiittiieiitite e ettt eetttt sttt e s s ettt e s s et ae s s s bbe e e s sbbaesssabessessbbaesssbbaeessbbessssnbeaessbbeeas 39
ARTICLE 102 - ELEMENTS CONFIDENTIELS . ..uuiitniiiiiiiiiii it ee et e s s et e et e et e s b e s s ea s e sa s e sb s eba e s aa e eb e sbnseansssbsrbnsernsas 39
ARTICLE 103 - VALIDITE DU IMARGCHIE ... ettt e e s et e e e e b s s b e e e s ea s e aa s e sb s eba e e b s e sa s sbnseanssebnsnbasernsas 40

CCAF FOURNITURE 4



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

A. DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS

ARTICLE 1- DEFINITIONS

Dans le Marché (tel qu'il est défini ci-aprés), et sous réserve des exigences du contexte, les termes
et expressions suivants doivent étre entendus comme suit :

Dans le Marché (tel qu'il est défini ci-apres), et sous réserve des exigences du contexte, les termes et
expressions suivants doivent étre entendus comme suit :

Le Maitre de I'Ouvrage est la Société de Développement Local «Rabat Région Réseaux Publics »
désignée par la suite par « 3RP » ou « Maitre d’Ouvrage » ou « MO ».

Le Maftre de I'Ouvrage Délégué est la Société « Redal » désignée par la suite par « Redal » ou « Maitre
d’Ouvrage Délégué » ou « MOD », il est en charge de :

"Le fournisseur" ou également I'entreprise est la société ou le groupement de sociétés titulaire du
marché.

"sous-traitant" signifie toute personne désignée dans le Marché en qualité de sous-traitant pour une
partie des études ou toute personne a qui une partie des études a été confiée en sous-traitance avec
I'accord de la SOCIETE REDAL et ses ayant droits, exception faite de tout cessionnaire de ladite
personne.

"Marché" signifie les présentes clauses, les Spécifications, les Plans, le Devis Estimatif, laSoumission,
la Lettre d'Acceptation, et tous les autres documents qui peuvent étreexpressément inclus ou joints a
la Lettre d'Acceptation.

"Avenant" signifie le contrat additif a un marché constatant un accord de volonté des partieset ayant
pour objet de modifier ou de compléter une ou plusieurs dispositions de I'accord antérieur.

"Spécifications" signifie les spécifications de la fourniture comprises dans le Marché et toutes
modifications ou additions qui y seront apportées au titre de I'Article 63 ou qui seront soumises par
le fournisseur et approuvées par la SOCIETE REDAL.

"Plans" signifie tous les plans, calculs et informations techniques de nature similaire fournis par la
SOCIETE REDAL au fournisseur dans le cadre du Marché et tous les plans, calculs, échantillons,
maquettes, modeles, manuels de fonctionnement et d'entretien et toutes autres informations
techniques de nature similaire soumises par le fournisseur et approuvées par la SOCIETE REDAL.
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9) "Détail Estimatif" signifie le document qui contient une décomposition par poste des prestations a
exécuter et indique, pour chaque poste, la quantité présumée et le prix unitaire correspondant du
bordereau des prix ; le détail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document
unique.

10) "Soumission" signifie I'offre chiffrée soumise par le fournisseur au Maitre de |'Ouvrage en vue de
I'exécution complete des études et de la réparation de tous vices y afférents, conformément aux
dispositions du Marché, telles qu'acceptées par la Lettre d'Acceptation. Le terme "soumission" est
synonyme de "offre".

11) "Lettre d'Acceptation" signifie I'acceptation formelle de la soumission par le Maitre de I'Ouvrage.

12) "Date de Démarrage" signifie la date a laquelle le fournisseur recoit notification de la SOCIETE REDAL
de commencer la fourniture.

13) "Délai de livraison" signifie la période livraison compléte fixée par le Marché (ou telle que prolongée
au titre de I'Article 58) calculée a partir de la date de démarrage.

14) "Vérifications Préalables a la Réception" signifie les vérifications spécifiées dans le Marché ou
agréés par la SOCIETE REDAL et le fournisseur devant &tre réalisés par ce dernier, avant la réception
par le Maitre de I'Ouvrage des études ou de toute section ou partie de ceux-ci.

15) "Montant du Marché" signifie la somme indiquée dans le Marché comme devant étre payée au
fournisseur pour I'exécution compléte des prestations et la réparation de tous les vices y afférents,
conformément aux dispositions du Marché.

16) "Retenue" signifie la totalité des sommes retenues par le Maitre de I'Ouvrage conformémenta
I'Article 17-2.

17) "Jour" signifie jour du calendrier.

18) "Par Ecrit" signifie toute communication manuscrite, dactylographiée ou imprimée, y comprisles
fax, télex, télégrammes et télécopies.
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ARTICLE 2 - INTERPRETATION

Les mots désignant des personnes ou des parties incluront les sociétés, fournisseur et toute
organisation possédant un statut légal.

ARTICLE 3-SINGULIERET PLURIEL

Les mots comportant le singulier seulement doivent également s'entendre au pluriel et
réciproquement lorsque le contexte I'exige.

ARTICLE 4 - NOTIFICATION, ACCORDS, APPROBATIONS, CERTIFICATS ET
DECISIONS.

Chaque fois que le Marché fait référence a I'émission de toutes notifications, tous accords,
approbations, certificats ou décisions, par une personne quelconque, sauf prescription contraire,
lesdits accords, notifications, approbations, certificats ou décisions seront établis par écrit et les
mots "notifier", "certifier" ou "décider" seront interprétés en conséquence. Ces accords,
approbations, certificats ou décisions ne devront pas étre refusés ou retardés sans raison valable.

ARTICLES - INSTRUCTIONS A DONNER PAR ECRIT

Les instructions émanant de la SOCIETE REDAL seront données par écrit, étant entendu que si,
pour une raison quelconque, la SOCIETE REDAL juge nécessaire de donner une telle instruction
verbalement, le fournisseur devra se conformer a cette instruction. Dans un délai de sept jours, la
SOCIETE REDAL ou le fournisseur doit confirmer par écrit cette instruction.

Il est entendu en outre que, si le fournisseur, dans un délai de 7 jours, confirme par écrit a la
REDAL toute instruction verbale de ce denier et que cette confirmation n'est pas contredite par écrit
dans un délai de 7 jours par la REDAL, elle sera considérée comme une instruction émanantde la
REDAL.

Article 6 - TEXTES GENERAUX REGLEMENTAIRES

Le fournisseur est soumis aux lois et reglements en vigueur au Maroc, notamment en ce
qui concerne I'emploi de la main d'ceuvre, les transports, la fiscalité, etc.

6.1. Le fournisseur est soumis en particulier aux obligations découlant des textes ci-aprés :

e Annexe 13 « Réglement des marchés » du Contrat de Gestion Déléguée des Services
d’Assainissement Liquide et de Distribution d’Eau Potable et d’Electricité de Rabat-Salé ;

o Décret n°2-12-349 du 08 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;

e Décret n® 2-14-394 du 13 mai 2016 approuvant le cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux CCAG-T ;

e Décret n° 2-01-2332 du 4 juin 2002 approuvant le cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d’études et de
maitrise d’ceuvre passées pour le compte de I’Etat CCAG-EMO ;

e Loi n°112-13 du 29 Rabii Il 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés
publics ;

e Décret n°2-14-272 du 14 rejeb 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matiere des
marchés publics ;
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e Décret n°2-16-344 du 17 chaoual 1437 (13 mai 2016) fixant les délais et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes publiques applicables le 1/1/2017;

e Arrété n°1874-13 du 09 moharram 1435 (13 novembre 2013) pris en application de I'article
160 du décret du 20 mars 2013 (modele des pieces);

e Arrété du Chef du gouvernement 3-205-14 du 11 chaabane 1435 (9 juin 2014 fixant les
regles et les conditions de révision des prix des marchés publics.

e Dahir n°1-56-211 du 8 joumada 1376 (11 décembre 1956) relatif aux garanties pécuniaires
exigées des soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics ;

e Dahir n° 1-02-25 du 3 avril 2002 portant promulgation de la loi n° 61-99 relative a la
responsabilité des ordonnateurs, des contrdleurs et des comptables publics ;

e Loi n°® 62-99 formant code des juridictions financiéres promulguée par le dahir n° 1-02-124
du ler rabii Il 1423 (13 juin 2002).

e Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003 portant promulgation de la loi n° 69-00 relative
au controle financier de I’Etat sur les BUREAU D’ETUDESs publiques et autres organismes ;

e Dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n° 53-05 relative a
I'échange électronique de données juridiques.

e Décret n° 2-07-1235 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au controle des dépenses
de I'Etat.

e Arrété du ministre de I'équipement, du transport et de la logistique n° 447-15 du 20 rabii Il
1436 (10 février 2015) complétant et modifiant la liste des index simples et celle des index
globaux annexée a 'arrété du Chef du gouvernement n° 3-205-14 du 11 chaabane 1435 (9
juin 2014) fixant les regles et les conditions de révision des prix des marchés publics.

e Le circulaire n° 6007 du 23 janvier 1961 sur la participation des BUREAU D’ETUDESs
étrangeres aux Appels d’ Offres de I'Etat et des services publics ;

e La circulaire du Premier Ministre n° 367 CAB du 17 moharrem 1401(5 décembre 1980)
relative aux assurances des risques situés au Maroc ;

e Lestextes législatifs et réglementaires concernant I'emploi et la sécurité du personnel ;

e Le Code du travail institué par la Loi n°65-99 ;

e Le Devis Général des Travaux d'Assainissement (DGTA), Edition 1961 ;

e Le devis général d'architecture, Edition 1956.

e L’article 23, alinéa 2 de la Convention réservant a I'Autorité Délégante la faculté de se
substituer au délégataire en cas de rachat, de déchéance, de résiliation ou a I'expiration
de la durée de la gestion déléguée

6.2. Dans la mesure ou les pieces du marché n'y dérogent pas, 'BUREAU D’ETUDES est également
soumis :

e Au Cahier des prescriptions Communes (C.P.C) du Ministere des BUREAU D’ETUDES publics
approuvé par Arrété n°451-83 du 20 Safar 1403 (2 décembre 1982) et notamment le fascicule
n° 4 relatif aux ouvrages d'assainissement et de souténement.

e Aux reglements techniques de la Société REDAL.

e Aux regles et normes techniques marocaines (NM) Internationales et francaises (DTU, AFNOR,
UTE, Régles BAEL 91, etc. derniéres éditions) ou a toutes normes au moins équivalentes ;

6.3. Le fournisseur doit respecter également les textes techniques généraux figurant aux "Cahier
des Clauses Techniques Particulieres" (C.C.T.P).

6.4 Le fournisseur doit, y compris en donnant toutes les notifications et en payant tous les droits,
respecter en tous points les dispositions suivants :
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a) Toutes Lois Nationales ou Etatiques, Ordonnances ou autres Dispositions Légales, ou
de toutes réglementations ou tous arrétés émanant d'une autorité locale ou de toute
autre autorité diment constituée ayant trait a I'exécution des études et a la réparation
des vices y afférents

b) Les réglements de tous organismes publics et toutes sociétés dont les biens ou les
droits sont ou peuvent étre affectés d'une maniere quelconque par les études,

Et le fournisseur doit indemniser le Maitre de I'Ouvrage de toutes pénalités et responsabilités de
nature quelconque découlant de la violation de ces dispositions. Il est toutefois entendu que le
Maitre de I'Ouvrage essayera d'obtenir tous les documents relatifs a la planification, au zonage ou
autres permis de nature similaire nécessaires a I'exécution des ETUDES.

Article 7- DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'EXECUTION DU MARCHE

1). Du seul fait de la signature du Marché, le fournisseur reconnait avoir recu de la Société
REDAL toutes les indications générales qui lui sont nécessaires pour |'exécution du marché. Il ne
peut en aucun cas se prévaloir d'un manque d'informations relatives a celles de ces indications
générales sur lesquelles il aurait pu obtenir, sur sa demande a la signature du Marché, les précisions
qui lui sont nécessaires.

2). Documentation sur les conditions de réalisations des fournitures

a) Le fournisseur ne peut élever aucune réclamation ni demande aucune indemnité au cas
ou il estimerait que du fait des renseignements donnés dans les documents contractuels, il aurait
subi une perte ou des dépenses imprévues par suite de mésestimations des risques ou de toutes
sujétions.

b) Le fournisseur est réputé avoir étudié toutes les conditions du Marché et avoir lui- méme
contrdlé en détail que les fournitures peuvent étre exécutés conformément a ces conditions.

Il est aussi réputé avoir une connaissance détaillée des lots pour lesquels il va soumissionner, et de
tous les moyens ou possibilités dont il pourra disposer pour exécuter les fournitures conformément
aux regles de I'Art.

Enfin, le fournisseur doit prendre ses dispositions pour se documenter de maniére compléte sur
les ressources exactes en main d'ceuvre, matériel et matériaux, les conditions climatiques, les régles
de sécurité sur les chantiers et les stocks de matiéres dangereuses et, d'une fagon générale, toutes
les sujétions qui sont susceptibles d'influencer les conditions d'exécution et les prix de revient des
ouvrages.

Le fournisseur doit effectuer sa propre enquéte sous son entiére responsabilité et ne peut donc
élever aucune réclamation pour manque d'informations ou mésestimation de certains facteurs.

3). Les piéces contractuelles et documents remis par la Société REDAL au fournisseur au
cours de I'exécution du Marché doivent étre vérifiés par le fournisseur. Celui-ci est tenu de signaler
a la Société REDAL toutes les erreurs ou omissions qui ne sauraient échapper a un fournisseur
qualifié ou qui lui apparaitraient en raison de sa propre expérience et de proposer en conséquence
les modifications qu'il juge nécessaires d'apporter a ces pieces et documents pour assurer la bonne
exécution du Marché.

CCAF FOURNITURE 9



4). Le fournisseur assume, dans tous les cas, I'entiére responsabilité de I'exécution du
Marché, nonobstant I'examen par la Société REDAL des documents techniques qui lui sont soumis,
le transfert a des tiers de I'exécution de certaines prestations, la surveillance et les contréles exercés
par la Société REDAL.
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B. CESSION ET SOUS-TRAITANCE

Article 8 - CESSION DU MARCHE EN MARCHE OU ASSOCIATION SOUS- TRAITANTES ET SOUS -
COMMANDES

a. Le fournisseur ne peut céder la totalité, ni méme une fraction du marché flt-ce, sous
forme d'apport en société, ni contracter une association pour son exécution, sans |'autorisation
écrite et préalable de la Société REDAL.

b. Le fournisseur ne peut faire appel a un ou plusieurs sous-traitants pour I'exécution d'une
partie quelconque du marché sans |'autorisation écrite préalable de la Société REDAL.

c. Le fournisseur a la faculté de se procurer a sa convenance les éléments (matériels et
pieces) nécessaires a |'exécution des fournitures par des sous-commandes passées par lui-méme
aux tiers ou par ces tiers eux - mémes a d'autres tiers.

d. Dans tous les cas, le fournisseur est tenu d'imposer aux sous-traitants éventuels des
obligations telles que I'application des Clauses du Marché reste assurée. Le fournisseur demeure
d'ailleurs personnellement et exclusivement responsable tant envers la Société REDAL, qu'envers
des tiers de la qualité de ses fournitures
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C. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Article 9 - LANGUE ET DROIT APPLICABLE

Dans les présentes conditions,

a) La langue dans laquelle les documents contractuels doivent étre rédigés, est la
langue francaise ;

b) Le droit applicable est celui en vigueur au Maroc.

Si ces documents sont rédigés en plusieurs langues, la langue selon laquelle le Marché doit
étre interprété, est également la langue francaise "langue faisant foi".

Article 10 - ORDRE DE PRIORITE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les obligations du fournisseur pour |'exécution des travaux, objet d’'un marché conclu avec
la Société REDAL apres Appel d’Offre, résulteraient de I'ensemble des documents figurant dans la
liste ci-dessous et suivant l'ordre fixé par cette liste :

1) L’acte d’engagement et ses annexes ;
2) Le Cahier des Prescriptions Administratives et Financiéeres (CCAF) ;

3) Le cahier des clauses techniques particuliéres prescriptions spéciales Techniques
(CCTP) et ses annexes ;

4) Le bordereau des prix unitaires — détail estimatif.

5) L’offre technique s’il y a lieu, les plans de I'appel d’offres ;

6) Les textes réglementaires et les normes visés I'article 6-2 du présent CCAF ;
7) Les ordres de service ;

8) Les pieces n°5, 6, 7, 8, 9 et 10 de I’appel d’offres ;

9) L’offre technique du fournisseur dans I'ordre de priorité suivant :

» L’ensemble de la correspondance entre Redal et le Fournisseur depuis la mise a
disposition du Dossier de Consultation des études jusqu’au terme de I’analyse
des offres.

» L'offre technique remise a I’appel d’offres.

Article 11 - NANTISSEMENT

En application des dispositions de I'article 11-5 du CCAG-T le Fournisseur ne peut, sans I'assentiment
de REDAL, donner son marché en nantissement ou l'utiliser d’une facon ou d’une autre comme
instrument de crédit.

Dans I’éventualité d’'une mise en nantissement du marché, REDAL délivrera au Fournisseur, sur sa
demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention « Exemplaire
Unique » et destiné a former titre conformément aux dispositions de la loi n°® 112-13 relative au
nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il (19 février2015).
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Les paiements prévus au Marché seront effectués par le Directeur Général de la société 3RP, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du Marché.

Article 12 - FRAIS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT

Le fournisseur acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément a la législation en
vigueur. Les frais de timbres et d'enregistrement du marché seront supportés par le Fournisseur.

Article 13 - ELECTION DE DOMICILE

Le fournisseur est tenu d’avoir un domicile doté de moyens de communication (téléphone, télex,
fax). Les coordonnées devront étre indiquées dans son acte d'engagement ou communiquées a la
REDAL. au plus tard dans un délai de 15 jours a partir de la notification du marché.

Article 14 - GARDE ET FOURNITURE DES PLANS ET DOCUMENTS

Sauf dans le cas ou cela s'avérerait strictement nécessaire pour |'exécution du Marché, les plans, les
spécifications et tous autres documents fournis par le Maitre de I'Ouvrage ne devront pas, sans
I'accord de la REDAL, étre utilisés ou communiqués a des tiers par le fournisseur.

Article 15 - INTERRUPTION DES FOURNITURES

Le fournisseur doit avertir, par écrit, le Maitre de I'Ouvrage, chaque fois que le planning est
susceptible d'étre retardé ou interrompu pour non réception dans un délai raisonnable d'une
instruction supplémentaire du fournisseur. L'avis doit préciser quelle instruction est requise,
pourquoi et quand elle est requise, ainsi que le retard ou l'interruption susceptible d'intervenir si
cette instruction tarde.
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D. OBLIGATIONS GENERALES
Article 16 - OBLIGATIONS GENERALES DU FOURNISSEUR

Le fournisseur doit avec un soin et une diligence appropriés, la réalisation compléte des fournitures
conformément aux dispositions du Marché. Le fournisseur doit diriger son marché, fournir la main
d’ceuvre, le matériel, I'équipement du fournisseur et toutes autres choses, de nature provisoire ou
définitive.

Article 17 — GARANTIE D'EXECUTION

17.1 Cautionnement définitif
Le cautionnement définitif est fixé a 3% (trois pour cent) du montant du Marché toutes taxes
comprises. Il devra étre constitué dans les trente jours suivant la date de notification du Marché ;
il sera restitué sur demande écrite, apres prononciation de la réception définitive.

17.2 Retenue de garantie
La retenue de garantie est fixée a 7% (sept pour cent) du montant initial du Marché toutes taxes
comprises. Elle sera constituée par I'application d'une retenue de 10 % (dix pour cent) sur chaque
décompte présenté par le Fournisseur et ce jusqu'a ce que le montant de 7 % (sept pour cent) de
la valeur initiale du Marché soit atteinte. Elle pourra étre remplacée sur simple demande du
Fournisseur, par une caution bancaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur

Sans préjudice des dispositions du paragraphe qui précede, chaque fois que le Maitre de I'ouvrage
établit que le montant du Marché a augmenté du fait d'une variation des colts et/ou de la
législation, ou a la suite d'une modification équivalent a plus de 20% du montant du Marché, le
Fournisseur, a la demande écrite du Maitre d’Ouvrage et dans les meilleurs délais, relévera dans
les mémes proportions les valeurs de la caution définitive et de la retenue de garantie.

Article 18 - COUTS DES CAUTIONS

Les colts afférents a I'application des dispositions du présent Article 18 seront a la charge du
fournisseur.

Article 19 - INSPECTION DES LIEUX

Avant la remise de de la soumission par le fournisseur, le Maitre de I'Ouvrage doit mettre, tant
que possible, a la disposition du fournisseur toutes les données disponibles relatives aux conditions
des prestations a réaliser, mais le fournisseur est responsable de l'interprétation qu'il fait de ces
données.

Le fournisseur est présumé avoir inspecté et examiné les lieux et avoir pris connaissance des
données disponibles s'y rapportant et s'étre forgé une opinion suffisante (pour autant que ce soit
possible en fonction du colt et du temps disponible), avant de remettre son acte d'engagement.
Le fournisseur est présumé avoir basé son acte d'engagement sur les données mises a sa
disposition par le Maitre de I'Ouvrage ainsi que sur l'inspection et I'examen des lieux qu'il aura lui-
méme entrepris, comme mentionné ci-dessus.
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Article 20 - ACCES AUX DONNEES

Les données mises a disposition par le Maitre de I'Ouvrage, conformément aux dispositions de
I'Article 19, seront réputées comprendre les données signalées dans d'autres parties du Marché
comme étant disponibles pour examen aux locaux du Maitre de I'Ouvrage.

Article 21 - ADEQUATION DE LA SOUMISSION

Le fournisseur est présumé s'étre forgé une opinion suffisante quant au caractére exact et adéquat
de l'acte d’engagement et des prix unitaires et forfaitaires énumérés dans le Devis estimatif, qui
doivent, sauf disposition contraire du Marché, couvrir toutes ses obligations au titre du Marché (y
compris l'approvisionnement en fourniture, la fourniture des biens, matériaux, matériel ou
prestations ou imprévus) et toutes sujétions nécessaires a |'exécution compléte des fournitures et
a la réparation de tous vices y afférents.

Article 22 - OBSTACLES OU CONDITIONS PHYSIQUES ADVERSES

Si, toutefois, au cours de I'exécution des fournitures, le fournisseur rencontre des obstacles ou
conditions physiques autres que des conditions climatiques sur le site, qui a son avis étaient
imprévisibles pour un fournisseur expérimenté, il doit en notifier le Maitre de I'Ouvrage.

Article 23 - EXECUTION CONFORME AU MARCHE

A moins que cela ne soit légalement ou physiquement impossible, le fournisseur doit procéder a
I'exécution compléete du Marché et remédier aux vices en stricte conformité avec le Marché et a la
satisfaction du Maitre de I'Ouvrage. Le fournisseur doit se conformer strictement aux instructions
de la Société REDAL sur toutes les questions, mentionnées ou non dans le Marché, touchant ou
concernant les prestations. Le fournisseur ne doit accepter d'instructions que de la Société REDAL.

Article 24- LIAISON ENTRE LA SOCIETE REDAL ET LE FOURNISSEUR

Toutes les fois qu’il est requis, le fournisseur doit se rendre sur convocation de REDAL dans ses
bureaux et sur les chantiers.

Au cas ou le fournisseur ne pourrait assister aux réunions, il doit adresser a REDAL la liste des
personnes avec leurs références et fonctions qui peuvent agir et prendre les décisions en son nom

relativement aux fournitures du Marché.

Article 25 - PROGRAMME D’EXECUTION

La Société REDAL définira les zones et les adresses ou les fournitures seront livrées, installées ou
mise en service.

Article 26 - OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR

Le fournisseur doit étre disponible et a la disposition des services de la REDAL et ce
conformément aux spécifications du CCTP.

ARTICLE 27 - RENONCIATION DU PRESTATAIRE
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Le Fournisseur, titulaire du marché, ne sera libre de renoncer a ses prestations que sil'approbation
de son marché ne lui est pas notifiée dans un délai de 90 jours (Quatre Vingt Dix Jours) a partir de la
date de signature du Marché par ses soins.

Article 28- DIRECTION DES FOURNITURES

Le fournisseur doit assurer toute la direction nécessaire pendant I'exécution des fournitures et aussi
longtemps par la suite que la REDAL le jugera nécessaire pour le bon accomplissement des
obligations du fournisseur au titre du Marché.

Le fournisseur, ou un représentant compétent et habilité dont la nomination a été approuvée par la
REDAL - approbation qui peut étre retirée a tout moment - doit consacrer tout son temps a la
surveillance des prestations. Ce représentant habilité recoit, au nom du fournisseur, les instructions
de la REDAL.

Si I'approbation du représentant est retirée par la REDAL, le fournisseur doit, aussitdt que cela est
possible, compte tenu de la nécessité de remplacer ce représentant comme il est dit ci-apres,
apres avoir recu la notification écrite de ce retrait, écarter le représentant des fournitures et ne
pas I'employer a nouveau dans ces fournitures a quelque titre que ce soit et le remplacer par un
autre représentant approuvé par la REDAL.

Article 29 - PERSONNEL DU FOURNISSEUR

Le fournisseur doit respecter la législation en vigueur ou a venir portant réglementation du travail
et des salaires au Maroc.

Le fournisseur doit fournir sur le site, en vue de I'exécution des fournitures objet du présent marché

a) Uniquement les assistants techniques compétents et expérimentés dans leurs
spécialités respectives ainsi que les contremaitres et chefs d'équipes capables d'assurer
la bonne surveillance des travaux, et

b) La main-d’ceuvre qualifiée, semi-qualifiée et non qualifiée nécessaire a
I'accomplissement des obligations du fournisseur dans le cadre du Marché de maniere

correcte et dans les délais impartis.

Article 30 - DROIT DU MAITRE DE L'OUVRAGE DE PRESENTER DES OBJECTIONS

La Société REDAL a toute latitude de s'opposer a la présence sur le site et d'exiger que le fournisseur
retire immédiatement des sites toute personne employée par le fournisseur, si elle estime, sur la
base de justifications raisonnables, que cette personne fait preuve d'une mauvaise conduite, ou est
incompétente ou négligente dans |'exercice de ses fonctions, ou si elle en juge la présence sur le site
indésirable pour d'autres raisons. Cette personne ne doit pas étre a nouveau employée dans les
sites sans l'autorisation de la Société REDAL.

Toute personne ainsi exclue des sites doit étre remplacée dans les plus brefs délais.
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Article 31- EMPLOI DE PERSONNEL D'ORIGINE LOCALE

Le fournisseur est encouragé, dans la mesure du possible, a employer des cadres et une main-
d’ceuvre originaire du Maroc.

Article 32 - SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

Le fournisseur doit, pendant la réalisation compléte des fournitures et pendant la réparation des
vices :

a) Tenir pleinement compte de la sécurité des personnes autorisées a étre sur le site,
et maintenir le site (dans la mesure ol il en assume la responsabilité) et les
fournitures (tant que celles ci ne sont pas terminées ) en bon ordre de maniére a
éviter tous risques pour les personnes, et

b) Fournir et entretenir a ses propres frais tous dispositifs d'éclairage, protection,
cléture, signaux d'alarme et gardiennage aux moments et aux endroits nécessaires ou
requis par la REDAL ou par toute autre autorité didment constituée, pour la protection
des fournitures ou pour la sécurité et la commodité du public ou autres, et

c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger I'environnement tant sur le
site qu'en dehors et pour éviter tous dégats ou dommages sur les personnes ou les
biens publics ou autres qui résulteraient de la pollution, du bruit ou d'autres causes
résultant de ses méthodes opérationnelles.

Article 33 - CANTONNEMENTS

Le fournisseur soumissionnaire fera son affaire du logement du personnel, du Service médical sur
site de gardiennage si cela est nécessaire pour les travaux d'installation ou mise en service,
conformément a la réglementation marocaine.

Article 34 - OBLIGATIONS DU MAITRE DE L'OUVRAGE

Conformément a I'article 46, si le Maitre de I'Ouvrage doit employer d'autres fournisseurs sur le
site, il sera exigé d'eux qu'ils aient la méme attention en matiére de sécurité et des mesures a
prendre pour éviter les dangers.

Article 35- ASSURANCES DE VEHICULES AUTOMOBILES ET ENGINS

Les Véhicules automobiles et engins du chantier doivent étre garantis conformément aux
impositions de l'arrété Viziriel du 12 Chadbane 1360 (5 septembre 1941) relatif a I'assurance
obligatoire des véhicules automobiles.

ARTICLE 36 — ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Les accidents du travail survenant au personnel du Bureau d’Etudes doivent étre garantis
conformément aux dispositions du Dahir n®1.60.223. du 12 Ramadan 1382 (6 février 1963) portant
modification en la forme du Dahir du 25 Hijja 1345 (25 juin 1927) relatif a la réparation des
accidents du travail.
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La Société REDAL ne sera pas responsable des dommages ou indemnités légales, payables en cas
d'accidents survenant aux ouvriers ou employés du Bureau d’Etudes ou des sous-traitants. Le
Bureau d’Etudes garantira et indemnisera la Société REDAL contre toute demande de dommages
et intéréts ou indemnités et contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et dépense
de toute nature relatives a ces accidents.

ARTICLE 37 — ASSURANCES RESPONSABILITES CIVILES

Le fournisseur doit bénéficier d'une assurance couvrant I'ensemble des dommages susceptibles
d'étre causés au personnel de la Société REDAL ou a des tiers (personnes, immeubles... ) a I'occasion
des chantiers qui lui sont confiés pendant le déroulement de ceux - ci et pendant toutela durée du
délai de garantie.

Article 38- ASSURANCES. SOUS TRAITANTS

Les garanties des contrats d'assurance citées ci-dessus doivent étre étendues aux sous-traitants,
sauf si les sous-traitants sont déja couverts pour ces risques ; les contrats propres aux sous- traitants
doivent étre présentés a la Société REDAL a sa demande, ainsi qu'une attestation de validité et de
paiement des primes en cours.

Article 39- PRESENTATION DES POLICES

Le fournisseur est tenu d'adresser a la Société REDAL avant tout commencement d'exécution des
fournitures, et chaque fois que la Société REDAL le demandera, en particulier lors de
I'ordonnancement des sommes qui lui sont dues, la photocopie certifiée conforme des polices
contractées par lui et / ou ses sous-traitants pour la couverture des risques énumérés ci-dessus.

Elles doivent toutes comporter une clause interdisant leur résiliation sans un avis préalable de Ia
Compagnie d'Assurance a la Société REDAL ; la Compagnie d'Assurance devra étre agréée, par la
Société REDAL.

Le fournisseur est tenu également de présenter a la Société REDAL, chaque fois qu'elle les
demandera, les attestations émanant de la compagnie d'Assurance certifiant que les primes ont

bien été réglées.

Article 40- RECOURS EN CAS DE CARENCE

Dans le cas ou le fournisseur manquerait a son obligation de contracter ou de maintenir en état de
validité toute assurance mentionnée précédemment ou tout autre exigée par le Marché, la Société
REDAL serait en droit de contracter elle-méme cette assurance ou de la maintenir elle- méme en
état de validité, de payer les primes correspondantes et de déduire les montants ainsi payés par elle
de toute somme due ou a devoir a le fournisseur ou d'en récupérer le montant s'il s'agissait d'une
dette du fournisseur.
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Article 41- ADEQUATION DES ASSURANCES

Le fournisseur doit notifier les assureurs des modifications apportées a la nature, 'ampleur ou le
programme d’exécution des fournitures et s’assurer que les assurances demeurent toujours
adéquates conformément aux termes du Marché et il doit, sur demande, présenter au Maitre de
I’Ouvrage les polices d’assurance en vigueur ainsi que la quittance des primes échues.

Article 42 - BREVETS

Le fournisseur doit indemniser le Maitre de I'Ouvrage de toutes réclamations et instances découlant
de la violation de tous brevets, modeles ou marques déposés ou de tous autres droits protégés
relatifs a tout équipement du fournisseur, fourniture, matériaux ou matériel utilisés pour ou en
relation avec les fournitures ou incorporés dans ceux-ci ainsi que tous dommages-intéréts, codts,
charges et frais de toute nature y afférents.

Article 43 - REDEVANCES

Sauf disposition contraire, le fournisseur doit payer toute redevance, tout loyer et tout autre
paiement ou dédommagement, s'il y a lieu, lorsqu'il utilise les décharges publiques ou autres
endroits pour I'accomplissement de la prestation de fourniture.

Article 44 - ENTRAVES A LA CIRCULATION ET GENE AUX PROPRIETES RIVERAINES.

Toutes les opérations nécessaires a I'approvisionnement du site en fournitures et a I'exécution des
prestations afférentes et a la réparation des vices y afférents doivent, dans la mesure ou le respect
des exigences du Marché le permet, étre accomplies de maniéere a ne pas porter atteinte inutilement
et outre mesure :

a) Au confort du public,

b) Aux moyens d'acces, a |'utilisation et I'occupation des voies et chemins publics ou
privés desservant les propriétés en la possession du Maitre de |I'Ouvrage ou de
toute autre personne.

Le fournisseur doit indemniser le Maitre de I'Ouvrage contre toutes réclamations, toutes
instances, tous dommages-intéréts, colts, charges et dépenses de toute nature résultant de ou en

rapport avec ces faits.

Article 45 - EVITER D'ENDOMMAGER LES ROUTES

Le fournisseur doit utiliser tous les moyens raisonnables pour éviter que les routes ou les ponts
communiquant avec ou se trouvant sur les itinéraires menant au site ne soient endommagés ou
détériorés par toute circulation du fournisseur ou de I'un quelconque de ses sous-traitants ; en
particulier, il doit choisir des itinéraires, choisir et utiliser des véhicules et limiter et répartir les
chargements de maniéere a ce que toute circulation exceptionnelle qui résultera inévitablement du
déplacement des matériaux, matériel et équipement de le fournisseur ou ouvrages provisoires vers
ou en provenance du site soit limitée, dans la mesure du possible, et que ces routes et ponts ne
subissent pas de dommages ou détériorations inutiles.
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le fournisseur est responsable et doit faire exécuter a ses frais tout renforcement des ponts
ou modification ou amélioration des routes communiquant avec ou se trouvant sur les itinéraires
menant au site qui faciliterait le transport de I'équipement du fournisseur ou des ouvrages
provisoires et le fournisseur doivent indemniser le Maitre de |'Ouvrage de toutes réclamations
relatives a des dégats occasionnés a ces routes ou ponts par ledit transport, y compris les
réclamations a I'encontre directe du Maitre de I'Ouvrage, et il doit négocier et effectuer le paiement
de toutes les réclamations résultant uniquement de ces dégats.

Article 46 - FACILITES ACCORDEES AUX AUTRES FOURNISSEURS

Le fournisseur doit, conformément aux exigences du Maitre de |I'Ouvrage, accorder toutes les
facilités raisonnables pour I'exécution de leurs fournitures aux :

a) Autres fournisseurs employés par le Maitre de I'Ouvrage et a leurs ouvriers,

b) Ouvriers du Maitre de I'Ouvrage, et

c) Ouvriers de toute autre autorité diment constituée qui peuvent étre employés pour
|'exécution, sur le site ou a proximité, de tout travail non compris dans leMarché ou
de tout contrat pouvant étre conclu par le Maitre de I'Ouvrage accessoirement aux

fournitures ou en liaison avec eux

Article 47 - OBLIGATION POUR LE FOURNISSEUR DE NE PAS ENCOMBRER LE SITE.

Pendant la réalisation des fournitures, le fournisseur doit dans la mesure du possible ne pas
encombrer inutilement le site et doit entreposer ou se débarrasser de tout I'équipement du
fournisseur et de tout matériel excédentaire et déblayer et enlever du site tous débris ou détritus
qui ne sont plus nécessaires.

CCAF FOURNITURE 20



E. MAIN-D'OEUVRE

Article 48 - EMBAUCHE DE LA MAIN D'OEUVRE

Le fournisseur doit, sauf disposition contraire du Marché, faire son affaire de recrutement de tout
le personnel et de toute la main-d’ceuvre, d'origine locale ou non, ainsi que de leur rémunération,
hébergement, ravitaillement et transport et ce conformément aux Articles 22 et 23 du C.C. A.G.T

Article 49 - ETATS RELATIFS A LA MAIN-D'OEUVRE ET A L'EQUIPEMENT DU FOURNISSEUR.

Si le Maitre de I'Ouvrage lui en fait la demande, le fournisseur doit remettre a celui-ci un état
détaillé, dans la forme et selon la périodicité fixée par le Maitre de I'Ouvrage, indiquant le personnel
et les effectifs des diverses catégories de main-d’ceuvre employée par le fournisseur surle site ainsi
gue toute information concernant I'équipement du fournisseur que le Maitre de I'Ouvrage est
susceptible de lui demander.
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F. MATERIEL ET EXECUTION DU TRAVAIL

Article 50 - QUALITE DU MATERIEL ET EXECUTION DU TRAVAIL.

Tout le matériel et I'exécution du travail doivent étre Conformes aux prescriptions du Marché et
aux instructions du Maitre de I'Ouvrage.

Article 51 - STOCKAGE ET UTILISATION DES MATIERES DANGEREUSES

Le fournisseur doit organiser le stockage des matieres dangereuses dans des magasins isolés et
parfaitement gardés et est seul responsable de tout accident pouvant provenir de I'emploi de
matiere dangereuse.

Le stockage de carburants et autres matiéres dangereuses doit étre conformément aux lois et
réglements en vigueur.

Article 52 - ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET EN EAU

Le fournisseur prend en charge I'alimentation en eau et en électricité de son cantonnement, si il
y'a lieu et supportera les frais de raccordement nécessaires.

Article 53 - ENLEVEMENTS DU MATERIEL DEFECTUEUX.

Le Maitre de I'Ouvrage a le pouvoir d'ordonner a tout moment :

a) L'enlevement du site, dans le ou les délais fixés dans les instructions, de tout
matériel qui, de I'avis du Maitre de I'Ouvrage, n’est pas conforme au Marché,

b) son remplacement par du matériel convenable et approprié.

Article 54 - INOBSERVATION D'UNE INSTRUCTION PAR LE FOURNISSEUR

Dans le cas ou le fournisseur n'exécuterait pas une telle instruction dans le délai prescrit, ou s'il n'en
est pas prescrit, dans un délai raisonnable, le Maitre de I'Ouvrage est autorisé a employer et payer
d'autres personnes pour |'exécuter et tous les colts qui en résultent ou qui y sont afférents seront,
recouvrables aupres du fournisseur par le Maitre de I'Ouvrage, et pourront étre déduits de toutes
sommes dues ou a devoir au fournisseur.
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G. DEMARRAGE DES FOURNITURES ET RETARDS

Article 55 - DEMARRAGE DES FOURNITURES

Le fournisseur doit démarrer les fournitures dans les plus brefs délais raisonnablement possibles
apres en avoir recu une notification du Maitre de I'Ouvrage a cet effet, qui lui sera remise
conformément aux termes du marché. A la suite de quoi, le fournisseur doit procéder al'exécution
des fournitures avec toute diligence et sans retard.

Article 56 - LIMITATION DES HEURES DE TRAVAIL

Le fournisseur n’aura la faculté de travailler en continu jour et nuit et pendant les vacances ou les
jours de repos locaux que sur autorisation du Maitre de I'Ouvrage.
ARTICLE 57 - DELAI D'EXECUTION- DUREE ET RECONDUCTION DU MARCHE

57-1/ DELAI D'EXECUTION

L'ensemble des prestations et, le cas échéant, toute section devant étre exécutée dans le (s) délai
(s) spécifié (s) dans le programme, doivent étre achevés, aux dates mentionnées pour l'ensemble
des prestations ou pour la section (selon le cas), au plus tard aux dates accordées au titre de |'Article
58.

57-2/ DUREE ET RECONDUCTION DU MARCHE

Le présent marché est un marché cadre conclu pour une durée d’'une année a compter de sa date
d’entrée en vigueur, correspondante a la date prescrite dans I'ordre de service.

Ce marché est renouvelable par tacite reconduction aprés notification écrite par le maitre
d’ouvrage, deux (02) mois avant la date de sa reconduction.

La non-reconduction du marché est prise a l'initiative de I'une des deux parties moyennant un
préavis de deux (02) mois avant I'échéance, notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception.

La durée totale du marché y compris ses reconductions ne peut excéder trois (03) ans.

ARTICLE 58 - PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION

La prolongation des délais d’exécution ne peut étre acceptée que dans les cas suivants et sous
réserve de justifications diment contrélées par la Société REDAL :

- Ordre d’arréts notifiés par la Société REDAL.

- Changement important dans la masse des prestations.

- Journées d’intempéries reconnues par les autorités officielles.

Retard dans la remise des plans d’exécution.

Tout autre retard justifié et accepté par la Société REDAL.

Le délai peut étre prolongé d’'un nombre égal a la période d’arrét justifiée.
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ARTICLE 59 - OBLIGATION DU FOURNISSEUR DE FOURNIR UNE NOTIFICATION ET DES
PRECISIONS DETAILLEES.

Il est entendu que la REDAL n'est pas tenue de prendre une décision a moins que le fournisseur,
a) N'ait notifié le Maitre de I'Ouvrage dans les 15 jours suivant I'événement
b) N'ait soumis au Maitre de |I'Ouvrage les précisions détaillées relatives a toute
prolongation de délai a laquelle il eut estimé avoir droit dans un délai de 15 jours, ou
tout autre délai raisonnable accepté par le Maitre de ['Ouvrage, aprés ladite

notification pour permettre I'examen de la demande.

ARTICLE 60 - DETERMINATION PROVISOIRE DE LA PROLONGATION

Il est entendu d'autre part que lorsqu'un événement a un effet persistant qui rend difficile pour le
fournisseur de fournir des précisions détaillées dans le délai de 15 jours mentionné a I'Article 59 (b),
il a néanmoins droit a une prolongation du délai a condition d'avoir soumis au Maitre de I'Ouvrage
des précisions définitives dans les 15 jours suivants la fin des conséquences de I'événement en
guestion. Sur réception des précisions provisoires, le Maitre de I'Ouvrage prendra une décision
quant a la prolongation du délai et, sur réception des précisions définitives, le Mafitre de I'Ouvrage
examinera toutes les circonstances et fixera la prolongation totale du délai résultant de
I'événement.

Article 61 - PENALITE DE RETARD

Le fournisseur prendra toutes les dispositions pour mettre en ceuvre les moyens nécessaires a la
réalisation de sa fourniture. En cas de non respect des termes de son contrat, des pénalités seront
appliqués particulierement ou généralement ; a raison de 1/1000 du montant total du marché par
jour de retard la pénalité de retard sera plafonnée a 10% augmenté le cas échéant des avenants
correspondants.
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ARTICLE 62- CAS DE FORCE MAJEURE

Par cas de force, il y a lieu d’entendre les cataclysmes naturels, les guerres, le blocus, 'interdiction
d’importations ou exportations ou autres circonstances a caractére extraordinaire que les parties
ne pouvaient pas prévoir ou prévenir au cours de I'exécution du marché. La gréve du personnel du
titulaire et de sous-traitants ne saurait étre invoquée comme cas de force majeure.

L'intensité des tremblements de terre a prendre en compte sera celle supérieure a l'intensité IV
de I’échelle internationale (Richter) reconnue par les services officiels de surveillance.

La partie qui invoquera les circonstances considérées comme cas de force majeure devra informer
immédiatement par lettre recommandée au plus tard 07 jours aprés leur apparition, |'autre partie,

en précisant la date ol commencent les circonstances et la date ou elles finissent.

A I'apparition de telles circonstances, la société REDAL et le titulaire du marché conviendraient de
toutes les mesures adéquates a prendre.

Les délais d’exécution du Marché seront prolongés d’une durée égale a celle pendant laquelle se
seront manifestées les circonstances de force majeure.
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H. MODIFICATIONS, ADDITIONS ET SUPPRESSIONS

Article 63 - MODIFICATIONS DANS LA FOURNITURE

En application de I'article 57 du CCAG-T le fournisseur ne pourra prétendre a aucune indemnité ni
a la résiliation de son Marché tant que la variation (additions ou déductions ), évaluée aux prix
initiaux n'excede pas 10% (Dix pour cent) du montant du Marché en cas d’augmentation et a 25%
en cas de diminution.

Toute modification apportée au cours des fournitures fera I'objet d'une demande diment signée
par le représentant du Maitre de I'Ouvrage chargé du marché.

Les travaux en plus ou en moins seront décomptés a au fournisseur sur la base des prix unitaires
figurant dans la proposition de ce dernier.

Dans le cas ou des travaux non prévus au Marché seraient autorisés ou prescrits au fournisseur, ce
dernier devrait avant tout commencement d'exécution, obtenir I'accord de la REDAL sur les prix
de reglement concernant ces derniers.

Leur réglement sera poursuivi par |'établissement d'un bordereau des prix supplémentaires ou

d'un avenant. Le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de demander au fournisseur toutes les
justifications relatives a ces prix.
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I. PROCEDURE RELATIVE AUX RECLAMATIONS

ARTICLE 64 - NOTIFICATION DES RECLAMATIONS

Nonobstant toute autre disposition du Marché, si le fournisseur a l'intention de réclamer un
paiement supplémentaire en vertu de tout Article des présentes clauses ou autrement, il doit
notifier son intention au Maitre de I'Ouvrage, dans un délai de 15 jours apres la survenance de
I'événement donnant lieu a la réclamation.

ARTICLE 65 - DOCUMENTS CONTEMPORAINS

A partir du moment ou I'événement mentionné a I'Article 64 survient, le fournisseur doit conserver
les documents contemporains qui pourront s'avérer raisonnablement nécessaires pour étayer toute
réclamation qu'il pourra souhaiter faire par la suite. Sans admettre nécessairement la responsabilité
du Maitre de I'Ouvrage, ce dernier, sur réception d'une notification au titre de I'Article 64, examinera
lesdits documents contemporains et peut donner ordre au fournisseur d'établir tous autres
documents contemporains valables et pertinents en ce qui concerne la réclamation qui a été
notifiée. Le fournisseur doit permettre au Maitre de I'Quvrage de controler tous les documents
conservés au titre du présent Article et doit lui en fournir tous les exemplaires qu’il pourra lui
demander.

ARTICLE 66 - JUSTIFICATIONS DES RECLAMATIONS

Dans un délai de 30 jours, ou tout autre délai raisonnable qui peut étre déterminé par la REDAL,
suivant la notification donnée au titre de I'Article 64, le fournisseur doit faire parvenir au Maitre
de I'Ouvrage un état détaillé du montant réclamé ainsi que les motifs sur lesquels la réclamation est
basée. Au cas ou I'événement donnant lieu a cette réclamation a des conséquences quipersistent,
I'état doit étre considéré comme un état provisoire et le fournisseur doit, aussi souvent qu'il semble
raisonnable au Maitre de I'Ouvrage de le lui demander, lui faire parvenir d'autres états provisoires
indiquant les montants cumulés de la réclamation ainsi que tous les autres motifs sur lesquels elle
est basée. Au cas ou des états provisoires seraient envoyés au Maitre de I'Ouvrage, le fournisseur
doit envoyer un état définitif dans un délai de 30 jours suivant la cessation des conséquences
résultant de I'événement. Le fournisseur doit fournir au Maitre de I'Ouvrage des copies de tous les
états établis au titre du présent Article.

ARTICLE 67 - MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS

Si le fournisseur ne respecte pas I'une ou l'autre des dispositions du présent Article eu égard a toute
réclamation qu'il se propose de faire, son droit au paiement au titre de ladite réclamation ne doit
pas dépasser le montant que le Maitre de I'Ouvrage ou tout arbitre ou arbitres nommés selon les
termes de I'Article 68 pour évaluer la réclamation considerent comme étant prouvé par les
documents contemporains.

ARTICLE 68 - PAIEMENT DES RECLAMATIONS

Le fournisseur peut inclure dans tout acompte certifié par le Maitre de I'Ouvrage selon les termes
de I'Article 72 tout montant relatif a une réclamation, aprés consultation en bonne et due forme
avec le Maitre de I'Ouvrage, sous réserve de la fourniture de détails suffisants pour permettre au
Maitre de I'Ouvrage de fixer le montant dQ. Si ces détails sont insuffisants pour justifier I'ensemble
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de la réclamation, le fournisseur a droit au paiement de la partie de la réclamation qui, de I'avis du
Maitre de I'Ouvrage, est justifiée par les détails.

Le Maitre de I'Ouvrage doit donner au fournisseur notification de toute décision prise en vertu du
présent Article.
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J. ARRETE DES FOURNITURES

ARTICLE 69 - QUANTITES

Les quantités indiquées dans le Détail Estimatif sont des quantités fixes et elles doivent étre
considérées comme les quantités réelles et exactes des fournitures qui doivent étre exécutés par
le fournisseur pour lI'accomplissement de ses obligations au titre du Marché, sauf dispositions de
I'article Modification

Article 70 - ATTACHEMENTS

le Maitre de I'Ouvrage doit, sauf disposition contraire, vérifier et fixer apres évaluation la valeur
des fournitures conformément au Marché et le fournisseur sera rémunéré a cette valeur .
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K. PAIEMENTS

Article 71 - DECOMPTES MENSUELS

Le fournisseur fournira a la fin de chaque mois au Maitre de I'Ouvrage un décompte en Six (6)
exemplaires, présenté sous forme d'un tableau indiquant les montants auxquels le fournisseur
considere avoir droit. Ce décompte comprendra :

a) La valeur effective des prestations exécutées pendant le mois en question, calculée
aux prix unitaires et forfaitaires de base ;

b) Toute autre somme a laquelle le fournisseur peut avoir droit au titre du Marché et
approuvé par le Maitre de I'Ouvrage.

Article 72 - ACOMPTES MENSUELS

Le dit décompte sera approuvé ou modifié par le Maitre de I'Ouvrage de facon a ce qu'il refléte,
de l'avis de celui-ci, les montants qui sont dus au fournisseur conformément aux termes duMarché,
une fois déduction faite, autrement qu'en application des dispositions de I'Article 56, de toutes
sommes pouvant étre a devoir et payables par le fournisseur au Maitre de I'Ouvrage.

Article 73 — LIEU ET DELAI DE PAIEMENT

Les parties signataires du présent marché, ont consenti d'un commun accord un délai de paiement
de 120 jours.
A cet effet, tous les paiements seront effectués a 120 jours a partir de la date de réception de la

facture.
La facture doit étre émise et déposée avant la fin du mois de livraison, d'exécution des travaux ou
de la réalisation de la prestation objet du présent marché.

Dans le cas ou la facture n'est pas présentée dans les délais, une pénalité contractuelle de 3% du
montant HT de la facture sera appliquée."

Les paiement en question seront effectués dans le bureau central de Redal, 6 Zankat Al Houceima,
Rabat."

Article 74 — REGLEMENT D’ACOMPTE

Le montant d{i au fournisseur au titre de tout Acompte Provisoire sera versé par le Maitre de
I'Ouvrage au fournisseur au terme d’un délai consenti de 120 jours suivant la date de signature par
REDAL dela facture correspondante.

Article 75 : INTERETS MORATOIRES

La Société REDAL effectuera le virement relatif au reglement au terme du délai spécifié selon les
dispositions de I'article 74. Au-dela d’un délai maximum consenti de 120 (cent vingt Jours) Le
fournisseur peut demander le paiement des intéréts moratoires calculés sur la base de I'intérét
Officiel publié par la Banque du Maroc plus un point et dont la date d’effet commence a courir a
compter du 121 jour. Le délai de recevabilité des réclamations écrites pour le payement des
intéréts moratoires est fixé a 30 jours apres la date effective de reglement.
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L. RECOURS

Article 76 - REFUS DU MATERIEL OU DE LA QUALITE DE LA PRESTATION - MESURES COERCITIVES

ET REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Lorsque le titulaire ne se conforme pas, soit aux stipulations du marché, soit aux ordres de
service qui lui sont donnés par le maitre d'ouvrage, I'autorité compétente le met endemeure
d'y satisfaire dans un délai déterminé par une décision qui lui est notifiée par un ordre de
service.

Ce délai, sauf le cas d'urgence dont l'autorité compétente est seule juge, ne peut étre
inférieur a quinze (15) jours a dater de la notification de la mise en demeure.

Passé ce délai, si le titulaire n'a pas exécuté les dispositions prescrites, I'autorité compétente
peut prononcer la résiliation pure et simple du marché assortie ou non de la confiscation du
cautionnement définitif et de la retenue de garantie, le cas échéant. La décision de
résiliation doit préciser que cette derniére est prononcée aux torts du titulaire.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice, le cas échéant, des actions civiles
ou pénales contre le titulaire.

Dans le cas d'un marché passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas
aux obligations qui lui incombent, il est mis en demeure d'y satisfaire sous peine de se voir
appliquer les mesures prévues aux paragraphes 1 a 3 du présent article.

Si cette mise en demeure reste sans effet, |'autorité compétente invite les autres membres
du groupement a désigner un autre mandataire dans le délai d'un (1) mois. Le nouveau
mandataire, une fois désigné, se substitue a I'ancien mandataire dans tous ses droits et
obligations.

Faute de cette désignation, I'autorité compétente désigne par décision une personne
physique ou morale pour coordonner I'action des divers membres du groupement aux frais
et risques dudit groupement. Cette décision est notifiée par ordre de service aux membres
du groupement.

Lorsque des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des
manquements graves aux engagements pris ont été relevés a la charge du titulaire, il est fait
application des dispositions prévues a l'article 79 du décret précité n° 2-98-482 du 11
ramadan 1419 (30 décembre 1998).

ARTICLE 77 - DECES, FAILLITE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE

En cas de déces de signataire du Marché représentant le fournisseur, le contrat est résilié de plein
droit sans indemnité sauf si la Société REDAL accepte s’il y a lieu les offres qui peuvent étre faites
par les héritiers pour la continuation des études.

Le contrat est aussi résilié en plein droit sans indemnité :

En cas de faillite du Fournisseur.
En cas de liquidation judiciaire,
si le Fournisseur n’est pas autorisé a exercer.
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Article 78 - DEFAILLANCE DU FOURNISSEUR

Si le fournisseur est considéré comme étant légalement dans |'impossibilité de payer ses dettes
lorsqu'elles arrivent a échéance ou si volontairement ou involontairement il est mis en faillite,
liguidation ou dissolution (autre qu’une liquidation volontaire a des fins de fusion ou de
restructuration), ou s'il devient insolvable, ou conclut un compromis ou accepte une cession en faveur
de ses créanciers, ou accepte d'exécuter le marché sous la surveillance d'un comité de ses créanciers,
ou si un syndic, administrateur, ou liquidateur de faillite est désigné pour gérer toutepart
substantielle de ses actifs, ou si, au titre de toute loi ou reglement concernant une réorganisation, un
compromis ou un réajustement des dettes, des poursuites judiciaires sont entamées contre le
fournisseur ou des décisions prises en relation avec une dissolution ou liquidation, ou si des mesures
sont prises pour mettre en jeu toute slireté sur une part substantielle des actifs du fournisseur, ou s'il
survient une action ou un événement concernant le fournisseur ou ses actifs qui, au titre de toute loi
en vigueur a un effet de nature similaire aux actions ou événements susmentionnés le Maitre de
I'Ouvrage peut alors, moyennant un préavis de 15 jours adressé au fournisseur, prendre possession
du chantier et des études et résilier le contrat dufournisseur sans pour autant le décharger d'aucune
de ses obligations ou responsabilités au titre du Marché, ou affecter les droits et pouvoirs conférés
au Maitre de I'Ouvrage par le Marché, et il peut lui-méme exécuter les études ou employer tout autre
fournisseur pour les exécuter. Le Maitre de I'Ouvrage ou ce dernier fournisseur peuvent utiliser a
cette fin toute partie du matériel du fournisseur, des ouvrages provisoires et des matériaux qu'ils
jugent appropriés.

Article 79 - EVALUATION A LA DATE DE LA RESILIATION

Le Maitre de I'Ouvrage doit, aussitot que possible aprés cette prise de possession et résiliation du
Marché, établira et fixera unilatéralement, ou aprés avoir consulté le fournisseur ou aprés toutes les
enquétes ou recherches qu'il aura jugées utiles de faire ou d'ordonner, et certifier le montant
(éventuel) auquel, au moment de cette prise de possession et résiliation, le fournisseur avait
raisonnablement droit ou qui devait raisonnablement lui revenir au titre des fournitures qu'il avait alors
réellement exécutés en vertu du Marché.

Article 80 - TRANSFERT DES AVANTAGES DE TOUT ACCORD

Sauf disposition contraire, le fournisseur doit, si le Maitre de I'Ouvrage lui en fait la demande dans un
délai de 15 jours suivant la prise de possession et expulsion, transférer au Maitre de I'Ouvrage tout
accord afférent a la fourniture des biens ou matériaux ou prestations et/ ou a I'exécution de tout travail
réalisé aux fins du Marché, que le fournisseur peut avoir passé.

Article 81 - REPARATIONS URGENTES

Si, en raison d'un accident, ou d'une défaillance, ou de tout autre événement survenant dans les
fournitures, ou en relation avec ceux-ci ou toute partie de ceux-ci, soit pendant I'exécution soit pendant
le délai de garantie, tout travail de réparation ou autre doit, de I'avis du Maitre de I'Ouvrage, étre
exécuté de toute urgence pour la sécurité des fournitures et si le fournisseur ne peut ou ne veut pas
procéder immédiatement a ce travail, le Maitre de I'Ouvrage est en droit d'employer et de payer
d'autres personnes pour exécuter le travail qu’il juge nécessaire. Si le travail ou la réparation constitue
un travail que, de l'avis du Maitre de I'Ouvrage, le fournisseur était tenu de réaliser a ses propres frais
au titre du Marché, tous les co(ts qui en résultent ou qui y sont afférents doivent alors étre déterminés
et sont recouvrables par le Maitre de I'Ouvrage aupres du fournisseur, et peuvent étre déduits par le
Maitre de I'Ouvrage de toutes sommes dues ou a devoir au fournisseur. Le Maitre de I'Ouvrage en
donnera notification au fournisseur en conséquence.
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M. RISQUES SPECIAUX

Article 82 - ENLEVEMENT DE L'EQUIPEMENT DU FOURNISSEUR A LA FIN DU MARCHE.

Si le Marché prend fin, le fournisseur doit, avec toute diligence, enlever du site tout son
équipement et donner a ses sous-traitants des facilités similaires pour faire de méme.

Article 83- PAIEMENT EN CAS DE RESILIATION DU MARCHE

Si le Marché est résilié comme il a été dit précédemment, le fournisseur sera payé par le Maitre
de I'Ouvrage, dans la mesure ou les montants ou les postes concernés n'auront pas déja été couverts
par des acomptes versés au fournisseur, pour tout le travail exécuté avant la date de résiliation aux
prix stipulés dans le Marché, plus Les montants payables au titre de tout poste préliminaire
mentionné dans le Devis estimatif, pour autant que le travail ou la prestation couvert par ces postes
ait été exécuté ou accompli, et la proportion adéquate des dits postes qui ont été partiellement
exécutés ou accomplis.

Il est entendu que, en contrepartie de tout paiement di par le Maitre de I'Ouvrage au titre du
présent Article , celui-ci est en droit d'étre crédité de tout solde d{ par le fournisseur au Maitre de
I’Ouvrage de toutes sommes qui, a la date de la résiliation, étaient recouvrables, par le Maitre de
I'Ouvrage auprées du fournisseur selon les dispositions du Marché. Apres consultation en bonne et
due forme avec le fournisseur, le Maitre de I'Ouvrage fixera toutes les sommes payables au titre
du présent Article et il doit en notifier en conséquence le fournisseur.
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N. REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article 84 - REGLEMENT A L'AMIABLE

Lorsqu'il a été donné notification d'intention de soumettre le différend a l'arbitrage, I'Arbitrage
dudit litige ne débutera pas tant que les parties n'auront pas tenté de régler leur différend a
['amiable. Il est entendu que, sauf accord contraire entre les parties, I'arbitrage peut commencer a
partir de 30 jours apreés la notification d'intention de soumettre le différend a I'arbitrage, aprés avoir
été assuré qu'une tentative de reglement a I'amiable ait eu lieu ou non.

Article 85 - ARBITRAGE

Tout différend pour lequel :

Unréglement a I'amiable n'a pas été atteint pendant le délai prévu a I'Article 84, sera définitivement
réglé, sauf stipulation contraire du Marché, selon le réglement de conciliation et d'arbitrage en
vigueur par un ou plusieurs arbitres nommeés conformément a ce réglement. Le ou les dits arbitres
auront pleins pouvoirs pour remettre en cause, revoir et réviser toute décision, tous avis,
instruction, détermination, certificat ou évaluation quant a ce différend.

Aucune des deux parties ne sera limitée dans cette instance devant le ou les arbitres aux seuls
preuves ou arguments fournis afin d'obtenir sa décision.

L'arbitrage peut commencer avant ou aprés l'achévement des études, étant entendu que les
obligations du Maitre de I'Ouvrage ne seront pas modifiées en raison du fait que |'arbitrage a lieu

pendant |'exécution des études.

Article 86 — REGLEMENT DES CONTESTATIONS

A défaut d'entente a I'amiable, le Maitre de I'Ouvrage ou le fournisseur peut demander que le
réglement du litige soit soumis aux procédures judiciaires ou d'arbitrage conformément au droit
marocain. Seuls les tribunaux de RABAT sont habilités.
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O. NOTIFICATIONS

Article 87 - NOTIFICATION AU FOURNISSEUR

Tous les certificats, toutes les notifications, tous les ordres ou instructions devant étre adressés au
fournisseur par le Matitre de I'Ouvrage selon les termes du Marché, seront envoyés par la poste, par
cable, télex ou télécopie ou étre déposés au Siege Principal du fournisseur ou a toute autre adresse
que le fournisseur désigne a cet effet.

Article 88 - NOTIFICATION AU MAITRE DE L'OUVRAGE.

Toute notification devant étre adressée au Maitre de I'Ouvrage selon les termes du Marché doit étre
envoyée par la poste, par cable, télex ou télécopie ou étre déposée au bureau central du Maitre de
I'Ouvrage contre accusé de réception.

Article 89 - CHANGEMENT D'ADRESSE

Chaque partie peut substituer une adresse désignée, par une autre adresse dans la zone ou les
études sont exécutées en notifiant préalablement I'autre partie.
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P. VARIATION DES COUTS

Article 90 — REVISION DES PRIX

La révision des prix du marché ainsi que les conditions d’application sont fixées dans le RAO.

En cas de révision des prix, les montants dus aux études et évalués aux prix unitaires et forfaitaires
de base seront révisés en fonction de I'augmentation ou de la diminution des prix de la main
d’ceuvre, de I'équipement du fournisseur, du matériel, des matériaux et autres intrants utilisés pour
les études en additionnant ou en soustrayant les montants déterminés au moyen des formules
spécifiées dans I’Article 92.

ARTICLE 91 - AUTRES VARIATIONS DES COUTS

Si les dispositions contenues dans le présent Article ou dans d'autres Articles du présent Marché
ne permettent pas de compenser intégralement une éventuelle augmentation ou diminution des
colts subis par le fournisseur, les prix unitaires et forfaitaires figurant dans le Marché seront
considérés comme englobant des montants destinés a couvrir le risque d'une telle augmentation ou
diminution.

ARTICLE 92 - FORMULES DE REVISION DES PRIX

En cas de révision de prix, le montant a ajouter ou a déduire en fonction de la variation des co(ts
et de la législation sera déterminé au moyen de formules correspondant a chacun des types des
prestations a réaliser et de matériel a fournir. Les dites formules se présenteront généralement de
la facon suivante :
Pn=a+bLn/Lo+cMn/Mo +d En/Eo + etc.
a+b+ctd+.etc=1
Ou:

"Pn" est le facteur de révision qui doit étre appliqué a la valeur estimative des études réalisées
durant le mois "n", déterminée conformément aux dispositions des alinéas (d), (e) et (f) de I'Article
71;

"a" est un coefficient fixe, et représentant la partie non ajustable des paiements effectués au titre
du Marché ;

"b", "c", "d", etc., sont des coefficients représentant la part estimative de chaque élément de co(t
(main-d’ceuvre, matériaux, etc.) correspondant aux études ou a des sections desdites études.

“Ln", "Mn", "En"... etc, sont les indices des prix courants ou les prix de référence du mois "n",
déterminés en vertu des dispositions de |'Article 96 et applicables a chaque élément de co(t ; et

"Lo", "Mo", "Eo"... etc, sont les indices des prix de base ou les prix de référence correspondant
aux éléments de co(t susmentionnés, a la date spécifiée a |'Article 94.

La révision des prix n'est prise en considération que si le fournisseur en a clairement indiqué la
formule ainsi que les facteurs de révision dans sa soumission.
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ARTICLE 93 - ORIGINE DES INDICES

L'origine des indices sera celle publiée par le ministére des travaux Publics.

ARTICLE 94 - INDICES DE BASE, COURANTS ET PROVISOIRES

Les indices des prix ou prix de base seront ceux en vigueur a la date limite de soumission des
offres. Les indices ou prix courants seront ceux en vigueur a la date qui se situe 30 jours avant le
dernier jour de la période a laquelle correspond un acompte provisoire donné. Si, a un moment ou
a un autre, on ne dispose pas d'indices courants, on utilisera des indices provisoires, tels qu'ils seront
déterminés par le Maitre de I'Ouvrage, sous réserve d'ajustement ultérieur des montants versés au
fournisseur une fois que les indices courants seront disponibles.

ARTICLE 95 - REVISION APRES ACHEVEMENT DES BUREAU D’ETUDES

Si le fournisseur n'acheve pas les prestations dans les délais d'exécution spécifiés a |'Article 58, les
révisions des prix intervenant ensuite jusqu'a la date d'achevement des études se feront soit sur la
base des indices ou des prix correspondant a la période d'exécution spécifiée, soit sur la base des
indices ou des prix courants.

L'option la plus favorable pour le Maitre de I'Ouvrage étant retenue, il est toutefois entendu que

si une prolongation du délai d'exécution est accordée en vertu de I'Article 59, la disposition ci-
dessus ne s'appliquera qu'aux révisions effectuées une fois achevé ledit délai d'exécution.

ARTICLE 96 - LEGISLATION ULTERIEURE

Si, aprés la date qui se situe 30 jours avant la date limite de remise des soumissions pour les études,
il est apporté des modifications a toute Loi Nationale ou Etatique, toute ordonnance, tout Décret
ou autre Loi ou a toute autre Réglementation ou tout autre arrété de toute autorité locale ou de
toute autre autorité diment constituée, ou s'il est introduit de nouveau Statut Etatique,
ordonnance, Décret, Loi, réglementation ou arrété entrainant pour le fournisseur une augmentation
ou une réduction du colt d'exécution des études, sauf dans les cas prévus par les précédents Articles
de la présente section, le Maitre de I'Ouvrage et le fournisseur, fixeront les dites révisions des prix
et les ajouter au montant du Marché ou les déduire de celui-ci.

Nonobstant les dispositions qui précédent, les dites augmentations ou réductions des co(ts ne
seront pas payées ou créditées si elles ont déja été prises en compte dans l'indexation de tous
intrants par rapport aux formules de révision des prix, conformément aux dispositions des Articles
92 a 97 qui précedent.
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Q. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

Article 97 - IMPOSITION LOCALE

Les prix figurant dans la soumission du fournisseur comprendront I'ensemble des droits de
douane, droits d'importation, impots sur les sociétés, impo6ts sur le Revenu et autres taxes qui
peuvent étre prélevés, en vertu des lois et reglements en vigueur a la date qui se situe 30 jours avant
la date limite de remise des soumissions, sur I'équipement du Maitre de I'Ouvrage, le matériel, les
matériaux et les fournitures (permanents, temporaires et fongibles) acquis aux fins d'exécution du
Marché et sur les services assurés dans le cadre du Marché. Aucune des dispositions du présent
Marché ne dégagera le fournisseur de la responsabilité qu'il a d'acquitter tout impo6t pouvant étre
percu sur les bénéfices réalisés par lui au titre du Marché.

Article 98 - IMPOTS SUR LES REVENUS DU PERSONNEL

Les cadres, le personnel et la main d'ceuvre du fournisseur seront tenus de payer des impots sur le
revenu des personnes physiques au titre des traitements et salaires imposables en vertu des lois
et reglements en vigueur, et le fournisseur effectuera les formalités relatives aux déductions fiscales
qui peuvent lui incomber au titre desdites lois et reglements.

ARTICLE 99 — QUANTITES (MARCHE CADRE)

Il est expressément stipulé, en vertu des dispositions de I'annexe 13 du Contrat de Gestion Déléguée
régissant ce marché, que la conclusion d’'un marché-cadre ne saurait constituer une obligation pour
le délégataire d’atteindre les seuils minimaux ou maximaux de quantités ou de valeurs prévus. En
conséqguence, I'entreprise renonce de maniere expresse et irrévocable a toute réclamation, action
ou demande d’indemnisation découlant de la non-atteinte de ces seuils, quelle qu’en soit la cause.

Par sa soumission, I'Entrepreneur a pris préalablement connaissant des dispositions de I'annexe 13
formant le reglement des marchés de la Gestion Déléguée, ainsi que les dispositions du présent
Réglement Particulier de I’Appel d’Offres notamment son article 37, et n’a formulé aucune objection
en la matiere.

Article 100 - RESILIATION DU MARCHE AU GRE DU MAITRE DE L'OUVRAGE.

En cas de résiliation de tout ou partie du marché apreés préavis de 15 jours en vertu de |article 77,
par lettre recommandée avec accusé de réception, le Maitre de I'Ouvrage adresse au fournisseur
un préavis de 30 jours afin de prendre ses dispositions pour :

a) et sera payé par le Maitre de I'Ouvrage pour tout le travail exécuté avant la date de
résiliation aux prix stipulés dans le marché conformément a I’article-79.

Article 101 - RESPONSABILITE SOLIDAIRE

Si le fournisseur est un groupement de deux personnes ou plus, toutes ces personnes seront
responsables solidairement envers le Maitre de I'Ouvrage de I'accomplissement des termes du
Marché, et elles nommeront I'une d'entre elles en qualité de chef de file ayant autorité pour engager
le groupement. La composition ou la constitution de groupement ne devra pas étre modifiée sans
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I'accord préalable du Maitre de I'Quvrage.

Article 102 - ELEMENTS CONFIDENTIELS

Le fournisseur s'engage a traiter les éléments du marché comme étant secrets et confidentiels, sauf
dans la mesure ou il est nécessaire de les divulguer aux fins du Marché, et il ne doit ni les publier, ni
les divulguer dans aucun document commercial ou technique ou autre sans avoir obtenu l'accord
écrit préalable du Maitre de I'Ouvrage. S'il survient un différend quant a la nécessité de procéder a
une publication ou divulgation aux fins du marché, la question sera portéea l'attention du Maitre de
I'Ouvrage, dont la décision sera définitive.
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Article 103 - VALIDITE DU MARCHE

Le présent marché est valable, définitif et exécutoire aprés son approbation et sa signature
par les deux parties contractantes, il est valable et définitif a partir de la date de sa signature
par REDAL qui constitue la notification officielle du marché.
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