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ARTICLE 01: OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet « Assistance Technique pour le contréle et le suivi des
travaux d’exploitation et de la gestion de la Décharge Contrélée d’Oum Azza ».

Il est lancé par Redal (Maitre d’Ouvrage Déléguée) pour le compte de 'Autorité Délégante
(Maitre d’Ouvrage). Cette dernicre assurera le suivi et la gestion de 'exécution de ce marché.

ARTICLE 02 : DELAI D'EXECUTION

Le délai global d'exécution des prestations définies a 'article 2 est de Trente-six (36) mois. Il
commence a courit a compter de la date prévue par lordre de service prescrivant le
commencement des prestations.

Les prestations objets du présent marché pourront étre arrétées et reprises par des ordres de
service adressés au Titulaire par le M.O. conformément au CCAG-EMO.

Le délai de validation par le Maitre d’Ouvrage des rapports mensuels de la Mission 1, et des
rapports des prestations de la Mission 2 est de 10 (dix) jours ouvrables. Ce délai n’est pas pris
en compte dans le délai du marché.

Le délai de remise des rapports définitifs est de 10 (dix) jours ouvrables a compter de la date de
remise par le Maitre d’Ouvrage des remarques éventuelles au Bureau d’études. Ce délai n’est pas
pris en compte dans le délai du marché ;

Les délais impartis pour la remise des dossiers définitifs sont comptés a partir de I'accord écrit du
MO sur le dossier provisoire.

ARTICLE 03 : CONSISTANCE DE LA PRESTATION

Dans le cadre du présent marché, le Titulaire devra assister le Maitre d’Ouvrage, a compter de
l'ordre de service de commencement des prestations jusqu’a la fin des délais du présent marché,
en prodiguant ses conseils techniques et avis au Maitre d’Ouvrage notamment sur :

e Les propositions techniques d’exploitation et de valorisation des déchets émanant de
I'exploitant site et en particulier les mémoires techniques ;

e Les propositions techniques de traitement des lixiviats;

e Les propositions techniques de valorisation bu biogaz ;

e Les propositions techniques de valorisation des déchets verts ;

e Les plannings d’entretiens préventifs, établis par Pexploitant du site, du parc roulant

(engins et semi-remorques) et de toutes installations électromécaniques du site ;

e Le Plan de Suivi et de Surveillance Environnementale (PSSE) établi par I'exploitant du
site avant, pendant et a la fin des travaux qui lui sont confiés ;

e Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) établi par 'exploitant du site ;

e Ta procédure d’acceptation des déchets, autres que les déchets ménagers, établi par
Iexploitant du site ;

e Le plan prévisionnel d’aménagement et d’exploitation des alvéoles d’enfouissement établi
par exploitant du site ;
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e Le plan prévisionnel de gestion des lixiviats et des eaux pluviales établi par I'exploitant du
site ;

e la procédure d’évaluation de la perception des mauvaises odeurs, par la population
riveraine et par les zones de réclamation, établie par 'exploitant du site ;

e Le suivi des données météorologiques du site ;

e La fiabilité des contraintes techniques soulevées par I'exploitant du site ;

e I’habilité technique des sous-traitants éventuellement proposés par Pexploitant du site ;

e Les propositions de modification techniques, du mode de I'exploitation, par I'exploitant
du site ;

Ces prestations a réaliser au titre du présent marché seront supervisées par un chef de projet qui

aura pour mission :

e La validation des rapports établis dans le cadre de la présente prestation ;
e La coordination avec le Maitre d’Ouvrage ;

e la planification et le pilotage des interventions de tous les experts et techniciens
intervenants dans le cadre du présent marché ;

e [’établissement des attachements et des facturations des prestations du présent marché ;

e Le pilotage du processus de lancement, du jugement et d’attribution des AOI relatif a la

gestion déléguée ou marché public du CEV d’Oum Azza et des centres de transfert.

MISSION 1: CONTROLE ET SUIVI DES TRAVAUX D’EXPLOITATION ET DE I.A GESTION DE
LA DECHARGE CONTROLEE D’OUM AZZA.

Le suivi des travaux d’exploitation et de la gestion de la décharge contrélée d’Oum Azza sera
assuré dans ce cadre par un chef de projet, Un Ingénieur d’aménagement, un technicien
permanent de chantier assisté par un technicien topographe selon le besoin.

Le chef de projet devra assister le Maitre d’Ouvrage en prodiguant ses conseils techniques et en
prétant a tout moment au MO I'appui de son expérience et de son jugement dans la coordination
des prestations des Entreprencurs et des fournisseurs.

L’Ingénieur d’aménagement, suit et controle les travaux et veille a ce que les spécifications du

cahier des charges, les plans d’exécution ainsi que les recommandations du Maitre d’ouvrage

soient intégralement respectés par 'entrepreneur et ses sous-traitants :
- Il coordonne l'ensemble des composantes du projet et des activités des différents
intervenants sur le chantier (Services centraux, Entreprise, Ingénieur conseil, etc.)

- Il veille au respect du planning d’exécution par I'entreprise,
- Il participe aux essais et réceptions des ouvrages,

-1l examine et controle les plans d’exécution établis par I’Entrepreneur : des ouvrages, des
structures en acier ou en béton armé, des équipements, des conduites ainsi que les notes
de calcul et tous les documents nécessaires a ’exécution des travaux ;

- Il procede a la vérification des situations mensuelles des travaux présentées par
Pentreprise ; ainsi que la vérification et 'examen des attachements et décomptes ;

- 1l donne un avis sur toutes les modifications techniques apportées au projet ;
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- Il établit des rapports d’activités mensuels et d’achévement des travaux ;

- 1l établit les situations des travaux de construction et les décomptes et des métrés
définitifs y afférents pour les soumettre au Maitre d’ouvrage pour signature et
approbation.

Il sera chargé également de transmettre rapidement et régulicrement les informations nécessaires
aux adaptations du projet :

e En répondant au courrier qui lui sera transmis par le Maitre d’Ouvrage dans un trés bref
délai qui tiendra compte des contraintes du chantier et qui ne dépassera en aucun cas un
délai de trois jours;

e En examinant les plans d'exécution aux conditions naturelles du chantier ;

e En examinant les propositions techniques de I'Entrepreneur et les mémoires techniques en
concertation avec le Maitre d’Ouvrage ;

e En examinant les rapports hebdomadaires et mensuels du laboratoire.

L’Ingénieur d’aménagement informera par courrier le Maitre d’Ouvrage sur les travaux et les

adaptations apportées aux plans d’exécution de tous les ouvrages de la décharge ainsi que ses
observations sur tous les documents liés a I'exécution qui seront mis a sa disposition pour
examen et avis. Dans ce cadre, le Titulaire établira des rapports mensuels, les comptes rendus des
visites et des réunions.

Le suivi des travaux sera complété par la représentation du Titulaire sur le chantier par :

Un technicien surveillant de chantier en permanence : Ce technicien devra avoir une

expérience notamment dans le domaine des décharges et assure la mission suivante :

- la vérification de implantation des ouvrages ;

- le choix et 'agrément des matériaux et matériels ;

- le contrdle de la conformité d’exécution des ouvrages ;

- le controle de la mise en ceuvre des matériaux et matériels, et de la qualité des produits finis
(essais en usine et sur chantier, réception a la pose, etc.) ;

- la tenue du cahier de chantier journalier relatant I’état d’avancement des travaux ;

- le controle des conditions de sécurité du personnel de entreprise, des personnes tierces par
le controle strict de la signalisation, des moyens de sécurité (habillement, casques, étaiement

des tranchées,...) et la facilité de circulation pour les populations riveraines au chantier ;

Ce technicien sera assist¢é par Un technicien topographique ayant une

expérience notamment dans le domaine des décharges et assure la mission

suivante :

- Dimplantation des ouvrages ;
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- Le controle des levées topographiques ;
- La réception topographique des ouvrages ;

- Le calcul des cubatures.

A compter de la premicre réunion de démarrage des travaux de gestion et exploitation de la
décharge et jusqu'a leur achevement, le Titulaite se fera représenter, par I'Ingénieur
d’aménagement, le technicien de surveillance et le technicien topographique .Ces réunions de
chantier se feront en principe d’une périodicité hebdomadaire.

Au terme de chaque réunion hebdomadaire, Le Titulaire transmettra au Maitre d’Ouvrage dans
les 07 jours qui suivent, le compte rendu de la réunion. Ce dernier devra étre suffisamment
détaillé et comprendre tous les points discutés lors de la réunion de coordination.

A la fin de chaque mois, et pour l'ensemble des travaux, I'Ingénieur d’aménagement devra
soumettre au Maitre d’Ouvrage , dans un délai de quinze jours, un rapport mensuel d'activités,
rédigé en langue francaise, illustré par les photographies des différentes zones de chantier et
rendant compte de tous les événements rencontrés au cours du mois écoulé.

Ce rapport a caractére purement technique touchera les adaptations des plans

d'exécution, les problémes de mise en place et analysera la qualité de tous les travaux

réalisés pendant le mois écoulé, etc. Une analyse des plannings sera également faite. La

reproduction de ce rapport sera a la charge du Titulaire.
Le Titulaire devra dans le cadre de cette mission établir et remettre au Maitre d’Ouvrage en fin

des travaux, un dossier de fin de travaux comprenant les données suivantes dans un délai

de quinze jours avant ’achévement des prestations :

e Une analyse des adaptations éventuelles apportées au projet en cours, avec les causes de
ces adaptations et leurs conséquences techniques;

e Une synthése de tous les travaux réalisés ouvrage par ouvrage : les méthodes et les
moyens utilisés pour leur réalisation, leur phasage, leur planning d'exécution, les
éventuelles difficultés rencontrées, les solutions adoptées et une synthese des résultats
de controdles effectués ;

e Une analyse détaillée des éventuelles difficultés rencontrées dans l'application des
clauses des marchés passés entre le M.O et les entreprises pour la réalisation des travaux,
qui doit aboutir a des recommandations pour l'amélioration des CPS futurs en vue de
lever les ambiguités qui peuvent donner lieu a différentes interprétations et d'éviter les
réclamations des entreprises ;

e Le document tirera éventuellement de ce projet des enseignements de valeur générale

sut les conditions des travaux, les matériaux utilisés, ou tout autre point digne d'intérét.

MISSION 2: ASSISTANCE TECHNIQUE AU MAITRE D’OUVRAGE POUR LA GESTION ET
L’EXPLOITATION DE LA DECHARGE CONTROLEE ET DES CENTRES DE TRANSFERT, PAR
LA MISE A DISPOSITION DES EXPERTS SELON LES BESOINS.

TDR AO 74/2022/AD 6 Opéré par OVEOLIA



(AR
Jlay &
Redal

Dans ce cadre, Pobjectif principal de cette mission est d’accompagner et assister le Maitre
d’Ouvrage via la mise a disposition des experts selon les besoins, et ce a compter de l'ordre de
service partiel de commencement de la prestation de I'expertise jusqu’a la fin de la réalisation
prévu par I'expert.

Une notification de commande précisant le contexte et la portée de I'assistance du Titulaire sera
adressée a ce dernier par le Maitre d’Ouvrage.

Chaque genese dun besoin spécifique, nécessitant lassistance du Titulaire et ce, jusqu’a
finalisation de la mission, fera I'objet d’une sous-mission dont la nature et la consistance seront
notifiés au Titulaire en lui précisant les termes arrétés de commun accord, a savoir notamment les
modalités de réalisations, le délai, la nature du livrable et le budget.

La mission 2 portera principalement sur les prestations ci-dessous :

1. Mise a disposition des experts pour I'assistance technique et accompagnement dans le
processus de lancement des AOI relatif a la gestion déléguée ou marché public provisoire
du CEV d’Oum Azza et des centres de transfert.

2. Mise a disposition des experts pour un Avis Technique portant sur des sujets relatifs a la
décharge d’Oum Azza et les Centres de Transfert.

Les prestations citées ci-dessus ne sont pas limitatives, le Maitre d’ouvrage
selon son besoin notifiera Ia commande précisant le contexte, Ia portée de
Passistance du Titulaire ainsi que les livrables a fournir.

» PRESTATION 1DE LA MISSION 2 :

Cette prestation couvre tout le processus notamment (le dépouillement des offres, leur
jugement jusqu’a attribution du marché en question,

e la préparation, le lancement et 'examen du dossier de TAOI (CDC, RC,
annexes...) ;

e Le dépouillement des offres (évaluation Administratives, évaluation techniques et
financieres) ;

e [’appui aI’évaluation des offres ;
e [’attribution du marché ;

e I’animation des réunions avec le Comité de ’AOI (DEA-AD) pour la finalisation
du dossier ’AO ;

e [a présentation du dossier aux membres de I’Autorité Délégante ;

e Apporter l'appui et lassistance pour Détablissement des correspondances,
demandes d’éclaircissement et du rapport d’évaluation ;

e La participation a la visite des lieux;

e [’appui a I’évaluation et 'examen des dossiers ;
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e [’¢laboration des comptes rendus des réunions de la Commission de ’AOI et du
comité d’évaluation des offres ;

e [’¢laboration de la synthése des contraintes, conditions pour le lancement de
I’AOI;

e [’¢laboration des présentations de la mission en question ;
e [’Elaboration de la note de synthése de processus de PAO ;
e [’analyse des différents business plan des offres proposées ;
e La validation du business plan de l'offre retenu ;

e [assistance au MO pour la finalisation du Contrat (Convention et annexes).

» PRESTATION 2 DE LA MISSION 2 :

Dans ce cadre, le Titulaire devra assister le Maitre d’Ouvrage, a compter de l'ordre de service
partiel de commencement de la prestation de I'expertise jusqu’a la fin de la réalisation prévu
par 'expert. Il s’agit de missions spécifiques ordonnées par le Maitre d’Ouvrage dans le
cadre de lexploitation de la décharge controlée d’Oum Azza notamment dans les aspects

suivants :

e Environnementales ;

e Géotechnique et stabilité des ouvrages ;

e Hydraulique, hydrologique et électromécanique ;
e Valorisation énergétique ;

e Comptables, fiscaux et financiers.

Ainsi que d’autres missions liées a P'activité de la Décharge Controlée d’Oum Azza et des Centres
de Transfert.
Le Titulaire devra prendre toutes les dispositions pour compléter ces informations, nécessaires a

la mission de I'expertise, aupres des établissements et organismes compétents concernés.

ARTICLE 04 : NATURE ET CARACTERE DES PRIX

Les prix sont réputés établis aux conditions économiques du mois figurant dans la date de
signature de présent marché.

La rémunération du prestataire est révisée par 'application de la formule ci-dessous :
P/P 0 = 0.15+0.85 ING/ING 0

PO : Montant des prestations avant révision
P : Le montant des prestations apres révision

ING 0 = Index d’ingénierie au mois de la date limite de la remise des offres ;
ING = Index d’'ingénierie considéré au moins de la date d’exécution des travaux.
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Le prix est établi et calculés sur la base de la décomposition du montant global prévue au présent
CPS.
Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de Iexécution des

prestations y compris tous les droits, impOts, taxes, frais généraux, faux-frais et assurer au
prestataire une marge pour bénéfice et risque et d'une fagon générale, toutes les dépenses qui
sont la conséquence nécessaire et directe du travail.

ARTICLE 05 : DEFINITION DES PRIX

Les prestations du présent marché seront rémunérées selon la définition des prix suivante :

o Prix I: Ce prix concerne la réalisation des prestations objet de la Mission 1 y compris la
rémunération du chef de projet : Suivi des travaux d’exploitation et de la gestion de la

décharge controlée d’Oum Azza, et sera rémunéré au prix Forfaitaire mensuel.

o Prix II: Ce prix concerne la réalisation des prestations objet de la mission 2 : Assistance
technique au Maitre d’ouvrage pour la gestion et I'exploitation de la décharge controlée
d’Oum Azza et des Centres de transfert, et sera rémunéré au prix J/H des profils
mobilisés.

ARTICLE 06: MOYENS A METTRE EN (EUVRE POUR
L’EXECUTION DES PRESTATIONS

a- Moyens humains

Le Titulaire doit disposer des moyens humains nécessaires a la bonne exécution

des prestations. Il s’agit principalement des profils suivants :
PILOTAGE DU PROJET POUR LES MISSIONS1ET 2 :

o Expert (Bac+5) ayant une expérience approfondie en gestion des décharges controlée de
déchets ménagers ;

EQUIPE MISSION 1:

o Ingénieur d’aménagement, membre permanent du Titulaire, en génie civile ayant une
expérience professionnelle dans les chantiers de gestion des décharges et de déchets
ménagers ;

o Technicien de suivi de chantier, membre permanent du Titulaire, ayant une expérience

professionnelle dans les chantiers de travaux de gestion de décharges ;

o Technicien topographe, ayant une expérience professionnelle dans les chantiers de

travaux de gestion de décharges.
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EQUIPE MISSION 2:

Ingénieur en gestion des déchets, ayant une expérience professionnelle approfondi
dans la gestion des décharges controlées des déchets ménagers ;

Environnementaliste, ayant une expérience professionnelle approfondi dans la gestion
des décharges controlées des déchets ménagers ;

Ingénieur Géotechnicien, ayant une expérience professionnelle approfondie dans la

gestion des décharges controlées des déchets ménagers ou projets similaires ;

Ingénieur en hydraulique ayant une expérience professionnelle approfondi dans les

ouvrages similaires a 'objet de marché ;

Ingénieur en procédés de valorisation énergétique; ayant une expérience

professionnelle approfondi dans la gestion des déchets ménagers ;

Ingénieur géométre topographe, ayant une expérience professionnelle approfondi dans
la gestion des décharges contrélée des déchets ménagers ;

Expert en Finance et Modé¢lisation, ayant une expérience professionnelle dans les

projets des Gestion Déléguées.

Moyens matériels

Le prestataire doit disposer également des moyens matériels notamment les
moyens de calcul et logiciels nécessaires a la bonne exécution des prestations et
permettant de calculer :

La stabilité-et taux de compactage au niveau des alvéoles de stockage et des différents
ouvrages ;

Le dimensionnement des alvéoles d’enfouissement et des bassins de stockage des
lixiviats ;

Calcul béton armé ;

Métré définitif ;

La surface (m2) de la zone des déchets non couvert (surface d’exploitation);

Le bilan hydrique (lixiviats et eaux météoriques) ;

Le taux des matieres valorisables (caractérisation des déchets) ;

Le débit des fluides produits (lixiviats et biogaz) ;

Les relevés topographiques de la zone d’enfouissement et des différents ouvrages ;

La capacité d’enfouissement au niveau des alvéoles.
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ARTICLE 07 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE PRESTATARE ET
LEUR VALIDATION PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

Le titulaire doit remettre les documents suivants :

» POUR LA MISSION 1 :

Le rapport hebdomadaire établis a la fin de chaque semaine en version numérique
exploitable comprenant : le tonnage journalier des déchets par destination (enfouissement
et centre de tri), le bilan hydrique (lixiviats et eaux météoriques), le volume du biogaz
produit et bralé, le tonnage journalier de la terre utilisée pour la couverture des déchets
(déblai et couverture) et tout autre paramctre que le Maitre d’ouvrage juge nécessaire en
fonction de I’évolution de I'exploitation ;

Les notes techniques seront remises en quatre exemplaires chacune remises a la demande
du MO ;

Les proces-verbaux de réunion de coordination et les Proces-verbaux de chantier en 6
(six) exemplaires ;

Les rapports mensuels synthétiques établis a la fin de chaque mois en 3 (trois) exemplaires
en version provisoire et en 6 (six) exemplaires en version définitive ; plus exemplaire avec

le fichier informatique correspondant;

Les rapports annuels :

Rapport 1 Couvrant le reliquat de I'exercice en cours apres signature du
marché

Rapport 2 et 3 Couvrant les années 2 et 3 (du Janvier au Décembre)

Rapport 4 Couvrant le reste de la période

Le rapport de fin des travaux minute en trois exemplaires ;

Le rapport de fin des travaux définitif en cinq exemplaires, plus exemplaire avec le fichier
informatique correspondant;

Les notes de calcul et plans d’exécution format élaborés par exploitant de la décharge et
validés par le titulaire du présent AO ;

Les présentations selon la demande ;

Les comptes rendus des visites de chantier ;

» POUR LA MISSION 2 :

Le rapport de chaque mission spécifique d’expertise en quatre (04) exemplaires chacune ;

Le rapport synthétique des rapports des missions spécifiques en 3 (trois) exemplaires en
version provisoire et en 6 (six) exemplaires en version définitive avec le fichier
informatique ;

Les Dossiers d’appel d’offres ou dossier de consultation des entreprises en six (06)
exemplaires,

Les rapports de dépouillement techniques et financiers des AO en quatre (04)
exemplaires.
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Le Maitre d’ouvrage dispose de 10 jours a compter de la date de remise de ces rapports
provisoires pour communiquer ses remarques éventuelles. Ce délai n’est pas comptabilisé dans le
délai d’exécution du marché.

Le Titulaire dispose de 10 jours pour remettre les rapports définitifs tenants compte des
remarques éventuelles du Maitre d’Ouvrages. Ce délai n’est pas pris en compte dans le délai du
marché. Toutes les picces doivent étre également fournies sur support magnétique.

ARTICLE 08 : OBLIGATIONS DU MAfTRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage fournit au prestataire tous les documents et informations qu’il a a sa
disposition, il lui préte le concours que le chef de projet peut raisonnablement demander en vue
de I'acquittement de ses obligations en vertu du présent marché.

Le Titulaire devra prendre toutes les dispositions pour compléter ces informations aupres des

¢tablissements et organismes compétents concernés.

ARTICLE 09 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Le Titulaire s’engage a exécuter ses prestations et devra faire intervenir les experts quil aura
proposés dans son offre technique. Toutefois, en cas de force majeur diment justifiée, il devra
proposer en remplacement, des experts de qualification et d’expérience au moins équivalentes et
apres accord du MO.

Le Titulaire appréciera sous sa responsabilité I'étendue et la consistance des diligences a
accomplir, compte tenu des objectifs assignés a cette assistance. Toutefols, tout au long des
Missions et préalablement a la réception définitive des rapportts, la MO se réserve le droit de faire
procéder a la revue des diligences menées par le prestataire ainsi que des dossiers et documents
de travail par tout mandataire que celui-ci désignera.

En conséquence, quel que soit le résultat de ses investigations, le prestataire demeure responsable

vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage pour I’avis et les conclusions qu’il formule.

ARTICLE 10 : MODALITES DE REGLEMENT

La Maitre d’Ouvrage se liberera valablement des sommes dues par lui en exécution du présent
marché par virements au compte ouvert au nom du Titulaire indiqué dans son acte d’engagement
et rappelé dans le préambule du présent marché.

Le reglement des prestations de chaque mission s'effectuera sur la base des décomptes, comme
suit :
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e Prix I: Mission 1: Suivi des travaux d’exploitation et de la gestion de la décharge
contrdlée d’Oum Azza y compris la rémunération du Chef de projet:

- Le montant total de la mission sera réparti en 36 échéances égales a facturer mensuellement a
hauteur de 90% du montant de chaque échéance.

- A la fin de chaque année 10% du total des échéances facturées durant 'année seront versé
aprés remise par le titulaire et validation par le MO du rapport annuel.

- Pour la derniére année, 10% du total des échéances facturées durant cette année seront versés
a la fin de la durée globale du marché, aprés remise par le titulaire et validation par le MO du
rapport annuel et le rapport de fin des travaux définitif.

e Prix Il : Mission 2: Assistance technique au Maitre d’ouvrage pour la gestion et
Pexploitation de la décharge contr6lée d’Oum Azza et des Centres de transfert :

Les paiements seront effectués sur la base des journées de travail, réellement mobilisées pour
chaque expert.

Un planning fixant le nombre de jours de mobilisation de chaque profil, nécessaire pour réaliser
les prestations demandées, sera arrété préalablement et conjointement. Les paiements seront
effectués a la remise du rapport de chaque mission spécifique

Le Maitre d’Ouvrage réglera au prestataire les montants des prestations exécutées dans un délai

maximum de 60 jours fin mois, apres présentation des factures correspondantes.

ARTICLE 11 : RECEPTION DES PRESTATIONS

La réception définitive sera prononcée par le maitre d’ouvrage a ’'achévement des missions objet

de cette assistance.

ARTICLE 12 : VALIDITE - DUREE

Le présent marché n’est valable et exécutoire qu’apres sa signature par les deux parties.

ARTICLE 13 : CONFIDENTIALITE

Pendant toute la durée de réalisation du présent marché et pendant la période qui suivra sa

réalisation, le Titulaire est tenue de respecter une stricte confidentialité vis-a-vis des tiers, pour
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toutes informations relatives a la mission ou collectées a son occasion (aucune reproduction ou

diffusion des rapports de mission n'est admise).

ARTICLE 14 : REGLEMENT DES DIFFERENDS - RESILIATION

Tout litige ou différend survenu lors de 'exécution du présent marché ou relatif a ce marché, et
qui ne peut étre réglé a 'amiable entre les deux parties, est réglé définitivement conformément
aux lois en vigueur.

En cas de résiliation du marché, le Titulaire ne peut prétendre a aucun paiement a 'exception des
paiements relatifs aux services rendus de fagon satisfaisante, aux dépenses engagées dans le cadre
du marché avant la date de la dite résiliation, aux dépenses engagées et d’une facon ordonnée en

vue de mettre fin a la prestation des services dans les meilleurs délais.

ARTICLE 15 : BORDEREAU DES PRIX

Prix
N° du . . . . ., ., .. Prix Total
prix Désignation de la prestation Unités | Quantité | Unitaire DH HT

DHHT

Mission 1 : Controle et Suivi des travaux

d’exploitation et de la gestion de la Forfait

I décharge contrélée d’Oum Azza vy 36
: , .. mensuel

compris la rémunération du Chef de

projet.

Mission 2: Assistance technique au
Maitre d’ouvrage pour la gestion et
Pexploitation de la décharge controlée
d’Oum Azza et des 3 CT, par la mise a
disposition des experts selon le besoin.
Le budget sera arrété, de commun
accord, a chaque notification de
commande.

11 Forfait 1

MONTANT TOTAL HORS TVA

MONTANT DE LA TVA (20%)

MONTANT TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES

I’IC fournira une décomposition des forfaits dans son offre financiére pour chaque mission avec

un bordereau des prix unitaires mis en jeu.
Le Di
Adil DAN
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