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ARTICLE 01 : OBJET DU MARCHE 
 

Le présent marché a pour objet « Assistance Technique pour le contrôle et le suivi des 

travaux d’exploitation et de la gestion de la Décharge Contrôlée d’Oum Azza ». 

Il est lancé par Redal (Maitre d’Ouvrage Déléguée) pour le compte de l’Autorité Délégante 

(Maitre d’Ouvrage). Cette dernière assurera le suivi et la gestion de l’exécution de ce marché. 

 

ARTICLE 02 : DELAI D'EXECUTION 
 

Le délai global d'exécution des prestations définies à l'article 2 est de Trente-six (36) mois. Il 

commence à courir à compter de la date prévue par l’ordre de service prescrivant le 

commencement des prestations. 

Les prestations objets du présent marché pourront être arrêtées et reprises par des ordres de 

service adressés au Titulaire par le M.O. conformément au CCAG-EMO. 

Le délai de validation par le Maître d’Ouvrage des rapports mensuels de la Mission 1, et des 

rapports des prestations de la Mission 2 est de 10 (dix) jours ouvrables. Ce délai n’est pas pris 

en compte dans le délai du marché. 

Le délai de remise des rapports définitifs est de 10 (dix) jours ouvrables à compter de la date de 

remise par le Maître d’Ouvrage des remarques éventuelles au Bureau d’études. Ce délai n’est pas 

pris en compte dans le délai du marché ; 

Les délais impartis pour la remise des dossiers définitifs sont comptés à partir de l’accord écrit du 

MO sur le dossier provisoire. 

 

ARTICLE 03 : CONSISTANCE DE LA PRESTATION 
 

Dans le cadre du présent marché, le Titulaire devra assister le Maître d’Ouvrage, à compter de 

l'ordre de service de commencement des prestations jusqu’à la fin des délais du présent marché, 

en  prodiguant ses conseils techniques et avis au Maître d’Ouvrage notamment sur : 

 Les propositions techniques d’exploitation et de valorisation des déchets émanant de 

l’exploitant  site et en particulier les mémoires techniques ; 

 Les propositions techniques de traitement des lixiviats; 

 Les propositions techniques de valorisation bu biogaz ; 

 Les propositions techniques de valorisation des déchets verts ; 

 Les plannings d’entretiens préventifs, établis par l’exploitant du site, du parc roulant 

(engins et semi-remorques) et de toutes installations électromécaniques du site ; 

 Le Plan de Suivi et de Surveillance Environnementale (PSSE) établi par l’exploitant du 

site avant, pendant et à la fin des travaux qui lui sont confiés ; 

 Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) établi par l’exploitant du site ; 

 La procédure d’acceptation des déchets, autres que les déchets ménagers, établi par 

l’exploitant  du site ; 

 Le plan prévisionnel d’aménagement et d’exploitation des alvéoles d’enfouissement établi 

par l’exploitant du site ; 
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 Le plan prévisionnel de gestion des lixiviats et des eaux pluviales établi par l’exploitant du 

site ; 

 La procédure d’évaluation de la perception des mauvaises odeurs, par la population 

riveraine et par les zones de réclamation, établie par l’exploitant du site ; 

 Le suivi des données météorologiques du site ; 

 La fiabilité des contraintes techniques soulevées par l’exploitant du site ; 

 L’habilité technique des sous-traitants éventuellement proposés par l’exploitant du site ; 

 Les propositions de modification techniques, du mode de l’exploitation, par l’exploitant 

du site ;  

Ces prestations à réaliser au titre du présent marché seront supervisées par un chef de projet qui 

aura pour mission : 

 La validation des rapports établis dans le cadre de la présente prestation ; 

 La coordination avec le Maître d’Ouvrage ; 

 La planification et le pilotage des interventions de tous les experts et techniciens 

intervenants dans le cadre du présent marché ; 

 L’établissement des attachements et des facturations des prestations du présent marché ; 

 Le pilotage du processus de lancement, du jugement et d’attribution des AOI relatif à la 

gestion déléguée ou marché public du CEV d’Oum Azza et des centres de transfert. 

MISSION 1 : CONTROLE ET SUIVI DES  TRAVAUX D’EXPLOITATION ET DE LA GESTION DE 

LA DECHARGE CONTROLEE D’OUM AZZA. 

 

Le suivi des travaux d’exploitation et de la gestion de la décharge contrôlée d’Oum Azza sera 
assuré dans ce cadre par un chef de projet, Un Ingénieur d’aménagement, un technicien 
permanent de chantier assisté par un technicien topographe selon le besoin. 

Le chef de projet devra assister le Maître d’Ouvrage  en prodiguant ses conseils techniques et en 
prêtant à tout moment au MO l'appui de son expérience et de son jugement dans la coordination 
des prestations des Entrepreneurs et des fournisseurs.  

L’Ingénieur d’aménagement, suit et contrôle les  travaux et veille à ce que les spécifications du 

cahier des charges, les plans d’exécution ainsi que les recommandations du Maître d’ouvrage 

soient intégralement respectés par l’entrepreneur et ses sous-traitants : 
- Il coordonne l’ensemble des composantes du projet et des activités des différents 

intervenants sur le chantier (Services centraux, Entreprise, Ingénieur conseil, etc.) 

- Il veille au respect du planning d’exécution par l’entreprise, 

- Il participe aux essais et réceptions des ouvrages,  

- Il examine et contrôle les plans d’exécution établis par l’Entrepreneur : des ouvrages, des 
structures en acier ou en béton armé, des équipements, des conduites ainsi que les notes 
de calcul et tous les documents nécessaires à l’exécution des travaux ; 

- Il procède à la vérification des situations mensuelles des travaux présentées par 
l’entreprise ; ainsi que la vérification et l’examen des attachements et décomptes ; 

- Il donne un avis sur toutes les modifications techniques apportées au projet ; 
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- Il établit des rapports d’activités mensuels et d’achèvement des travaux ; 

- Il établit les situations des travaux de construction et les décomptes et des métrés 
définitifs y afférents pour les soumettre au Maître d’ouvrage pour signature et 
approbation. 

Il  sera chargé  également de transmettre rapidement et régulièrement les informations nécessaires 

aux adaptations du projet : 

 En répondant au courrier qui lui sera transmis par le Maître d’Ouvrage  dans un très bref 

délai qui tiendra compte des contraintes du chantier et qui ne dépassera en aucun cas un 

délai de trois jours; 

 En examinant les plans d'exécution aux conditions naturelles du chantier ; 

 En examinant les propositions techniques de l'Entrepreneur et les mémoires techniques en 

concertation avec le Maître d’Ouvrage ; 

 En examinant les rapports hebdomadaires et mensuels du laboratoire. 

 
L’Ingénieur d’aménagement informera par courrier le Maître d’Ouvrage  sur les travaux et les 

adaptations apportées aux plans d’exécution de tous les ouvrages de la décharge ainsi que ses 

observations sur tous les documents liés à l’exécution qui seront mis à sa disposition pour 

examen et avis. Dans ce cadre, le Titulaire établira des rapports mensuels, les comptes rendus des 

visites et des réunions. 

Le suivi des travaux sera complété par la représentation du Titulaire sur le chantier par : 

Un technicien surveillant de chantier en permanence : Ce technicien devra avoir une 

expérience notamment dans le domaine des décharges et assure la mission suivante : 

- la vérification de l’implantation des ouvrages ; 

- le choix et l’agrément des matériaux et matériels ; 

- le contrôle de la conformité d’exécution des ouvrages ; 

- le contrôle de la mise en œuvre des matériaux et matériels, et de la qualité des produits finis 

(essais en usine et sur chantier, réception à la pose, etc.) ; 

- la tenue du cahier de chantier journalier relatant l’état d’avancement des travaux ; 

- le contrôle des conditions de sécurité du personnel de l’entreprise, des personnes tierces par 

le contrôle strict de la signalisation, des moyens de sécurité (habillement, casques, étaiement 

des tranchées,…) et la facilité de circulation pour les populations riveraines au chantier ; 

Ce technicien sera assisté par Un technicien topographique ayant  une 

expérience notamment dans le domaine des décharges et assure la mission 

suivante : 

- L’implantation des ouvrages ; 
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- Le contrôle des levées topographiques ; 

- La réception topographique des ouvrages ; 

- Le calcul des cubatures. 

A compter de la première réunion de démarrage des travaux de gestion et exploitation de la 
décharge et jusqu'à leur achèvement, le Titulaire se fera représenter, par l’Ingénieur 
d’aménagement, le technicien de surveillance  et le technicien topographique .Ces réunions de 
chantier se feront en principe d’une périodicité hebdomadaire. 

Au terme de chaque réunion hebdomadaire, Le Titulaire transmettra au  Maître d’Ouvrage dans 
les 07 jours qui suivent, le compte rendu de la réunion. Ce dernier devra être suffisamment 
détaillé et comprendre tous les points discutés lors de la réunion de coordination.  

A la fin de chaque mois, et pour l'ensemble des travaux, l’Ingénieur d’aménagement devra 

soumettre au Maître d’Ouvrage , dans un délai de quinze jours, un rapport mensuel d'activités, 

rédigé en langue française, illustré par les photographies des différentes zones de chantier et 

rendant compte de tous les événements rencontrés au cours du mois écoulé.  

Ce rapport à caractère purement technique touchera les adaptations des plans 

d'exécution, les problèmes de mise en place et analysera la qualité de tous les travaux 

réalisés pendant le mois écoulé, etc. Une analyse des plannings sera également faite. La 

reproduction de ce rapport sera à la charge du Titulaire. 

Le Titulaire devra dans le cadre de cette mission établir et remettre au Maître d’Ouvrage en fin 

des travaux, un dossier de fin de travaux comprenant les données suivantes dans un délai 

de quinze jours avant l’achèvement des prestations : 

 Une analyse des adaptations éventuelles apportées au projet en cours, avec les causes de 

ces adaptations et leurs conséquences techniques; 

 Une synthèse de tous les travaux réalisés ouvrage par ouvrage : les méthodes et les 

moyens utilisés pour leur réalisation, leur phasage, leur planning d'exécution, les 

éventuelles difficultés rencontrées, les solutions adoptées et une synthèse des résultats 

de contrôles effectués ; 

 Une analyse détaillée des éventuelles difficultés rencontrées dans l'application des 

clauses des marchés passés entre le M.O et les entreprises pour la réalisation des travaux, 

qui doit aboutir à des recommandations pour l'amélioration des CPS futurs en vue de 

lever les ambiguïtés qui peuvent donner lieu à différentes interprétations et d'éviter les 

réclamations des entreprises ; 

 Le document tirera éventuellement de ce projet des enseignements de valeur générale 

sur les conditions des travaux, les matériaux utilisés, ou tout autre point digne d'intérêt. 

 
MISSION 2 : ASSISTANCE TECHNIQUE AU MAITRE D’OUVRAGE POUR LA GESTION ET 

L’EXPLOITATION DE LA DECHARGE CONTROLEE ET DES CENTRES DE TRANSFERT, PAR 

LA MISE A DISPOSITION DES EXPERTS SELON LES BESOINS. 
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Dans ce cadre, l’objectif principal de cette mission est d’accompagner et assister le Maître 

d’Ouvrage via la mise à disposition des experts selon les besoins, et ce à compter de l'ordre de 

service partiel de commencement de la prestation de l’expertise jusqu’à la fin de la réalisation 

prévu par l’expert. 

Une notification de commande précisant le contexte et la portée de l’assistance du Titulaire sera 

adressée à ce dernier par le Maître d’Ouvrage. 

Chaque genèse d’un besoin spécifique, nécessitant l’assistance du Titulaire et ce, jusqu’à 

finalisation de la mission, fera l’objet d’une sous-mission dont la nature et la consistance seront 

notifiés au Titulaire en lui précisant les termes arrêtés de commun accord, à savoir notamment les 

modalités de réalisations, le délai, la nature du livrable et le budget. 

La mission 2 portera principalement sur les prestations ci-dessous : 

1. Mise à disposition des experts pour l’assistance technique et accompagnement dans le 

processus de lancement des AOI relatif à la gestion déléguée ou marché public provisoire 

du CEV d’Oum Azza et des centres de transfert. 

 

2. Mise à disposition des experts pour un Avis Technique portant sur des sujets relatifs à la 

décharge d’Oum Azza et les Centres de Transfert. 

Les prestations citées ci-dessus ne sont pas limitatives, le Maître d’ouvrage 

selon son besoin notifiera  la commande précisant le contexte, la portée de 

l’assistance du Titulaire  ainsi que les livrables à fournir. 

 

 PRESTATION 1 DE LA MISSION 2 : 

Cette prestation couvre tout le processus notamment (le dépouillement des offres, leur 

jugement jusqu’à attribution du marché en question, 

 La préparation, le lancement  et l’examen du dossier de l’AOI (CDC, RC, 

annexes…) ; 

 Le dépouillement des offres (évaluation Administratives, évaluation techniques et 

financières) ; 

 L’appui à l’évaluation des offres ; 

 L’attribution du marché ; 

 L’animation des réunions avec le Comité de l’AOI (DEA-AD) pour la finalisation 

du dossier d’AO ; 

 La présentation du dossier aux membres de l’Autorité Délégante ; 

 Apporter l’appui et l’assistance pour l’établissement des correspondances, 
demandes d’éclaircissement et du rapport d’évaluation ; 

 La participation à la visite des lieux; 

 L’appui à l’évaluation et l’examen des dossiers ; 
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 L’élaboration des comptes rendus des réunions de la Commission de l’AOI et du 

comité d’évaluation des offres ; 

 L’élaboration de la synthèse des contraintes, conditions pour le lancement de 

l’AOI ; 

 L’élaboration des présentations de la mission en question ; 

 L’Elaboration de la note de synthèse de processus de l’AO ; 

 L’analyse des différents business plan des offres proposées ; 

 La validation du business plan de l’offre retenu ; 

 L’assistance au MO pour la finalisation du Contrat (Convention et annexes). 

 PRESTATION 2 DE LA MISSION 2 :  
 
Dans ce cadre, le Titulaire devra assister le Maître d’Ouvrage, à compter de l'ordre de service 

partiel de commencement de la prestation de l’expertise jusqu’à la fin de la réalisation prévu 

par l’expert. Il s’agit de missions spécifiques ordonnées par le Maître d’Ouvrage  dans le 

cadre de l’exploitation de la décharge contrôlée d’Oum Azza notamment dans les aspects 

suivants : 

 Environnementales ; 

 Géotechnique et stabilité des ouvrages ; 

 Hydraulique, hydrologique  et électromécanique ; 

 Valorisation énergétique ; 

 Comptables, fiscaux et financiers. 

Ainsi que d’autres missions liées à l’activité de la Décharge Contrôlée d’Oum Azza et des Centres 

de Transfert. 

Le Titulaire devra prendre toutes les dispositions pour compléter ces informations, nécessaires à 

la mission de l’expertise,  auprès des établissements et organismes compétents concernés. 

 

ARTICLE 04 : NATURE ET CARACTERE DES PRIX 
 

Les prix  sont réputés établis aux conditions économiques du mois figurant dans la date de 

signature de présent marché. 

La rémunération du prestataire est révisée par l’application de la formule ci-dessous : 
P/P 0 = 0.15+0.85 ING/ING 0 
 
P0 : Montant des prestations avant révision 
P   : Le montant des prestations après révision 
 
ING 0 = Index d’ingénierie au mois de la date limite de la remise des offres ; 
ING   = Index d’ingénierie considéré au moins de la date d’exécution des travaux. 
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Le prix est établi et calculés sur la base de la décomposition du montant global prévue au présent 
CPS. 
Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des 

prestations y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux-frais et assurer au 

prestataire une marge pour bénéfice et risque et d’une façon générale, toutes les dépenses qui 

sont la conséquence nécessaire et directe du travail. 

 

ARTICLE 05 : DEFINITION DES PRIX 
 

Les prestations du présent marché seront rémunérées selon la définition des prix suivante : 
 

o Prix  I : Ce prix concerne la réalisation des prestations objet de la Mission 1 y compris la 

rémunération du chef  de projet : Suivi des travaux d’exploitation et de la gestion de la 

décharge contrôlée d’Oum Azza, et sera  rémunéré au prix Forfaitaire mensuel. 

 

o Prix  II: Ce prix concerne la réalisation des prestations objet de la mission 2 : Assistance 

technique au Maître d’ouvrage pour la gestion et l’exploitation de la décharge contrôlée 

d’Oum Azza et des  Centres de transfert, et sera rémunéré au prix J/H des profils 

mobilisés. 

 
 

ARTICLE 06: MOYENS A METTRE EN ŒUVRE POUR 
L’EXECUTION DES PRESTATIONS 

 

a- Moyens humains 

Le Titulaire  doit disposer des moyens humains nécessaires à la bonne exécution 

des prestations. Il s’agit principalement des profils suivants : 
PILOTAGE DU PROJET POUR LES MISSIONS 1 ET 2 : 

o Expert (Bac+5) ayant une expérience approfondie en gestion des décharges contrôlée de 

déchets ménagers ;   

EQUIPE MISSION 1 : 

 

o Ingénieur d’aménagement, membre permanent du Titulaire, en génie civile ayant une 

expérience professionnelle dans les chantiers de gestion des décharges et de déchets 

ménagers ; 

 

o Technicien de suivi de chantier, membre permanent du Titulaire, ayant une expérience 

professionnelle dans les chantiers de travaux de gestion de décharges ; 

 

o Technicien topographe, ayant une expérience professionnelle dans les chantiers de 

travaux de gestion de décharges. 
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EQUIPE MISSION 2: 

o Ingénieur en gestion des déchets, ayant une expérience professionnelle approfondi 

dans la gestion des décharges contrôlées des déchets ménagers ;  

 

o Environnementaliste, ayant une expérience professionnelle approfondi dans la gestion 

des décharges contrôlées des déchets ménagers ; 

 

o Ingénieur Géotechnicien, ayant une expérience professionnelle approfondie dans la 

gestion des décharges contrôlées des déchets ménagers ou projets similaires ; 

 

o Ingénieur en hydraulique ayant une expérience professionnelle approfondi dans les 

ouvrages similaires à l’objet de marché ; 

 

o Ingénieur en procédés de valorisation énergétique ; ayant une expérience 

professionnelle approfondi dans la gestion des déchets ménagers ; 

 

o Ingénieur géomètre topographe, ayant une expérience professionnelle approfondi dans 

la gestion des décharges contrôlée  des déchets ménagers ; 

 

o Expert en Finance et Modélisation, ayant une expérience professionnelle dans les 

projets des Gestion Déléguées. 

 

b- Moyens matériels 

Le prestataire doit disposer également des moyens matériels notamment les 

moyens de calcul et logiciels nécessaires à la bonne exécution des prestations et 

permettant de calculer : 

 La stabilité et taux de compactage au niveau des alvéoles de stockage et des différents 

ouvrages ; 

 Le dimensionnement des alvéoles d’enfouissement et des bassins de stockage des 

lixiviats ; 

 Calcul béton armé ; 

 Métré définitif ; 

 La surface (m2) de la zone des déchets non couvert  (surface d’exploitation); 

 Le bilan hydrique (lixiviats et eaux météoriques) ; 

 Le taux des matières valorisables (caractérisation des déchets) ; 

 Le débit des fluides produits (lixiviats et biogaz) ; 

 Les relevés topographiques de la zone d’enfouissement et des différents ouvrages ; 

 La capacité d’enfouissement au niveau des alvéoles. 
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ARTICLE 07 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE PRESTATARE ET 
LEUR VALIDATION PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE 

 
Le titulaire doit remettre les documents suivants : 

 POUR LA MISSION 1 : 

 Le rapport hebdomadaire établis à la fin de chaque semaine en version numérique 

exploitable comprenant : le tonnage journalier des déchets par destination (enfouissement 

et centre de tri), le bilan hydrique (lixiviats et eaux météoriques), le volume du biogaz 

produit et brûlé, le tonnage journalier de la terre utilisée pour la couverture des déchets 

(déblai et couverture) et tout autre paramètre que le Maître d’ouvrage juge nécessaire en 

fonction de l’évolution de l’exploitation ; 

 Les notes techniques seront remises en quatre exemplaires chacune remises à la demande 
du MO ; 

 Les procès-verbaux de réunion de coordination et les Procès-verbaux de chantier  en 6 

(six) exemplaires ; 

 Les rapports mensuels synthétiques établis à la fin de chaque mois en 3 (trois) exemplaires 

en version provisoire et en 6 (six) exemplaires en version définitive ; plus exemplaire avec 

le fichier informatique correspondant; 

 Les rapports annuels : 

Rapport 1 Couvrant le reliquat de l’exercice en cours après signature du 
marché 

Rapport 2 et 3 Couvrant les années 2 et 3 (du Janvier au Décembre) 

Rapport 4 Couvrant le reste de la période 

 

 Le rapport de fin des travaux minute en trois exemplaires ;  

 Le rapport de fin des travaux définitif en cinq exemplaires, plus exemplaire avec le fichier 

informatique correspondant; 

 Les notes de calcul et plans d’exécution format élaborés par l’exploitant de la décharge et 
validés par le titulaire du présent AO ; 

 Les présentations selon la demande ; 

 Les comptes rendus des visites de chantier ; 

 

 POUR LA MISSION 2 :  
 

 Le rapport de chaque mission spécifique d’expertise en quatre (04) exemplaires chacune ; 

 Le rapport synthétique des rapports des missions spécifiques  en 3 (trois) exemplaires en 

version provisoire et en 6 (six) exemplaires en version définitive avec le fichier 

informatique ; 

 Les Dossiers d’appel d’offres ou dossier de consultation des entreprises en six (06) 
exemplaires, 

 Les rapports de dépouillement techniques et financiers des AO en quatre (04) 
exemplaires. 
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Le Maître d’ouvrage dispose de 10 jours à compter de la date de remise de ces rapports 

provisoires pour communiquer ses remarques éventuelles. Ce délai n’est pas comptabilisé dans le 

délai d’exécution du marché. 

Le Titulaire dispose de 10 jours pour remettre les rapports définitifs tenants compte des 

remarques éventuelles du Maître d’Ouvrages. Ce délai n’est pas pris en compte dans le délai du 

marché. Toutes les pièces doivent être également fournies sur support magnétique.   

 

ARTICLE 08 : OBLIGATIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE  
 

Le Maître d’Ouvrage fournit au prestataire tous les documents et informations qu’il a à sa 

disposition, il lui prête le concours que le chef de projet peut raisonnablement demander en vue 

de l’acquittement de ses obligations en vertu du présent marché. 

Le Titulaire devra prendre toutes les dispositions pour compléter ces informations auprès des 

établissements et organismes compétents concernés.  

 

ARTICLE 09 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 
 

Le Titulaire s’engage à exécuter ses prestations et devra faire intervenir les experts qu’il aura 

proposés dans son offre technique. Toutefois, en cas de force majeur dûment justifiée, il devra 

proposer en remplacement, des experts de qualification et d’expérience au moins équivalentes et 

après accord du MO. 

Le Titulaire appréciera sous sa responsabilité l’étendue et la consistance des diligences à 

accomplir, compte tenu des objectifs assignés à cette assistance. Toutefois, tout au long des 

Missions et préalablement à la réception définitive des rapports, la MO se réserve le droit de faire 

procéder à la revue des diligences menées par le prestataire ainsi que des dossiers et documents 

de travail par tout mandataire que celui-ci désignera. 

En conséquence, quel que soit le résultat de ses investigations, le prestataire demeure responsable 

vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’avis et les conclusions qu’il formule. 

 

ARTICLE 10 : MODALITES DE REGLEMENT 
 

La Maître d’Ouvrage se libèrera valablement des sommes dûes par lui en exécution du présent 

marché par virements au compte ouvert au nom du Titulaire indiqué dans son acte d’engagement 

et rappelé dans le préambule du présent marché. 

Le règlement des prestations de chaque mission s'effectuera sur la base des décomptes, comme 
suit : 
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 Prix I : Mission 1 : Suivi des travaux d’exploitation et de la gestion de la décharge 

contrôlée d’Oum Azza y compris la rémunération  du Chef de projet:  

 

- Le montant total de la mission sera réparti en 36 échéances égales à facturer mensuellement à 

hauteur de 90% du montant de chaque échéance. 

 

- A la fin de chaque année 10% du total des échéances facturées durant l’année seront versé 

après remise par le titulaire et validation par le MO du rapport annuel. 

 

- Pour la dernière année, 10% du total des échéances facturées durant cette année seront versés 

à la fin de la durée globale du marché, après remise par le titulaire et validation par le MO du 

rapport annuel et le rapport de fin des travaux définitif. 

 

 

 Prix II : Mission 2: Assistance technique au Maître d’ouvrage pour la gestion et 

l’exploitation de la décharge contrôlée d’Oum Azza et des Centres de transfert :  

 
Les paiements seront effectués sur la base des journées de travail, réellement mobilisées pour 

chaque expert.  

Un planning fixant le nombre de jours de mobilisation de chaque profil, nécessaire pour réaliser 

les prestations demandées, sera arrêté préalablement et conjointement. Les paiements seront 

effectués à la remise du rapport de chaque mission spécifique  

 
Le Maître d’Ouvrage réglera au prestataire les montants des prestations exécutées dans un délai 

maximum de 60 jours fin mois, après présentation des factures correspondantes. 

 

ARTICLE 11 : RECEPTION DES PRESTATIONS 
 

La réception définitive sera prononcée par le maître d’ouvrage à l’achèvement des missions objet 

de cette assistance. 

 

ARTICLE 12 : VALIDITE – DUREE 
 

Le présent marché n’est valable et exécutoire qu’après sa signature par les deux parties. 

 

ARTICLE 13 : CONFIDENTIALITE 
 

Pendant toute la durée de réalisation du présent marché et pendant la période qui suivra sa 

réalisation, le Titulaire est tenue de respecter une stricte confidentialité vis-à-vis des tiers, pour 
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toutes informations relatives à la mission ou collectées à son occasion (aucune reproduction ou 

diffusion des rapports de mission n'est admise). 

 

ARTICLE 14 : REGLEMENT DES DIFFERENDS – RESILIATION 
 

Tout litige ou différend survenu lors de l’exécution du présent marché ou relatif à ce marché, et 

qui ne peut être réglé à l’amiable entre les deux parties, est réglé définitivement conformément 

aux lois en vigueur.  

En cas de résiliation du marché, le Titulaire ne peut prétendre à aucun paiement à l’exception des 

paiements relatifs aux services rendus de façon satisfaisante, aux dépenses engagées dans le cadre 

du marché avant la date de la dite résiliation, aux dépenses engagées et d’une façon ordonnée en 

vue de mettre fin à la prestation des services dans les meilleurs délais. 

 

ARTICLE 15 : BORDEREAU DES PRIX 
 

N° du 
prix 

Désignation de la prestation Unités Quantité 
Prix 

Unitaire 
DH HT 

Prix Total 
DH HT 

I 

Mission 1 : Contrôle et Suivi des  travaux 
d’exploitation et de la gestion de la 
décharge contrôlée d’Oum Azza y 
compris la rémunération du Chef de 
projet. 

Forfait 
mensuel 

36   

II 

Mission 2: Assistance technique au 
Maître d’ouvrage pour la gestion et 
l’exploitation de la décharge contrôlée 
d’Oum Azza et des 3 CT, par la mise à 
disposition des experts selon le besoin. 
Le budget sera arrêté, de commun 
accord, à chaque notification de 
commande. 

Forfait 1   

MONTANT TOTAL HORS TVA  

MONTANT DE LA TVA  (20%)  

MONTANT TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES  

L’IC fournira une décomposition des forfaits dans son offre financière pour chaque mission avec 
un bordereau des prix unitaires mis en jeu. 
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