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SOCIETE REDAL

APPEL D’OFFRE N°105/2022/A

CONDUITE DE REFOULEMENT DE LA STATION SP71bis -SKHIRAT

-TRAVAUX D’ACHEVEMENT DE LA R71bis EN DN400-

PIECE N°3

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

C.C.T.P

NB : Le présent cahier de charges, visé par le soumissionnaire doit accompagner I'offre
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DESCRIPTION DU PROJET

La solution retenue par le Schéma Directeur d’Assainissement Liquide de la zone Skhirat Balnéaire consiste
a collecter les eaux usées en systeme séparatif et a les refouler vers la station d’épuration de Skhirat.

La station de pompage SP71bis est en cours de réalisation et une partie de la conduite de refoulement
R71bis a été réalisée. Redal prévoit la réalisation de la partie restante du tracé de la conduite de
refoulement R71bis ayant connu une opposition des riverains et dont I'expropriation est en cours de

finalisation.
Les travaux restant pour I'achevement du refoulement R71bis consiste en :

v" Travaux de terrassement, fourniture, transport et pose d’une conduite DN 400 en PVC PN 16 sur
un linéaire d’environ 850 ml.

v" Travaux de fourniture, transport et pose des éléments droites bridés en acier inox 304L DN 400
confectionnés et soudés y compris pieces épciales et équipements hydrauliques au niveau des
fourreaux existants au niveau des traversées ONCF et ADM sur un linéaire total d’environ 160 ml.

v" Travaux de réalisation des ouvrages annexes (regard pour vanne sectionnement, regards pour
ventouse et pour vidange, etc...) ;

v" Fourniture, transport et pose des équipements hydrauliques et piéces spéciales des conduites ;

v Fourniture, transport et pose des équipements des ouvrages annexes (tampons, etc...);

v" Travaux de raccordement amont et aval de la conduite projetée avec troncon déja réalisé.

v" Travaux de raccordement amont et aval des traversées projetées avec troncon déja réalisé.

v" Travaux de réfections de trottoirs et chaussées et remise en état des lieux.

Les travaux des traversées ONCF et ADM sans tranchée ne font pas partie du présent marché.

Cette liste est donnée a titre indicatif et n’est nullement limitative. L’entrepreneur s’engage a exécuter
les travaux suivant les regles de I'art et suivant les plans d’exécution réalisés par ses soins et approuvés
par REDAL sur la base des plans de principe joints a cet appel d’offre.

PARTICULARITES DU PROJET :

En plus Vu que les tracés passent et croisent des axes routiers importants (Autoroute, Voie ferrée,
route cotiere, etc...) qui sont trés pratiqués et au niveau de zones déja urbanisées tres sensibles,
I’entreprise doit prévoir les dispositions suivantes :

- Les travaux de terrassement comprendront les sondages nécessaires et suffisants pour le repérage
des réseaux existants dans le sous-sol.

- Des précautions particulieres sont a prendre par I'entreprise pour les croisements de la conduite
projetée avec les réseaux existants. L'exécution de ces croisements sera réalisée en étroite
coordination avec les services exploitation de Redal.
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- Les déblais extraits non réutilisables doivent étre directement chargés sur camions et évacués vers
la décharge publique ou toute autre décharge agrée par les services compétents de la ville et
REDAL.

- Le chantier sera totalement cloturé par palissades propres et bien dressées.
- I'entrepreneur veillera a la propreté systématique du chantier au jour le jour.

- Les travaux concernent des ouvrages profonds d’ou la nécessité de prévoir les systémes de
blindages et d’étaiement.

Par ailleurs et pour établir son offre I'entrepreneur doit prendre en compte les dispositions suivantes :

Le rythme de I'exécution des travaux est tributaire des cadences imposées par les directives des autorités
locales dans la zone du projet.

Le titulaire doit prendre en compte et mettre les moyens nécessaires pour suivre lesdites cadences selon
les instructions de Redal et des autorités de coordination locales.

Pour chaque lot, un ordre de service(ou ordre de service spécifique) sera établi et fixera les dates de
démarrage et de fin. Dans le cas ou des arréts seront mis en évidence, I'entrepreneur est invité a signaler
le retard et a fournir les justifications nécessaires de suite.

Par sa soumission, l'entrepreneur accepte d’intervenir sans restrictions au niveau du périmeétre
géographique désigné par le marché, sans distinction ni réserve par rapport a la nature des tissus
urbanistiques rencontrés (nouveaux ou anciens quartier, structurés ou non, Médina et autres...).

L'entrepreneur, lors de I'établissement de ses offres technique et financiére doit prendre en compte les
aspects locaux de chaque zone, notamment :

e L'accessibilité aux sites d’intervention (Routes, voies, pistes, ruelles étroites, ruelles piétonne),

e La cadence des travaux tenant compte des interactions opérationnelles et coordination préalable
sur les réseaux Redal, autres réseaux publics, mobilier urbain, aménagement urbain...,

e Les exigences de propreté et d’évacuation des remblais et des déchets,

e Le maintien des accés provisoires aux riverains,

e Le maintien des réseaux en service lors de I'intervention sur ces derniers y compris pompage des
eaux usées et pluviales

e L’activité commerciale (Souk, commercants ambulants...),

e L'usage des moyens manuels et mécanisés en fonction des zones d’intervention,

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance et en considération I'ensemble des dispositions
techniques et financiéres pour réaliser les prestations qui lui sont confiées par Redal.
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1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 DOCUMENTS A ETABLIR PAR L’ENTREPRENEUR

Chaque envoi de documents doit étre accompagnée d’un bordereau d’expédition en 2 (deux) exemplaires
portant le numéro et la désignation précise et compléte de chacun des documents adressés.

L'Entrepreneur devra soumettre a REDAL dans les 15 (quinze) jours suivant I'ordre de service de
commencer les travaux, les documents suivants :

1.1.1 Le programme des travaux

Le programme d’exécution des travaux doit étre conforme dans I'essentiel au planning inclus dans le
Dossier Technique pour I'Exécution (DTE), et par lequel I'Entrepreneur s'engage a terminer le projet dans
le délai contractuel. Ce programme des travaux comportera le niveau de détail nécessaire et suffisant pour
une bonne gestion et qui sera défini par REDAL lors de la réunion de lancement de chantier.

Le programme des travaux sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu a jour
par |'Entrepreneur.

Tout au long de I'exécution des travaux, des programmes détaillés seront présentés chaque semaine par
I’Entrepreneur et comporteront :

e Un examen de la situation des travaux déja exécutés ;

e Un exposé des mesures a prendre pour pallier les difficultés rencontrées et les retards éventuels
sur le programme d'ensemble ;

e Un programme détaillé des travaux prévus pour la prochaine période.

Si au cours de I'exécution, REDAL constate que les délais prévus au programme d’exécution ne sont pas
respectés, I'Entrepreneur doit proposer immédiatement un nouveau programme permettant
I’'achévement des travaux dans les délais contractuels. Les conséquences de ce nouveau programme sont
aux frais de I'Entrepreneur. Les difficultés que pourrait rencontrer I'Entrepreneur pour suivre ce nouveau
programme ne peuvent en aucun cas justifier une demande de prolongation de délais, ni I'autoriser a
demander un supplément de prix.

1.1.2 Les Etudes et Plans d’exécution

Il est entendu que les plans guides inclus dans le Dossier Technique pour I'Exécution (DTE), ainsi que les
spécification des matériels, donnent les dispositions de principe retenues, mais ne sauraient constituer
pour I'Entrepreneur une justification de limitation de fournitures ou de prestations par rapport a ce qui est
précisé dans le Marché.

Le tracé des conduites doit se baser notamment sur les sondages préalables en vue de tenir compte des
réseaux existants et éviter dans la mesure du possible les travaux sous chaussées.

L'Entrepreneur adresse a REDAL en 3 (trois) exemplaires les plans, les notes de calculs et les notes
techniques nécessaires a la bonne exécution des travaux et des essais, et notamment les plans de principe,
raccordements filaires, disposition du matériel (dans le cas de travaux électriques), note de calcul et plans
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d’exécution de béton armé approuvé par un bureau de contréle agrée, ainsi que les notices complétes des
matériels fournis.

REDAL retourne a I'Entrepreneur dans un délai de 10 (dix) jours un jeu de plans avec ses commentaires. En
I’'absence de commentaires, ou sans réponse écrite, dans le délai précité, les documents sont considérés
bons pour exécution.

L'Entrepreneur intégre ces commentaires et adresse a REDAL 3 (trois) nouveaux exemplaires des
documents.

REDAL revét les 3 exemplaires des documents de la mention « BON POUR EXECUTION » suivie de la date
d’approbation de la dite mention, conserve un exemplaire et retourne 2 (deux) exemplaires a
I’Entrepreneur dans un délai de 5 (cinqg) jours.

Les documents revétus de cette mention sont les seuls valables et ne peuvent étre modifiés qu’apres
I"autorisation écrite de REDAL.

Les études, schémas, notes de calcul et plans d'exécution incombent a I'Entrepreneur qui en assume la
responsabilité compléete. Cette responsabilité ne sera en rien diminuée du fait de I'approbation par REDAL
de ces études, schémas, notes et plans. Il est entendu que les plans, dessins, croquis et notes de calcul
deviennent la propriété de REDAL et que celui-ci pourra en disposer de la maniére qui lui conviendra pour
ses propres besoins.

Tous les plans doivent étre réalisés sous Autocad. lls doivent étre complets, entierement cotés, établis de
facon parfaitement lisible et porter toutes les indications permettant une identification rapide et slre.
Chacun d’eux doit indiquer, entre autres :

REDAL ;
Le nom de I'Entrepreneur ;

La nature de I'ouvrage ;

La désignation précise des échelles utilisées ;

La nature des modifications, indices et dates de révisions.

Les plans des ouvrages comporteront nécessairement et de facon séparée, les plans de coffrages
(indiquant les dimensions, les joints, les ouvertures et piéces noyées, les classes de béton, etc.) et les plans
de ferraillage (indiquant la nature, la nuance, les diamétres, les tracés et positions, et comportant une
nomenclature précisant le poids et la longueur des armatures).

Tous les plans doivent étre obligatoirement quadrillés en coordonnées Lambert et rattachés au
Nivellement Général Marocain (NGM).

Les tirages doivent étre pliés au format A4, le titre devant apparaitre sur la face visible du plan.

REDAL restera libre d'apporter aux plans présentés toutes modifications qu'il jugera utiles en cours de
travaux, pour des raisons de convenance économique, technique ou autre, sans que I'Entrepreneur puisse
se refuser a leur exécution, les deux parties s'étant toutefois entendues sur les conditions nouvelles de
réglement qui pourraient découler de ces modifications.

Au cas ou I'Entrepreneur souhaite apporter en cours d'exécution des modifications aux dispositions
prévues, il sera tenu de les soumettre au préalable a 'approbation de REDAL.
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1.1.3 Le mémoire technique

Dans le cas ol le mémoire technique inclus dans le Dossier Technique pour I’'Exécution (DTE) ne serait pas
suffisant pour définir de fagcon précise des phases de travaux particulieres ou comportant des risques,
REDAL pourra demander, et I'Entrepreneur fournira dans les 7 (sept) jours suivant la demande de REDAL,
tout document technique complémentaire permettant d’assurer que I'ouvrage a construire sera conforme
a sa destination.

1.2 DOSSIER DE RECOLEMENT

L'Entrepreneur adressera a REDAL en 2 (deux) exemplaires le dossier de récolement avant la réception
provisoire des travaux.

REDAL retournera a I'Entrepreneur un jeu de plans avec ses commentaires. En 'absence de commentaires,
ou sans réponse écrite, les documents sont considérés conformes a I'exécution.

L'Entrepreneur intégre ces commentaires et adresse a REDAL 5 (cing) nouveaux exemplaires des
documents et une copie sur CD rom sous forme de fichiers DXF ou DWG.

Le dossier de récolement comprendra les plans définitifs suivants :

e Un plan de situation d’ensemble des travaux a I’échelle 1/2000 ;

Les plans de tracé des canalisations a I’échelle 1/500 ;

Les plans de profils en long des canalisations a I’échelle 1/1000 — 1/100 ;

Les plans de détail d’exécution des ouvrages a I’échelle variant de 1/10a 1/50 ;

Les déviations définitives de réseaux éventuellement réalisées par I'Entrepreneur ;

Le cas échéant, les manuels d’entretien et notices techniques des matériels mis en place.

1.3 VERIFICATIONS TECHNIQUES

L’Entrepreneur est assujetti a des controles internes effectués a différents niveaux :

e Au niveau des fournitures : Il doit s’assurer que les fournitures commandées et livrées sont
conformes aux normes et spécifications du Marché ;

e Au niveau du stockage : Il doit s’assurer que les fournitures sensibles aux agressions des agents
atmosphériques et aux déformations mécaniques sont convenablement protégées ;

e Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre : Il doit s’assurer que la réalisation est faite
conformément aux DTU, normes, textes et regles de référence ;

e Au niveau des essais : Il doit effectuer les vérifications et les essais imposés par les DTU, les
normes, les regles professionnelles et les prescriptions du présent CPS-T

1.4 MATERIEL FOURNI PAR REDAL

Le matériel que REDAL doit éventuellement fournir a I'Entrepreneur dans le cadre de ce Marché, sera
chargé par I'Entrepreneur a ses frais dans les différents établissements indiqués. Il sera transporté et
déchargé a pied d’ceuvre par I'Entrepreneur et sous sa responsabilité. Lors de cette prise en charge,
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I'Entrepreneur devra s'assurer des quantités, de |'état et des spécifications techniques du matériel. Aucune
réclamation ne sera prise en considération une fois le matériel sorti du magasin.

Le matériel en excédent, lequel devra étre justifié par un état récapitulatif détaillé établi par
I’Entrepreneur, devra, avant la réception provisoire, étre retourné au magasin de REDAL et ce aux frais de
I'Entrepreneur. Cette restitution fera I'objet d'un accusé de réception délivré par REDAL.

REDAL pourra fournir selon la disponibilité a I'Entrepreneur, et a sa demande, les petits panneaux de
chantier. L’Entrepreneur devra les maintenir correctement et les restituer avant la réception provisoire. En
cas de non restitution ou de restitution en un état jugé non acceptable, REDAL facturera a I'Entrepreneur
un montant de 3.000 (trois mille) Dirhams par panneau.

1.5 PRESTATIONS A LA CHARGE DE REDAL

REDAL assure les prestations suivantes :

e La mise a disposition des terrains nécessaires a I'exécution des travaux ;

e Les autorisations concernant I'occupation de la voirie et des déviations de la circulation ;

e Les procédures concernant les autorisations de franchissement de propriétés privées, le passage
sur ou a proximité d’ouvrages dépendant de I’Administration ou des différents offices ;

e Les branchements d’eau potable ou d’électricité provisoires, les colts de ces branchements,
ainsi que les consommations, étant a la charge de I'Entrepreneur.
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2 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

2.1 CONTRAINTES D'EXECUTION
2.1.1 Contraintes générales

Cet article est destiné a informer I'Entrepreneur des contraintes et difficultés d’exécution auxquels sont
soumis les travaux et attirer son attention sur les moyens et le matériel qu’il doit mettre en ceuvre pour
mener a bien I'opération dans le plus grand intérét de REDAL et de sa propre Entreprise.

Les contraintes sont de types et de natures multiples et résultent entre autres :

¢ De la topographie et de I'architecture horizontale du réseau de voirie qui est dans certains cas
composé de voies a faibles gabarits de passage ;

e De I'encombrement du sous sol par la présence des réseaux d’eau potable, d’assainissement,
électriques (cables moyenne tension), téléphoniques ainsi que le réseau d’eau traditionnel ;

e De la destination des revétements de sol en dalles et pavés de pierres taillées qui sont
considérés comme des éléments architecturaux ;

e Des difficultés d’accés et de stockage des matériaux et équipements ;

e De l'impératif de préserver les structures des batiments, édifices et monuments contre les
dégradations et dommages qui pourraient les fragiliser, la destruction et les salissures diverses ;

e De I'importance des sections d’ouverture des fouilles dans certains cas ;

e De la mise en ceuvre des dispositifs de souténement des parois de fouille compte tenu de la
nature des sols, de la profondeur de fouille et des risques éventuels vis a vis des batiments
existants (effondrement, apparition de fissures, etc.) ;

e De par ce qui précéde des difficultés d’exécution dans I'embarras des étais ;

e Des mesures de prévention et de protection destinées a préserver la libre circulation et la
sécurité des personnes, I'exercice du commerce et les pratiques religieuses ;

e De I'obligation d’assurer aux exploitants I'accés a tout moment et en tous lieux aux équipements
des réseaux ;

e Des précautions a prendre pour préserver les ouvrages enterrés contre la destruction et de
toute atteinte préjudiciable a leur bon fonctionnement.

2.1.2 Obligation de maintien du service des abonnés

L'Entrepreneur devra maintenir le service des abonnés tout au long des travaux, tant pour |’électricité et
I’eau potable que pour I'assainissement. Pour ce faire, 'Entrepreneur aprés accord de REDAL pourra étre
amené a réaliser les travaux suivants :

e Réseau Eau Potable

v" Tamponnements de part et d’autre de la canalisation a déposer ;

v" Confection d’un by-pass approprié au débit du réseau et des branchements comprenant la
réalisation des raccordements sur I'extrémité des canalisations maintenues en service, la
pose d’une canalisation de by-pass posée a méme le sol et protégée par un remblai de
sable ou un pont d’agglomérés de ciment et la reprise des branchements.
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e Réseau d’assainissement
v" Tamponnements des regards situés aux extrémités de la canalisation a déposer,
v" Transfert des effluents entre regards par pontage ou pompage ;
v' Reprise gravitaire des branchements au moyen d’un collecteur provisoire posé dans la
tranchée ouverte pour les besoins des travaux de canalisations et raccordé au regard aval.

Ces travaux ne donneront lieu a aucune rémunération supplémentaire, sauf exception explicitement
stipulée.

2.1.3 Interventions sur ouvrages existants

L'Entrepreneur ne peut effectuer de travaux sur des canalisations existantes qu’avec I'accord de REDAL. ||
est interdit a I'Entrepreneur de faire effectuer de son chef des manceuvres sur les équipements du réseau.
En cas d'intervention sur une conduite d'eau potable existante, il doit se conformer aux directives de
REDAL pour éviter I'introduction de tous corps étrangers ou eaux de surface polluées dans les conduites
existantes. Au cas ou de son fait, il y aurait lieu de nettoyer ou de désinfecter les conduites, il supporterait
le colt de I'opération qui serait menée selon les normes et réglements en vigueur.

Sur les zones ol des ouvrages sont réputés existants dans I'emprise des alignements et pentes prescrits et
si ces tracés ne peuvent étre modifiés, I'Entrepreneur doit procéder a leur remaniement.

Selon la nature du réseau existant (eau potable, assainissement, cables électriques ou cables de Maroc
Télécom, Meditel, Wana), I'Entrepreneur doit obtenir I'accord préalable de I'administration concernée
(REDAL, ONE, Maroc Télécom, Meditel, Wana) sur ces conditions d’intervention (date, délais, matériaux).

Les interventions sur les réseaux existants doivent étre réalisées en présence des propriétaires concernés.
Elles doivent garantir a la fois un bon fonctionnement de I'ouvrage et une reconstitution avec des
matériaux de nature et qualité conformes a celles du réseau existant.

2.2 PIQUETAGE DES OUVRAGES

L'Entrepreneur procede contradictoirement avec REDAL a l'implantation des ouvrages et au piquetage.
Le plan de piquetage est établi par I'Entrepreneur et soumis a I'approbation de REDAL.
Il comporte :

e Le repérage des points d'angles et points spéciaux de la canalisation par rapport a des repéres
fixes qui sont représentés sur les supports topographiques des plans d'exécution ;

e Les longueurs et sections des différents trongons avec spécification du diametre, de la nature et
de la classe des canalisations ;

o Le repérage des ouvrages existants a proximité ;

e La désignation des travaux préparatoires nécessaires a l'installation de la canalisation et de ses
équipements (abattage d'arbres, démolition de mur, déviation d'ouvrages existants etc.).

L'Entrepreneur sera tenu de fournir les piquets, repéres, bornes, etc. nécessaires a ces opérations. Un
proces verbal d’'implantation sera rédigé et signé contradictoirement. L’Entrepreneur est responsable de la
conservation des bornes matérialisant les ouvrages, qui doivent subsister jusqu’a I'achevement des
travaux. En cas de déplacement ou de destruction des ces bornes, I'Entrepreneur doit les rétablir a ses
frais dans leur position initiale.
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REDAL doit fournir a I'Entrepreneur tous les éléments nécessaires a la mise en place des équipements
(plans de situation, plans d’implantation des ouvrages, schémas hydrauliques, plans d’ensemble des
ouvrages, profils réduits, détails de raccordement, définition des limites de lots).

L'Entrepreneur doit, sous peine de supporter les conséquences de sa négligence, s’assurer sur place de
I’exactitude des cotes et indications des plans qui lui sont remis. Un état contradictoire de ces
renseignements doit étre dressé lors de cette reconnaissance.

L’Entrepreneur doit attirer immédiatement I'attention de REDAL sur toutes les parties de I'installation qui,
selon lui, sembleraient ne pas permettre correctement soit le raccordement ou la mise en place de la
fourniture soit son bon fonctionnement.

Si I'Entrepreneur a des observations a formuler, les rectifications éventuelles doivent étre faites
contradictoirement entre I'Entrepreneur et REDAL dans les délais les plus rapides. Les éléments définitifs
résultant de ces rectifications doivent faire I'objet d’un procés-verbal.

En cas d’erreur d’installation provenant d’une faute ou d’une négligence de I'Entrepreneur, celui-ci est
tenu d’exécuter a ses frais, et quelle que soit leur importance, tous les travaux nécessaires au
rétablissement correct des équipements.

2.3 TERRASSEMENTS

2.3.1 Débroussaillage et défrichage

L’Entrepreneur procede avant tous travaux de terrassement au débroussaillage et au défrichage des
emprises des ouvrages, des pistes d’acces et des terrains mis a disposition par Redal pour I'installation du
chantier, le stockage du matériel et des déblais réutilisés.

Le débroussaillage et le défrichage consistent en I'abattage, la coupe, I'arrachage et I'enlevement de tous
les arbres, arbustes, broussailles, racines et toute autre végétation située sur I'emprise du chantier. Le
déplacement des arbres (déplantation et replantation) doit étre exécuté aprés accord et suivant les
recommandations et exigences des services responsables.

Cette opération doit étre conduite de telle maniére a prévenir tout dommage aux arbres conservés et aux
installations ou aux constructions existantes. Tous les talus, dépressions consécutives a I'opération,
devront étre remblayés avec des matériaux convenables et compactés pour se conformer avec la surface
du sol environnant.

2.3.2 Décapage et mise en dépot de la terre arable

Les terrains non revétus situés directement sur I'emprise des fouilles pour canalisations ou autres
ouvrages, sont décapés a la lame sur une hauteur de 20 cm.

La terre arable et les pierrailles de surface ainsi recueillies sont mises en dép6t dans I'emprise du chantier
en vue de leur réutilisation comme remblai final.

L'utilisation de la terre arable comme remblai permanent est proscrite.

2.3.3 Chemins d’acces au chantier
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Les chemins et pistes d’acces au chantier sont réalisés par I'Entrepreneur et a ses frais avec |'autorisation
préalable de Redal et des autorités compétentes.

L'aménagement du site a cet effet et son occupation ne doivent pas compromettre ou restreindre les
conditions d’exploitation des ouvrages et équipements éventuellement préexistants.

Les modifications qui peuvent étre apportées au terrain naturel ne doivent pas entraver |'écoulement
naturel des eaux et le passage habituel des personnes autorisées.

La remise en état des lieux en fin de chantier assurée par I'Entrepreneur et a ses frais.

2.3.4 Classification des fouilles
Les fouilles sont classées comme suit :

Fouilles en terrain ordinaire

Les matériaux des fouilles en terrain ordinaire peuvent étre excavés au moyen de pelles (éventuellement
mécaniques) et pioches. Ces matériaux ne nécessitent ni I'emploi de compresseur, ni I'emploi d’explosif.

Fouilles en terrain rocheux

Les matériaux des fouilles en terrain rocheux, sont composés de rocher franc et compact (conglomérat
dur, grés en formation sous forme de bancs calcaire dur, etc.) nécessitant le recours systématique au brise
roche hydraulique monté sur pelle ou au marteau piqueur pneumatique, le dynamitage étant proscrit sauf
autorisation spéciale des services compétents.

Les fouilles en terrain rocheux comprennent I'enlevement et la mise en décharge des blocs rocheux retirés
des différentes excavations.

2.3.5 Excavations en Fouilles

Reconnaissance et sondage

Avant tous travaux, I'Entrepreneur doit s’assurer de la position des ouvrages qu’il est susceptible de
rencontrer (Eau, Electricité, Téléphone, etc.). Une enquéte préalable est effectuée auprés des différentes
administrations et des sondages de confirmation et de reconnaissance seront effectués par I'entrepreneur
a ses frais

Les sondages doivent étre immédiatement remblayés a I'exception de ceux qui sont rapprochés des
terrassements généraux en tranchée. lls font I'objet d’'une protection réglementaire par balises ou par des
gardes corps.

Travaux d’excavation

Les moyens a mettre en ceuvre et les modes d’exécution sont laissés a l'initiative de I'Entrepreneur,
cependant Redal se réserve toutefois le droit de refuser toute disposition qu’il juge inapte ou dangereuse.
Lors de I'exécution des terrassements, I'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires et
conformes aux regles de I’Art pour assurer le bon achévement des travaux. |l prend donc a sa charge :
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e Le déroctage et toute autre disposition qui permettent de fragmenter ou d’ameublir les terrains
rocheux ou tres durs ;

e Les équipements (étaiements, blindages, etc.) qui assurent tant la sécurité du personnel que la
possibilité d’exécuter correctement les ouvrages prévus ;

e Les dispositifs qui permettent la bonne conservation des ouvrages et canalisations (revétements,
ancrages, joints, barbacanes, drainage, consolidation, stérilisation des terres, etc.) ;

e |'entretien des tranchées depuis leur ouverture jusqu’a leur remblaiement (le relevement des
éboulements est a la charge de I'Entrepreneur) ;

e La protection de son chantier contre les eaux de ruissellement. Il doit disposer des moyens
nécessaires aux épuisements des venues d’eaux de toutes natures quel qu’en soit le débit ;

e La protection des tranchées afin d’éviter aux tiers tout accident du fait de leur présence.

L'Entrepreneur doit réaliser les terrassements de telle maniére que les surfaces restant disponibles soient
suffisantes pour les besoins du chantier et la circulation des personnes. L'Entrepreneur ne peut
condamner d’une fagon permanente l'accés d’'une (a une) voie sans |'autorisation préalable des Autorités
Responsables et de Redal. Il doit mettre en ceuvre tous les moyens adaptés aux conditions de sécurité du
chantier et des personnes comprenant les dispositifs provisoires de franchissement des tranchées tels que
passerelles, platelages de couverture, et les équipements de protection tels que garde-corps, cléture ou
tout autre dispositif.

Lors d’interventions a proximité de cables, réseaux publics ou privés, I'Entrepreneur est tenu d’informer
préalablement le propriétaire de I'Ouvrage. L'Entrepreneur demeure responsable des frais de réparations
des conduites d’eau, des cables souterrains électriques et de télécommunication et de tous réseaux
appartenant aux différents organismes.

Les réseaux existants rencontrés a I'intérieur de la fouille sont protégés contre toute atteinte qui peut étre
préjudiciable a leur bonne conservation.

L'installation des canalisations et la construction des ouvrages d’assainissement en tranchée sont réalisées
suivant les cas dans I'embarras des étais et des réseaux existants. Dans les cas extrémes, certains réseaux
pourront étre déposés, puis remis en place apres la pose des tuyaux d'assainissement.

Lorsque la canalisation traverse une route ou un accés pour véhicule et qu’il est nécessaire d’ouvrir
entierement la tranchée, I'Entrepreneur doit fournir et entretenir un pont convenable.

Les franchissements des grands carrefours et routes classées sont réalisés par demi-traversée pour
permettre une circulation alternée.

L'ouverture et le remblayage des fouilles sont exécutés a I'avancement des travaux de pose et de
construction en limitant la longueur permanente des tranchées aux impératifs fixés par les regles de I'art.
Il doit disposer en permanence sur le chantier des équipements appropriés de facon a réduire les durées
d’intervention.

Souténement des fouilles

L'Entrepreneur est tenu de blinder, d'étrésillonner ou d’étayer les fouilles chaque fois que les risques
d’effondrement, les regles de I'art ou la réglementation en vigueur le requiérent, et ce afin de prévenir des
accidents dont les ouvriers pourraient étre victimes et de supporter avec sécurité les bords des fouilles.
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Le type de souteénement devra étre adapté a la nature et a I’état du terrain en place. Une note de calcul
justifiant le type de soutenement et approuvée par un bureau de contrdle agréé sera fournie par
I'entrepreneur a Redal. En I'absence d’une telle note de calcul, I'entrepreneur aura I'obligation de blinder
la fouille.

L'ouverture de tranchée talutée sera soumise a I'approbation de Redal. Cette ouverture fera I'objet d’une
étude technique détaillée, a la charge de I'Entrepreneur, ainsi qu’une estimation du co(t y afférent. Cette
ouverture devra faire I'objet d’'un ordre de service particulier.

Les travaux de terrassement pouvant compromettre la stabilité des batiments situés a proximité des
excavations, I'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures conservatoires provisoires ou définitives
pour préserver la solidité des structures.

Epuisement des fouilles

S’il en est requis, I'Entrepreneur devra étudier, fournir et faire fonctionner des systémes d’asséchement ou
de rabattement de nappe, tels que pointes filtrantes ou tout autre procédé. Le dispositif devra étre soumis
a I'approbation de Redal. Les systémes comprendront tous les dispositifs nécessaires pour la collecte et
I’évacuation de toutes les eaux pénétrant dans les zones a assécher.

Aires provisoires de dépét et de stockage

Lorsque la place est disponible, les déblais provenant des tranchées, dans la mesure ou ils doivent étre
réutilisés comme remblai, sont rangés en cordon le long de la fouille (en principe d’un seul c6té de celle-
ci), en ménageant un passage minimum de 1 m entre le bord de fouille et le cordon.

En cas de difficultés d’accés et du faible gabarit de passage des voiries, I'Entrepreneur doit prévoir des
aires provisoires de dépot et de stockage sur des sites qui lui apparaissent le plus favorable pour la
distribution et I'organisation du chantier.

Ces aires sont réservées avec l'accord des Autorités Responsables dans des zones ou elles ne constituent
pas une géne évidente pour les riverains.

Dans le cas ou tout ou partie du remblai de la fouille doit s’effectuer avec un matériau d’apport, le
matériau de déblai excédentaire doit étre immédiatement et au fur et a mesure de I'excavation évacué
dans une décharge publique agréée par les autorités compétentes.

Démolition d’ouvrages

L'Entrepreneur doit attendre I'accord de Redal pour la démolition de tout ouvrage découvert lors des
fouilles.

La démolition de la couche de surface de la chaussée existante, doit se faire - aprés balisage et déviation
éventuelle de la zone de travaux- avec découpage régulier des abords de la tranchée a I'aide d’une scie a
sol de la tranchée et tenant compte d'un épaulement de 20 cm de part et d’autre par la largeur de la
tranchée. Le dégagement des déblais excédentaires et le nettoyage du chantier est a la charge de
I’entrepreneur et censées étre prise en compte dans les prix de terrassements.

Les moyens a mettre en ceuvre pour la démolition de magonnerie existante sont laissés a I'appréciation de
I’Entrepreneur. Les décombres sont évacués a la décharge.
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Pour les ouvrages existants a conserver, I'Entrepreneur doit assurer la reconstitution, I'étanchéité et des
conditions de fonctionnement identiques a I’état initial apres leurs modifications ou leurs percements

pour passage des canalisations ou autres types d’interventions.

En cas de rencontre d'une galerie souterraine non répertoriée, I'Entrepreneur a le devoir d’en informer
immédiatement Redal, et de lui soumettre sur place la ou les solutions a adopter pour la poursuite des
travaux. Cette obligation est valable également pour tout autre obstacle rencontré et non prévu.

Objets trouvés dans les fouilles

Lorsqu’au cours des travaux, des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractere archéologique sont
découverts, I'Entrepreneur doit en aviser aussitot Redal. Il ne doit pas déplacer les objets ou vestiges
demeurés en place, et mettre en lieu slr ceux qui seraient détachés du sol. Le réseau traditionnel d’eau
constitué par des éléments de terre cuite doit étre conservé en I'état et devra faire I'objet de toutes les
précautions d’usage pour assurer sa bonne conservation.

Fouilles en tranchées

L’Entrepreneur doit réaliser toutes les fouilles en tranchée aux cotes, alignements et pentes indiqués sur
les plans et profils. Les volumes de terrassements en tranchée seront calculés en fonction des largeurs L de
tranchée théoriques suivantes dépendant du diamétre nominal DN de la canalisation posée :

La largeur théorigue de la tranchée définie comme suit ;
— DN inférieur ou égal a 600 mm : Largeur théorique = Dext + 2*0.30
— DN entre 600 et 1000 mm : Largeur théorique = Dext + 2*0.40
— DN supérieur a 1000 mm : Largeur théorique = Dext + 2*0.50

Le volume des terrassements supplémentaires engendré par les surlargeurs (de part et d’autre par rapport
a la largeur L ci-dessus) nécessaires pour installation des souténements sera a la charge de I’'Entrepreneur.
Les parois de la tranchée sont considérées verticales.

La profondeur de la tranchée est mesurée a partir du niveau du terrain naturel jusqu’a la cote de la
génératrice intérieure inférieure de la canalisation, augmentée de I'épaisseur du f(t du tuyau et de celle
du lit de pose et éventuellement de I'épaisseur de la couche des terres contaminées qui devrait étre
remblayée par des matériaux sélectionnés. L'épaisseur de la couche des terres contaminées ne sera
comptabilisée qu’apres accord de Redal.

Fouilles pour les ouvrages

Les fouilles pour les ouvrages (dalots, déversoirs, regards, etc.) doivent étre réalisées aux alighements
requis, tout en laissant suffisamment d’espace pour la construction, la vérification et I'enléevement des
coffrages.

Pendant les opérations de creusement, I'Entrepreneur est responsable de la stabilité des pentes en talus
provisoires des fouilles, il doit disposer des moyens nécessaires aux épuisements des venues d’eau quels
gu’en soient l'origine, la nature et le débit.

La surface du fond des fouilles en terre doit étre préparée dans des conditions d’humidification suffisante
pour pouvoir étre parfaitement compactée au moyen d’outils ou de matériels appropriés afin de former
des fondations fermes sur lesquelles le béton de I'ouvrage sera mis en ceuvre. S'il en est requis par Redal,
I’Entrepreneur doit procéder a I'exécution d’un contréle de compactage a sa charge.
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Aux endroits ou le béton doit étre mis en place sur ou contre la roche, la surface de la fouille doit étre
aussi réguliere que possible afin de satisfaire au mieux les épaisseurs de béton exigées. Toutes les cavités
dans la roche contre laquelle le béton doit étre mis en place doivent étre remplies de béton.

Fonds de fouilles

Les fonds de fouilles sont soigneusement purgés de toute terre arable. Les racines, détritus et les autres
matériaux jugés indésirables par Redal sont enlevés au cours de I'exécution des fouilles afin d’éviter leur
inclusion dans le matériau de remblai.

2.3.6 Utilisation des déblais

L'utilisation de tous les matériaux excavés doit étre faite avec I'approbation de Redal.

Matériaux utilisables

Tout matériau excavé déclaré convenable par Redal ne peut étre utilisé que dans le remblai proprement
dit des tranchées en pleine nature. Les excédents sont soit employés au remblai des tranchées dans
lesquelles les déblais ont été reconnus impropres, soit évacués en décharge.

L'utilisation de remblai extrait des déblais dans les tranchées sous trottoir ou sous chaussée ne peut étre
envisagée qu’aprées caractérisation des matériaux en laboratoire, présentation des résultats a Redal et
approbation (voir guide technique de remblayage de tranchées LCPC SETRA).

Matériaux inutilisables

Les matériaux inutilisables ou réutilisables a d’autres fins que le remblai (tels que moellons, pierres seches,
déchets rocheux) sont transportés en dehors du site du projet. lls sont soit mis en dépot dans les
décharges autorisées, soit utilisés a d’autres fins dont les modalités d’emploi et d’utilisation sont prescrites
ou approuvées par Redal.

La mise en décharge des matériaux inutilisables dans des décharges autorisées est a la charge et sous la
responsabilité I'Entrepreneur.

2.3.7 Remblaiement des tranchées

Le remblaiement de la tranchée doit étre réalisé en tout temps de maniére a empécher tout dommage ou
abrasion de la protection extérieure des tuyaux. La mise en place du matériau de remblai doit étre faite
uniquement en présence de Redal. Apres l'inspection, les essais et I'approbation des travaux de la pose de
la canalisation, I'Entrepreneur doit commencer les travaux de remblayage. Ce matériau de remblai n’est
composé que de remblai sélectionné.

Dans le cas ou des roches ou d’autres objets durs viennent a étre décelés dans le remblai, le long d’un
trongon quelconque de la canalisation, ce remblai doit étre passé au crible (maille de 50 mm) avant d’étre
mis en place. L'Entrepreneur peut toutefois choisir de mettre en place du remblai convenable, prélevé
dans d’autres parties du tracé de la canalisation et ce apres accord de Redal. Le transport de ce matériau
se fait a ses frais.

Le remblaiement doit étre exécuté en usant des précautions nécessaires pour éviter tout déplacement de
la canalisation. Le compactage doit étre exécuté avec le matériel approuvé par Redal.
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Le remblaiement des tranchées s’effectue au fur et a mesure de I'avancement des travaux conformément

aux regles de I'art.

De facon classique le remblaiement est effectué par mise en place de couches successives, régulieres et
compactées dans la zone comprise entre le fond de fouille et la structure de chaussée :

- sol en place,

- zone d’enrobage constituée du lit de pose, de l'assise, du remblai latéral et du remblai initial,

- chaussée : corps de chaussée.

- Surface : revétement.

zone de remblai proprement dit (PIR + PSR).

Les objectifs de compactage cités ci-dessous correspondent aux objectifs du Guide Technique Remblayage
de tranchées (LCPC — SETRA) et compléments de 2007.

Objectif . A .
de densification Exigences Utilisation en tranchées
ql odm 2 100 % adOPM | Non accessible au petit matériel de compactage
pdic 2 98 % pdOPM
q2 pdm z 97 % odOPM Chaussee
pdic 2 95 % pdOPM
q3 pdm 2 98 5 % pdOPN | Partie supérieure de remblai
pdic z 96 % pdOPN
q4 pdm 295 % pdOPN Remblai
odfc 292 % edOPN Zone d’enrobage des tranchées de hauteur de recouvrement < 1,30 m
et certaines tranchées de hauteur de recouvrement = 1,30 m
a5 odm 2 90 % edOPN Zone d’enrobage (uniquement pour les tranchées dont la hauteur
pdfc z 87 % pdOPN de recouvrement = 1,30 m ol g4 n'est pas exige ).

Tranchées types

Quatre cas-types sont recensés

Tranchées sous chaussées, zones circulées ou stationnées
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Coupe type d'une tranchée
NF P 98115/ NF P 98-331

1 Couche de rouement I
RéEtablissement de la
chaussee a lidentique
Assise de chaussée
o
=
=
3 o PSR. )
2 8 (Remblai secondaire)
s -
g _Grillage avertisseur Remblai
T proprement dit
P.R.
Rembilai initial
{Remblai primaire)
_d Zone
Remblai d'enrobage
latéral ; Assisa
Appui Lit de pose

Sol support

- Cas type 1 — Tranchées sous chaussées, ou accotements
supportant des charges lourdes

Dans le cas d’une réfection de chaussée qualitativement a I'identique, I’épaisseur du corps de chaussée est
majorée d’au moins 10 % pour compenser I'impossibilité pratique d’appliquer I'objectif de densification

ql.

Si I’épaisseur de remblai de la partie inférieure de remblai ne dépasse pas 0,15 m, le choix du matériau est
obligatoirement celui utilisé en partie supérieure de remblai.

Tranchées sous trottoirs
Sur un trottoir revétu, la couche de surface est reconstituée a I'identique.

Sur un trottoir non revétu, la couche de surface est constituée au minimum de 0,15 m d’une grave
compactée avec I'objectif de densification g3.
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Retablissement du
trotioir 3 identigue

Epaisseur variable en fonctign
de la profondesur :Ie tranchés
(jamais inferieurs 3 0,15 m)

Zone d'enrobage

— Cas type 2 — Tranchees sous trottoirs revetus

Tranchées sous accotements

Si I'accotement est susceptible de supporter des charges lourdes, I'objectif de densification est identique a
celui de la tranchée sous chaussée.

Epaisseur égale 3 celle de |a chaussée
configue. aves un minimum de 0,30 m

Rembla

Zone d'enrobage

— Cas type 2 — Tranchées sous accotements

S’il n'est pas susceptible de supporter des charges lourdes, |'objectif de densification est q3 en partie
supérieure du remblai sur une épaisseur égale a celle de la chaussée avec un minimum de 0,30 m.
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e =g, sig.>0.3m
Sinon e = 0.3m minimurm

Tranchées sous espaces verts

L'épaisseur de terre végétale est au moins équivalente a celle avant travaux, puis nivelée et ensemencée
en fonction des zones traversées.

Terrs végétale

Remblai

Zone d'enrobage

— Cas type 4 — Tranchées sous espaces verts

Lit de pose

Le lit de pose des conduite sera constitué, selon le cas, par :

e Terrains meuble sans eau : Une couche de 10 cm de sable de concassage 0/5. A titre
exceptionnel, et en fonction des disponibilités locales d’approvisionnement, Redal pourra
ordonner que le sable de concassage soit remplacé par du sable de mer;

e Terrain rocheux sans eau : Une couche de 15 cm de gravette, grain de riz ou de gravillon 5/10 ;

e En présence de nappe : Une couche 15 cm de gravillon 5/10.

Remblai primaire

Le remblai primaire sera constitué, suivant le cas, par :
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e Conduites PVC et PEHD, PP en I’absence d’eau : A |'aide de sable de concassage 0/5, sur une
hauteur de 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite et entourant les deux
flancs de celle-ci. L’arrosage et le compactage se feront par couche de hauteur maximale de 20
cm a I’'Optimum Proctor de 92 % OPN.

e Conduites Béton, en ’absence d’eau et Branchements en gaine annelée : en sable de
concassage 0/5, sur une hauteur de 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite
et entourant les deux flancs de celle-ci. L’arrosage et le compactage se feront par couche de
hauteur maximale de 20 cm a I’'Optimum Proctor de 92 % OPN.

e Toutes conduites en présence de nappe : A I'aide de gravette 5/30, sur une hauteur de 15 cm
au-dessus du niveau de la nappe avec un minimum de 20 cm au-dessus la génératrice supérieure
extérieure de la conduite et entourant les deux flancs de celle-ci. Redal instruira sur site la
hauteur de recouvrement de la conduite. Dans le cas d’un terrain faiblement porteur, le lit de
pose et le remblai en gravette seront enrobés dans un géotextile type « Bidim ».

Dans le cas ou le matériau extrait des déblais serait susceptible d’étre réutilisé (sable, tout venant, etc.),
cette réutilisation sera soumise a I'approbation préalable de Redal.

Remblai secondaire

Pour toutes conduites, y compris les branchements en gaine annelée, le remblai secondaire sera
constitué, suivant le cas, par :

e Sous chaussées, accotements et trottoirs : A I'aide de tout-venant matériaux conformes aux
prescription du guide technique LCPC-SETRA de remblaiement de tranchées, arrosé et
compacté par couche de hauteur maximale 20 cm, a I'Optimum Proctor de 95 % OPN. Le
matériau devra avoir recu la validation de Redal avant sa mise en place.

e En pleine nature : A I'aide de matériau extrait des déblais ou en matériaux d’apport, sélectionné
et tamisé (granulométrie inférieure a 40 mm), arrosé et compacté par couche de hauteur
maximale de 30 cm a I’'Optimum Proctor de 95% OPN. De plus, un merlon de 15 cm sera mis au-
dessus de la tranchée.

Les matériaux extraits des déblais feront I'objet d’essais de laboratoire pour juger de leur aptitude a servir
comme matériaux de remblais, Redal se réservera le droit d’utiliser, pour les remblais en matériau
compactable, exclusivement du déblais des fouilles ou des matériaux d’apport, ou de varier la répartition
des quantités totales estimées de ces remblais sur les différents matériaux, sans que I'Entrepreneur puisse
réclamer une quelconque plus-value.

Grillage avertisseur

Pour la signalisation de la conduite, un grillage avertisseur thermoplastique, du PE ou du PP. sera mis en
place a l'intérieur du remblai secondaire a une hauteur de 60 cm en dessous du terrain fini. Il devra dans
tous les cas étre situé a une hauteur de 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure extérieure de la
conduite. Il devra respecter les dispositions ci-apres :

e D'une maniére générale, la largeur du grillage sera 50 cm pour les conduites de diametre
inférieur a 500 mm. Pour les diameétres supérieurs ou égaux a 500 mm, la pose et la mise en
place du grillage avertisseur s’effectuera par juxtaposition de deux rouleaux de 50cm de largeur
chacun.
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e Le grillage devra obligatoirement avoir dans tous les cas ses renforts d'origine sur chaque bord.
® En aucun cas, il ne sera permis la pose de grillage taillé dans un rouleau dont la largeur est
supérieure a 50cm.

Les dispositifs avertisseurs doivent répondre aux spécifications des Norme :

o NF EN 12613, Ao(t 2009 : « Dispositifs avertisseurs a caractéristiques visuelles, en matiere
plastique, pour cables et canalisations enterrés»

e Reégle NF 113, Mai 2010 :« - Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés

- Dispositifs avertisseurs détectables pour ouvrages enterrés »

o NF P 98-332, février 2005 : « Régles de distance entre les réseaux enterrés et regles de
voisinage entre les réseaux et les végétaux »

e NF EN ISO 1133, (novembre 2005) : «Détermination de I'indice de fluidité a chaud des
thermoplastiques, en masse (MFR) et en volume (MVR) »

e NF X08-002, (mars 1983) : «Collection réduite de couleurs - Désignation et catalogue des
couleurs CCR - Etalons secondaires - (complétée par un nuancier de 91 teintes et une table de
caractéristiques colorimétriques) ».

Marquage, au moins a chagque meétre :

e Nom ou marque du fabricant ;

e Année de fabrication en chiffres ou sous forme de code ;

o Référence a Norme EN 12 613.

2.3.8 Remblaiement des ouvrages

Le remblaiement autour des ouvrages et aménagements ne doit pas étre entrepris avant que ces derniers
n’aient été approuvés et éventuellement mis a I'essai.

Aucun remblai ni aucune autre charge ne doivent étre mis en place sur ou contre les surfaces en béton
avant que 14 jours se soient écoulés depuis la mise en place du béton. Les opérations de remblaiement
peuvent cependant commencer avant |'expiration du délai de 28 jours. Pendant cette période, aucun
matériel de compactage ou de transport n’est autorisé a passer au-dessus du béton et a moins de 60 cm
d’une quelconque de ses parties.

Le remblaiement autour des ouvrages est effectué avec les mémes matériaux et dans les mémes
conditions que le remblai secondaire des tranchées (voir le paragraphe traitant du remblaiement des
tranchées).

2.4 CANALISATIONS
2.4.1 Bardage et stockage des tuyaux

L'Entrepreneur fournit et met en ceuvre les moyens, conventionnels ou non, en hommes et matériel
capables d’assurer la manutention et 'acheminement des matériaux et équipements quelle que soit la
difficulté d’accés. Les moyens doivent étre adaptés au levage, au transport et au bardage en toute
sécurité, de charges relativement lourdes (tuyaux en béton armé par exemple).
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D’une facon générale les déblais extraits sont mis en cordon le long d’un des c6tés de la tranchée, le coté
libre étant réservé au bardage des tuyaux et a la circulation sur I'emprise.

Cependant, compte tenu de la faible largeur et de 'encombrement de certaines ruelles, le bardage des
canalisations et des équipements le long de la fouille peut s’avérer difficile, voire impossible.
L’Entrepreneur doit alors employer les moyens et les méthodes appropriées a cette situation particuliere a
savoir :

e Le transport par brouettage ou tout autre moyen des déblais a évacuer a la décharge ou a
réutiliser vers un lieu provisoire de stockage ;

e ['apport des canalisations sur le chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux avec
stockage temporaire sur une aire de dépot.

Pour le stockage a quai, en usine ou sur chantier, les tuyaux a emboitement doivent étre posés de facon a
ce qu’ils ne portent pas sur les tulipes et abouts males.

Les tuyaux en PVC reposent sur toute leur longueur afin d’éviter les dégradations locales du revétement.
Toutes les précautions sont prises également pour assurer la conservation des accessoires.
Une attention particuliere sera portée afin d’empécher l'introduction de sable ou de débris divers. On

veillera aussi a ne pas trop exposer les tuyaux au soleil.

2.4.2 Transport et manutention

La manutention des tuyaux de toutes especes doit se faire avec les plus grandes précautions. Les tuyaux
sont déposés sans brutalité sur le sol ou dans le fond des tranchées. Il convient d’éviter de les rouler sur
des pierres ou sur sol rocheux sans avoir constitué au préalable des chemins de roulement a 'aide de
madriers.

Le calage soigné et la protection des extrémités lors du transport sont indispensables ; les appuis, non durs
(berceaux en bois de préférence) doivent étre en nombre suffisant et les porte-a-faux évités, ce qui exige
que I'engin de transport soit de longueur suffisante.

Pour la manutention, il faut prévoir des engins de levage de force largement suffisante, des ceintures (les
élingues sont interdites) de bonne dimension, munies au besoin de palonniers pour éviter le glissement
des ceintures le long du f(t. Pour les tuyaux revétus, les ceintures seront congues de maniére a éviter
I'altération du revétement. La manutention des tuyaux par leurs extrémités est interdite.

Tout tuyau et équipement qu’une fausse manceuvre aurait laissé tomber de quelque hauteur que ce soit
doit étre considéré comme suspect et ne peut étre posé qu’apres vérification.

Tout élément de canalisation qui, pendant le transport, la manutention ou toute autre opération, serait
endommagé au-dela d’une réparation possible par I'Entrepreneur (suivant I'opinion de REDAL), doit étre
retiré du chantier et remplacé.

Au moment de leur mise en place, les tuyaux de toutes especes sont examinés a l'intérieur et
soigneusement débarrassés de tout corps étranger qui pourrait y avoir été introduit.

L'Entrepreneur a I'entiere responsabilité de cette vérification avant la mise en service.

2.4.3 Mise en place des tuyaux
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L'Entrepreneur doit employer pour les travaux de pose et I'exécution des joints uniquement des ouvriers
qualifiés et expérimentés. Pendant toute la durée des travaux de pose, la tranchée doit étre maintenue
exempte d’eau, qui pourrait rendre difficile I'exécution des joints en particulier. Les tuyaux doivent étre
emboités conformément aux prescriptions de leur fabricant, et 'on doit prendre soin de maintenir
I'alignement et la pente exacte. Sauf dans les cas ol cela s'avere impossible, la pose est faite de I'aval vers
['amont.

Les bagues de joints en caoutchouc doivent étre soigneusement maintenues en place. Il faut veiller a la
fois a bien emboiter les canalisations et a ne pas déformer les bagues.

Dés qu’un tuyau est posé et abouté, une quantité suffisante de matériaux sélectionnés doit étre placée
soigneusement et tassée completement autour de la partie inférieure du tuyau pour le maintenir
fermement dans sa position.

Au cas ou il serait nécessaire d’ajuster la position d’un tuyau apres I'avoir posé, ce tuyau doit étre retiré et
son joint remplacé. Le calage provisoire au moyen de pierres est rigoureusement interdit.

Il est également interdit de profiter du jeu des assemblages pour déporter les éléments des tuyaux
successifs d’'une valeur angulaire supérieure a celle qui est admise par le fabricant. Dans le cas du béton
armé, cette valeur angulaire est nulle.

A chaque arrét de travail, les extrémités des tuyaux en cours de pose sont obturées pour éviter
I'introduction de corps étrangers ou d’animaux.

L'Entrepreneur doit respecter les cotes d’altitude et pentes figurant sur les profils en long. Une tolérance
en altitude de 2 cm, et en pente de 10 % de la valeur indiquée est admise ; au-dela de ces tolérances,
I’Entrepreneur devra déposer la canalisation et la reposer convenablement.

Les joints doivent étre posés conformément aux prescriptions du fabricant.

Selon les exigences de la pose, I'Entrepreneur a la faculté de procéder a des coupes de tuyaux. Toutes les
dispositions seront prises toutefois pour que I'opération ne soit faite qu’en cas de nécessité absolue et
aussi peu fréquemment que possible.

Dans tous les cas, la coupe doit étre nette, lisse, sans fissuration, et le bout coupé sera dressé de maniere a
former avec le tuyau voisin un assemblage de méme qualité qu'avec un bout ordinaire (reconstitution d'un
chanfrein dans le cas d'un tuyau en PVC).

2.4.4 Butées

Les butées seront constituées de massifs de béton d’un poids suffisant pour s'opposer a la poussée de
I'eau tendant a déboiter les joints au niveau des changements de direction. L'Entrepreneur doit fournir
une note de calcul pour le dimensionnement des butées.

2.4.5 Massifs d’ancrage

Les massifs d’ancrage auront une forme adéquate pour s’opposer aux efforts de glissement et de
basculement. Les conduites seront ancrées sur massif en béton lorsque la pente du profil de la conduite
est supérieure a 15 %. L'Entrepreneur doit fournir une note de calcul pour le dimensionnement de ces
massifs.
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2.5 REFECTION DES CHAUSSEES, TROTTOIRS & ACCOTEMENTS

Une fois les remblais sur conduites exécutés, I'Entrepreneur est chargé de la réfection définitive des
chaussées et trottoirs.

L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que la structure de la chaussée apres réfection doit étre
au minimum conforme a la structure initiale selon les prescriptions de |'organisme concerné.

L'Entrepreneur doit donner a Redal le relevé exact des réfections a exécuter, tant du point de vue
importance qu’emplacement des travaux.

Tous les matériaux d’empierrement, tels que pavés, blocages en pierres cassées, revétements en carreaux
de ciment, dalles de pierre taillées, sont récupérés, triés et mis soigneusement de co6té pour étre réutilisés.

L’Entrepreneur doit surveiller I'état des réfections exécutées par ses soins et remédier de sa propre
initiative a tous les tassements qui pourraient survenir pendant la durée de garantie.

En cas de contestation a l'issue du chantier ou pendant le délai de garantie, des sondages de contréle
peuvent étre commandés. Si la réfection de chaussée n’est pas conforme a la structure initiale, celle-ci est
refaite aux frais de I'Entrepreneur qui doit en outre supporter le colit des opérations de controle.

Redal exige l'utilisation d’'un FINISSEUR (FINISHER : engin mobile destiné a appliquer les enrobés
bitumineux sur les chaussées) quel que soit la largeur des tranchées pour les réfections en Bitume

Le corps des chaussées, trottoirs et accotement sera constitué comme décrit ci-apreés :

2.5.1 Réfection trottoirs non revétus

e Une couche de 15 cm en tout-venant, stérile de carriere tamisé (granulométrie inférieure a
50 mm) et d’un indice CBR supérieur ou égal a 10%, arrosée et compactée a I'Optimum
Proctor de 95% OPM.

Tout venant,

15 cm PJ stérile de carriére

Remblai secondaire '
2.5.2 Réfection Définitive de Chaussées Revétue en Enrobé R1:

Cette prestation concerne la réalisation de la couche de roulement de chaussée par la mise en place de
I’enrobés a chaud 0/10.

e Une couche de 30 cm en grave ciment 0/31.5 type GNA dosé a 5% de ciment, arrosée et
compactée a I’'Optimum Proctor de 98 % OPM ;

® Arrosage et compactage du GNA, pour un OPM de 98 %.
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e Fourniture et mise en place d’une couche d’imprégnation de bitume fluidifié (cut-back 0/1) a
raison de 1,2 kg /m? ou d’émulsion a rupture lente a raison de 1 kg /m? de bitume résiduel

® Fourniture et mise en place d’une couche GBB de 8 cm y compris compactage

e Fourniture et mise en place d’une couche d’accrochage (cut-back 0/1 émulsion ECR65) a raison
de 0,550 kg/m?2.

e Fourniture et mise en place d’une couche d’enrobés a chaud bitumineux EB de +5 ¢m 0/10

Enrobés a chaud 0/12.5

13cm¢

30cm GNA 0/31.5

Remblai secondaire

2.5.3 Réfection Définitive de Chaussées Revétues en Enrobé R2 :

Cette prestation concerne la réalisation de la couche de roulement de chaussée par la mise en place de
I’enrobés a chaud 0/10 a.

e Une couche de 30 cm en grave ciment 0/31.5 type GNA dosé a 5% de ciment, arrosée et
compactée a I'Optimum Proctor de 98 % OPM ;

e Arrosage et compactage du GNA, pour un OPM de 98 %.

e Fourniture et mise en place d’une couche d’imprégnation de bitume fluidifié (cut-back 0/1) a
raison de 1,2 kg /m? ou d’émulsion a rupture lente a raison de 1 kg /m? de bitume résiduel

e Fourniture et mise en place d’une couche d’enrobés a chaud bitumineux EB de +7 cm 0/10.

7cm¢

Enrobés a chaud 0/12.5

P i o i ol b o i Yol Tl Pl ol

Tt o T T T T o o o o P
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)

e GNA 0/31.5

30cm

Remblai secondaire
2.5.4 Réfection de chaussées revétues en béton

e Une couche de 15cm en grave 0/31.5 type GNA non traitée, arrosée et compactée a I’'Optimum
Proctor Modifié de 95 % OPM ;

e Une couche en béton dosé a 300 kg/m3, de méme épaisseur que la chaussée existante, avec
toutefois une épaisseur minimale de 10 cm d’épaisseur et un épaulement de 15 cm par rapport
a la couche de grave.
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15cm 95 % OPM Grave 0/31.5

‘ Remblai secondaire ‘

2.5.5 Réfection d’accotements non revétus de chaussées revétues

e Une couche de 30 cm en grave ciment 0/31.5 type GNA dosé a 2% de ciment, arrosée et
compactée a I'Optimum Proctor de 98 % OPM.

Yy T L T L TR A
L A L L o L o b o E o T P o e T o )
e T e e e e hee b b
E - -
30cm A R _'-:-:.;-:.:-_'-:.'-'-:._'-:-:.3-:.3-:.:_-' Grave ciment 0/31.5
e nn e nn it 98 % OPM A A
prl el el el el ey ok kel ey
A A D A ey

Remblai secondaire

2.5.6 Réfection de trottoirs revétus

e Une couche de 15 cm en sable de concassage arrosée et compactée ;

e Une couche en béton dosé a 300 kg/m3, de méme épaisseur que le trottoir existant, avec
toutefois une épaisseur minimale de 10 cm d’épaisseur et un épaulement de 15 cm par rapport
a la couche de grave ;

e Une chape en ciment ou un revétement en carreau de ciment ou réve-sol ou autres selon le
méme type du trottoir existant.

e Dépose et pose de bordures de trottoirs, y compris fourniture éventuelle de nouvelles bordures
similaires a 'existantes dans le cas de non-conformité des bordures déposées (cassures, etc...)

QI TTTTPTTTIPTPIPTIPTIRTIRTRITTIRINTITL Carreaux
10cm¢ DO Béton
15cm Sable de concassage

‘ Remblai secondaire \

2.5.7 Revétement en asphalte rouge de trottoir

RPAO — AO 105/2022/A 29/73 Opéré par @ VEOLIA



Jlay Y
RE d a I Version : 2019 :V001

L’asphalte artificiel est un mélange qui contient une proportion fixée en fonction de sa destination :
e du bitume,

e des fines calcaires et, éventuellement, de la poudre d’asphalte naturelle, des granulats.

Spécifications des granulats pour asphalte artificiel

Désignation Asphalte de trottoir
FILLER
Activités
L'activité du filler mesure 12°<Th<14°

L’accroissement de la Tha entre bitume et 40 %

de filler

GRANULAT

Sable 0/D

Equivalent de sable ES>50
Friabilité <25

GRAVILLON d/D

Indice de concassage 100 %
Los Angeles <25
Micro Deval humide <20
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Exécution du dallage en asphalte

L'asphalte sera obligatoirement expédié de I'atelier de fabrication dans des moyens de locomotion
permettant d’assurer le malaxage des matiéres d’'une maniére continue pendant le transfert et jusqu’au
moment de I'emploi, de maniere a maintenir la chaleur de I'intimité du mélange.

L’asphalte sera coulé par bandes limitées par des régles de fer d’épaisseur voulue. Il sera étendu au moyen
d’une spatule en bois, de maniere a former une surface parfaitement dressée sans flache, ni bosse.
Chaque bande nouvelle sera rigoureusement soudée a la précédente, de maniére a ne présenter ni joint,
ni fissure, ni retrait. En fin, la surface supérieure du mastic devra, sans laisser aucun vide, s’araser et se
raccorder exactement avec les bordures, dalles, pavés, grilles arbres, trappes de regard, bouches a clés,
etc.. et joindre également sans vide les soubassement et facades des maisons.

Revétement en asphalte rouge grenaille

Méme caractéristiques techniques et de mise en ceuvre que I'asphalte rouge ; sauf que celui-ci doit étre
grenaillée de facon a savoir un état de surface obtenu par projection a forte puissance de grenaille
métallique a la surface de I'asphalte durci.

2.6 OUVRAGES ANNEXES

2.6.1 Regards en béton

Les regards sont réalisés en béton armé, coulés sur place, ou préfabriqués apres agrément de REDAL,
guelle que soit la section d’ouverture et la profondeur. Ils doivent étre conformes aux plans des ouvrages
types donnés en annexe a ce CPS-T. L’Entrepreneur pourra toutefois remettre a REDAL des adaptations
gu’il juge utiles sous réserve de respecter les conditions hydrauliques de fonctionnement de I'ouvrage.

L'Entrepreneur soumettra pour approbation a REDAL une étude détaillée d'exécution comportant un
mémoire descriptif traitant tous les aspects pouvant compromettre le bon fonctionnement et la pérennité
des ouvrages tels que les conditions de stabilité, les notes de calcul de ferraillage approuvées par un
bureau de controle agrée, les plans et tous les documents d'exécution nécessaires pour la réalisation des
ouvrages.

La surface intérieure des regards est en béton brut de décoffrage et proprement ébarbée.

Les regards sont équipés d’échelles avec crosse télescopique, si le réseau est visitable (c'est-a-dire pour
des canalisations de diametre > 1200 mm).

2.6.2 Echelles et échelons

Les échelles et échelons qui équiperont les regards de visite et déversoirs d’orage seront en acier galvanisé
a chaud ¢ 25 mm scellées dans les parois des ouvrages. Elles seront soumises a I'agrément de la REDAL.

2.6.3 Fontes de voirie

Les fontes de voiries concernent tous les cadres, tampons pleins et grilles installés sur les regards.

Les cadres sont fixés par boulonnage dans les feuillures réservées au moment de la construction des
ouvrages.
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Le remplissage entre le cadre et le béton du regard est réalisé en béton classe B35 avec dosage minimal de
350 kg/m3.

Ces équipements sont parfaitement réglés par rapport a la surface du revétement de sol. Leur mise a
niveau provisoire et définitive fait partie des obligations de I'Entrepreneur.
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2.6.4 Mise a niveau de tampon avec chassis préfabriqué

De facon générale, les travaux de mise a niveau doivent étre réalisés pour obtenir un ouvrage semblable a
celui a modifier mais arasé a une cote différente. Les travaux doivent étre réalisés sans détérioration de la
chaussée. Dans le cas de remise a niveau avec chassis préfabriqué, I'Entrepreneur procédera de la facon
suivante :

e Réalisation d’un chassis préfabriqué en béton armé classe B35 avec dosage minimal de 350
kg/m3 avec scellement du cadre en fonte dans le cadre béton ;

e Transport du chassis préfabriqué a pied d’ceuvre ;

e Dépose soignée de la fonte existante ;

e Découpe a la scie d’un cadre de la dimension du cadre béton préfabriqué + 2 cm ;

e Pose du cadre béton et du tampon, avec éventuellement démolition partielle ou sur-élevation
de I'ouvrage (h<= 50 cm) pour une mise a niveau parfaite du cadre par rapport a la voirie ;

e Raccords en béton de ciment noir et enduits ;

e Evacuation de déblais;

e Récupération de I'ancien cadre et tampon pour une réutilisation éventuelle ultérieure.

2.6.5 Appareillages hydrauliques

Les appareillages hydrauliques doivent satisfaire aux conditions suivantes :

e La surface intérieure doit étre lisse et réguliere ;

e Les surfaces de contact doivent étre soigneusement usinées et dressées ;

lIs doivent résister sans dommage a tous les efforts qu’ils sont appelés a supporter en service et
au cours des essais ;

IIs doivent étre étanches dans toutes les conditions de service et d’essai ;

Les appareillages a prévoir pour les points hauts sont des ventouses type assainissement ;

Les vannes de vidange ou autres doivent étre des vannes a opercule a passage direct ;

2.7 FABRICATION DES BETONS

Les spécifications ci-aprés concernent les ouvrages tels que regards, déversoirs d’orages, canalisations
coulées en place, et d'une maniére plus générale tous les ouvrages en béton armé que I'Entrepreneur doit
exécuter.

2.7.1 Fabrication des bétons

Tous les bétons sont fabriqués mécaniquement et mis en ceuvre par vibration ou pervibration. Il doit étre
possible de faire varier leur composition a volonté, dans d’exactes proportions. Les appareils de fabrication
doivent donc permettre de doser le granulat, le liant et I'eau a 1 % prés.

L’eau de malaxage n’est que le complément de I'eau éventuellement contenue dans le sable. A cet effet, la
teneur en eau du sable est déterminée chaque fois qu’'un changement de I’humidité du matériau peut
intervenir et au maximum deux fois par jour en période de bétonnage important. La quantité d’eau a
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rajouter dans la bétonniere est alors fixée immuablement jusqu’au constat de I'effective modification de
teneur en eau du stock.

Les doseurs volumétriques sont absolument interdits pour les éléments solides. Leurs proportions sont
fixées en poids. Elles doivent pouvoir étre modifiées en cours d’exécution par réglage des bascules.

Les matériaux entrant dans la composition des bétons sont malaxés a la centrale a béton. Le malaxage doit
commencer immédiatement aprés que tous les ingrédients aient été versés (a I'exception de I'eau). Elle se
poursuit ensuite pendant trois minutes.

REDAL se réserve le droit d’augmenter le temps de malaxage lorsque les opérations de dosage et de
malaxage produisent une gachée de béton :

e dans laquelle les composants ne sont pas uniformément répartis,
e dont l'uniformité de consistance d’'une gachée a I'autre n’est pas constante.

2.7.2 Transport des bétons

Le béton doit étre transporté dans des conditions qui ne donnent lieu ni a la ségrégation des éléments, ni a
un commencement de prise avant sa mise en ceuvre. Toutes les précautions sont prises en cours de
transport pour éviter une évaporation excessive ou lintrusion de matiéres étrangeres. Dans les cas
exceptionnels ol le délai de transport excéde vingt minutes par temps chaud, ou trente minutes pour les
températures inférieures a 20°C, il convient de s’assurer par des essais de laboratoire que le béton peut
étre admis.

Le béton ne peut étre transporté a la pompe qu’avec I'accord de REDAL. Dans ce cas les canalisations
exposées au soleil sont convenablement protégées, par exemple par des paillets ou branchages
périodiquement arrosés.

2.7.3 Mise en ceuvre des bétons

Le béton ne doit pas tomber d’une hauteur supérieure a 1,50 m, sauf autorisation écrite de REDAL.

Toute surface devant étre reprise est décoffrée des que possible et soigneusement nettoyée par des
moyens mécaniques. Elle est arrosée pendant un temps suffisant pour la saturer d’eau et elle est
maintenue dans cet état de saturation jusqu’au bétonnage.

S’il y a un commencement de prise, la surface doit étre repiquée de maniere :

e a faire disparaitre tout glacis de laitance et toutes parties friables pouvant nuire a la soudure du
nouveau béton et de I'ancien,

e a faire apparaitre les gros agrégats. Les parois intérieures des coffrages sont mouillées
immédiatement avant le bétonnage.

Tout béton ancien est recouvert sur dix centimetres d’épaisseur, par un béton au dosage prévu, mais dont
la catégorie supérieure d’éléments pierreux a été supprimée.

Tous les bétons, qui doivent étre étanches sans nécessiter d’enduit, sont vibrés ou pervibrés au moyen
d’appareils agréés par REDAL.

En aucun cas le béton armé ne doit étre vibré au moyen de ses armatures.
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Les ligatures et assemblages de coffrages doivent étre renforcés pour tenir compte des contraintes
provoquées par la vibration.

On place aussi des cales entre les armatures et les parois de coffrage afin d’assurer une séparation
suffisante entre ces derniéres.

2.7.4 Conservation et cure des bétons

Lorsque le béton est mis en place, sa température doit rester comprise entre 5° et 32°.

Toutes les précautions utiles doivent donc étre prises pour maintenir la température des bétons dans cet
intervalle.

Le bétonnage peut étre interrompu sur ordre de REDAL, aux heures chaudes de la journée ou pendant les
périodes de vent chaud. L’Entrepreneur ne peut cependant pas s’en prévaloir pour demander un
allongement des délais ou réclamer quelque indemnité que ce soit.

2.7.5 Composition, dosage et résistance des bétons

La composition granulométrique définitive des agrégats ainsi que les dosages des bétons en ciment et en
eau sont arrétés par REDAL sur la proposition de I'Entrepreneur. La proposition de ce dernier doit
respecter les normes NM10-1-271 et NM 10-1-008 édition 2008.

Cette proposition est formulée au moins quinze jours avant la mise en place des premiers bétons. Elle est
accompagnée d’un compte-rendu détaillé des études et essais faits a ce sujet par I'Entrepreneur avec le
concours d’un laboratoire agréé par REDAL. Les frais de ces études incombent a I'Entrepreneur.

REDAL se réserve le droit de modifier en cours d’exécution, la composition granulométrique des agrégats
ainsi que le dosage des bétons en ciment et en eau. Cette opération peut étre effectuée sur des cas
particuliers afin de satisfaire aux conditions de résistance, d’étanchéité et de maniabilité des bétons.

Les bétons doivent présenter les résistances nominales a la compression a 28 jours minimales suivantes
(exprimées en bars sur éprouvettes cylindriques ¢ = 15 cm, h =30 cm et cube a=15cm) :

- A Résistance
Résistance caractéristique T
- R . . caractéristique
Classe de résistance a la minimale sur cylindres .
; minimale sur cubes
Compression fck-cyl fek-cube
; .
N/mm? (MPA) N/mm? (MPA)
B10 10 13
B15 15 19
B20 20 25
B25 25 30
B30 30 37
B35 35 45
B40 40 50
B45 45 55
B50 50 60
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B55 55 67
B60 60 75
B70 70 85
B8O 80 95
B9AO 90 105
B100 100 115

2.7.6 Coffrages

Avant tout commencement d’exécution, I'Entrepreneur doit soumettre a lI'agrément de REDAL, les
dispositions détaillées concernant les coffrages.

Les études des moules et coffrages, ainsi que des échafaudages et cintres, sont a la charge de
I’Entrepreneur.

Les dispositions retenues doivent étre conformes aux regles de Sécurité de Travail et étre agréées par
REDAL. Cet agrément ne diminue en rien la responsabilité civile de I'Entrepreneur.

Les coffrages doivent étre concus de maniere a résister, sans déformation sensible, aux efforts de toute
nature gu’ils sont exposés a subir pendant I’exécution du travail (charges, chocs, déformation) et jusqu’au
décoffrage. lls ne doivent causer aucun dommage aux ouvrages en cours de prise ou de durcissement.

Le coffrage est réceptionné avant bétonnage par REDAL (aucun bétonnage ne peut étre effectué sans
cette réception).

Immédiatement avant la mise en place du béton, l'intérieur des coffrages doit étre nettoyé avec soin, de
facon a étre débarrassé des poussiéres et débris de toute nature.

Des fenétres a obturation mobile sont réservées en cas de besoin pour faciliter le nettoyage et I'inspection
des parties difficilement accessibles, telles que fonds et angles.

L'Entrepreneur peut étre tenu d’exécuter la finition du nettoyage a I'air comprimé.

L'utilisation de produits destinés a régulariser la surface ou a faciliter le décoffrage doit étre soumise a
I’approbation de REDAL.

Ces produits ne doivent ni teinter, ni tacher les parements. lls doivent étre compatibles avec les peintures
qui seront appliquées.

Pour chaque ouvrage ou partie d’ouvrage, le décoffrage s’effectue apres accord écrit de REDAL.
L'opération est effectuée avec soin pour éviter toute détérioration.

Lorsque les coffrages comportent un dispositif de fixation a I'intérieur du béton, ce dispositif doit étre
congu de telle sorte qu’aprés décoffrage, aucun élément de fixation n’apparaisse en surface.

Les trous qui peuvent subsister sont obturés avec une pastille au mortier de méme teinte que le béton
voisin. L'emploi d’attaches comportant des fils assemblés par torsion ou autrement est interdit pour les
bétons en contact avec I'eau.

Les coffrages doivent présenter des faces intérieures bien dressées, sans irrégularités localisées. Aprées
décoffrage, les écarts au dela des tolérances indiquées ci-dessus doivent étre corrigés.
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Dans le cas ou les coffrages auraient fléchi, ou si aprés décoffrage les parements ne présentent pas les
qualités requises, la démolition des parties défectueuses et leur remise en état, peuvent étre ordonnées
par REDAL aux frais de I'Entrepreneur. Aucun ragréage ne peut étre entrepris sans I'autorisation de REDAL.

Ces ragréages doivent étre exécutés selon ses indications et avec un mortier de méme couleur que les
bétons voisins. Appliqué en couche mince, le mortier est ensuite bouchardé et lissé a la brosse douce.

Toutes les reprises, taches, ragréages, etc. doivent étre meulés apres séchage, de maniere a livrer une
surface réguliere de teinte et d’aspect uniforme.

2.7.7 Armatures pour bétons armés

Les armatures sont faconnées a froid. Les aciers longitudinaux sont autant que possible, d’une seule
longueur.

Le soudage des barres par étincelage est autorisé pour les aciers lisses. Le soudage des barres a adhérence
améliorée n’est autorisé qu’apres production d’une fiche technique assurant la nature soudable de I'acier
employé.

Les barres ployées ne doivent pas étre redressées. Leur utilisation n’est autorisée qu’aprés découpage de
la partie ployée qui doit étre mise au rebut.

Il est bien spécifié que les fers d’armatures en acier mi-dur doivent étre cintrés en respectant
rigoureusement les normes de cintrage qui leur sont applicables.

Toutes les précautions doivent étre prises pour éviter aux fers en attente toutes torsions pouvant modifier
les caractéristiques du métal.

Sauf disposition contraire particuliere, la distance minimale des armatures aux parois des coffrages est de
I'ordre de 3 cm. La valeur de I'enrobage figure sur les plans de ferraillage établis par I'Entrepreneur.

Les armatures sont arrimées par ligatures et cales judicieusement disposées, de solidité convenable et en
nombre suffisant. Elles ne doivent pas se déplacer par rapport au coffrage pendant la mise en place du
béton et pendant sa pervibration.

Au moment de la mise en ceuvre du béton, les armatures en place doivent étre propres, sans souillures de
graisse, d’huile ou de terre.

Les chutes ne sont pas prises en compte dans les attachements. Seules les quantités figurant dans les
nomenclatures des plans de ferraillage sont prises en compte.

Avant toute mise en place de béton et concurremment avec la réception des coffrages, les armatures
doivent faire I'objet d’une réception par REDAL.

2.8 TRAVAUX DIVERS DE GENIE CIVIL
2.8.1 Magonnerie

Trois types peuvent étre utilisés :

e Moellons a mortier de ciment ;
e Agglomérés de ciment ;
e Briques de terre cuite.
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Mise en ceuvre

Les joints horizontaux doivent avoir une épaisseur de 1,5 cm ; les verticaux entre plots de 1 cm. Les joints
horizontaux ne sont acceptés qu’avec une déviation d’au maximum 1,5 cm par metre courant par rapport
a la ligne horizontale du plan du mur. Le mortier de pose enrobe toute la surface du joint qu’il soit vertical
ou horizontal. Aucun vide n’est autorisé.

Les faces extérieures de maconnerie fraichement exécutées doivent étre rapidement protégées de
I'influence des rayons solaires.

Le déchargement des éléments de maconnerie lors de leur transport ne se fait en aucun cas par le moyen
d’un basculement de la benne du camion. Elles sont a entreposer au sec, protégées de I'humidité et de
tous facteurs d’impuretés (boues, poussiéres, etc.).

Mortier

Le sable entrant dans la composition du mortier doit étre propre, bien lavé et exempt de toutes impuretés
organiques. Le grain maximum est inférieur a 5 mm. Le sable a une composition granulométrique
adéquate suivant les normes en vigueur.

Le mortier est préparé dans une bétonniere et le temps de sa mise en place ne dépasse pas 60 minutes. Ce
délai dépassé, il est refusé. Lors de températures inférieures a 0°C aucune maconnerie ne peut étre
exécutée.

L'eau de gachage a une température minimum de 8°C et ne contient aucune substance nocive et en
particulier aucun élément organique.

Suivant leur emploi, les mortiers et bétons utilisés pour I'exécution des travaux, objet du présent Marché,
auront, en principe les compositions ci-apres :

Classe et utilisation courante des mortiers ZCSI(r)n/(;TS Sable (litres) Cha(tlxi)t(rir;a)\sse
A Agglomérés et hourdis 250 1000 -
B Macgonneries et cloisons 300 1000 -
C Scellements enduits intérieurs et extérieurs 350 1000 -
D Dallages et marches 450 1000 -
E Enduits étanches (sauf réservoirs) 500 (*) 1000 -
G Batard pour enduit 150 1000 250

(*) : Hydrofuge suivant la nature du produit.

2.8.2 Enduits

Les surfaces destinées a recevoir un enduit sont soigneusement nettoyées et, au besoin, repiquées.
L'application des enduits ne peut étre faite que sur des surfaces préalablement arrosées.
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Les surfaces enduites sont protégées du soleil par paillasse, bache, etc. pendant au moins 8 jours a partir
de leur exécution. Par temps chaud, elles sont maintenues humides par arrosages continuels pendant la
méme durée.

Les enduits fissurés ou cloqués doivent étre repris aux frais de I’'Entrepreneur. Pour un méme ouvrage, les
enduits doivent étre faits avec des agrégats de méme provenance, de méme préparation et de méme
granulométrie et avec des ciments provenant de la méme livraison. Ceci afin que I'aspect des enduits soit
rigoureusement uniforme.

Les reprises ou raccords d’enduits doivent étre faits suivant les régles de I'art en prenant toutes les
précautions, afin qu’ils ne demeurent pas apparents.

Les enduits appliqués a la jonction de matériaux de natures différentes (béton-brique, béton-agglomérés,
etc.) doivent étre localement consolidés par un grillage servant d’armature a la sous-couche.

2.8.3 Gabions

Les gabions seront constitués de pierres séches posées a la main et retenues par un grillage galvanisé de
3 mm de diameétre et une maille carrée de 60 mm x 60 mm.
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3 MATERIAUX & FOURNITURES

3.1 GENERALITES

Les prescriptions particulieres suivantes completent les prescriptions générales. Dans tous les cas ou les
dispositions se contrediront, les dispositions ci-aprés prévaudront sur celles des prescriptions générales.

3.1.1 Conformité aux normes

Les fournitures livrées en exécution du marché sont conformes aux normes mentionnées dans le présent
CPS-T ou a défaut, aux regles de I'art usuelles. Certaines d’entre elles sont rappelées ou précisées dans les
présentes spécifications. En cas d'absence de normes, d'annulation ou de dérogation, justifiées
notamment par des progres techniques, les propositions de I'Entrepreneur seront soumises a REDAL, qui
statuera.

3.1.2 Garantie

L'Entrepreneur garantit que toutes les fournitures livrées en exécution du Marché sont neuves, n’ont
jamais été utilisées, sont du modele le plus récent en service et incluent toutes les dernieres améliorations
en matieres de conception et nature des matériaux, sauf si le Marché en a disposé autrement.
L'Entrepreneur garantit en outre que toutes les fournitures livrées en exécution du Marché n’auront
aucune défectuosité due a leur mise en ceuvre sauf dans la mesure ou la conception ou les matériaux sont
requis par les spécifications de REDAL ou a tout acte ou omission de I'Entrepreneur survenant pendant
I'utilisation normale des fournitures livrées dans les conditions prévalant au Maroc.

REDAL est seul compétent pour juger la qualité des matériaux et décider de leur lieu d’emploi particulier.
Le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune fagon préjuger de leur qualité.

Cette garantie demeure valable 12 mois aprés livraison (garantie décennale pour les travaux et
canalisations, tuyaux inclus) des fournitures ou d’un quelconque de leurs éléments aux Magasins REDAL
telle que stipulée dans le Marché.

REDAL notifie rapidement a I'Entrepreneur par écrit toute réclamation faisant jouer cette garantie.

A la réception d’une telle notification, I'Entrepreneur, avec une promptitude raisonnable, répare ou
remplace les fournitures défectueuses ou leurs pieces, sans frais pour REDAL.

Si I'Entrepreneur, aprés notification, manque a rectifier la ou les défectuosités, dans des délais
raisonnables, REDAL peut commencer a prendre les mesures correctives nécessaires, aux risques et frais
de I'Entrepreneur.

Les provenances devant faire I'objet d'un agrément seront soumises a REDAL en temps utile pour
respecter le délai d’exécution contractuel et au maximum dans un délai de quatorze (14) jours ouvrables a
compter de la notification du Marché.
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3.2 MATERIAUX POUR LES REMBLAIS ET REFECTIONS
3.2.1 Matériaux de remblais

Les déblais utilisés en remblais ne doivent contenir ni racines d’arbres, ni terre végétale ou matiéres
organiques ; dans le cas de remblais de canalisation, ces déblais doivent également ne pas contenir de
cailloux ou tout élément supérieur a une granulométrie de 50 mm.

L'Entrepreneur doit assurer par ailleurs la fourniture de matériaux d’apport éventuellement nécessaires.
IIs doivent répondre aux spécifications suivantes :

e Matériaux sableux ne contenant ni sulfates, ni matieres organiques, argileuses, gypseuses ou
schisteuses ;

e Equivalent de sable supérieur a 25 ;

e Densité séche correspondant a I’Optimum Proctor Modifié supérieur a 1,90 t/m3.

3.2.2 Matériaux de réfection de sol

Les matériaux employés par I'Entrepreneur pour la reconstitution des revétements de sol sont conformes
au type, a la nature et a la composition des revétements existants.

Ils concernent les couches de fondation, de base des enduits d’usure, des granulats et fines d’apport pour

enrobés.

3.2.3 Matériaux de substitution de la vase

Pour les sols constitués de la vase, I'entrepreneur doit fournir et mettre en place une couche anti-
contaminante de substitution en tout-venant inerte (0/31,5) dont les spécifications sont présentées dans
le tableau suivant :

NORMES SPECIFICATION
0.08 6a10
N 2 14334
Granulirlte 6.3 75 3 50
passan 10 35 3 64
au tamis en mm 20 62290
31.5 852100
40 100
Angularité IC (%) > 100
Dureté LA (%) <30
Résistance a l'usure (MDE) <25
Propreté ES (0/5) > 30
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3.3 MATERIAUX POUR LES BETONS, MAGONNERIE & SECOND CEUVRE

3.3.1 Sable

Le sable devra avoir une qualité uniforme et provenir de carrieres ou de lits d’oueds de la région agréés
par REDAL. Il doit étre crissant, dense, stable, propre, exempt de poussieres, de débris schisteux, gypseux,
argileux, micacés ou organiques.

A sa livraison sur les aires de gachage, il doit avoir un degré d’humidité uniforme et a peu prés constant.

Les pourcentages de matieres impropres ou étrangeres dans le sable au moment de sa livraison aux
bétonnieres, ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes (NF X 11.500).
Matériaux passant au tamis n°20.

e Trous carrés de 0,080 mm de vide 3 % en poids
o Argile 1 % en poids
e Matieres charbonneuses 1 % en poids
e Marne 1 % en poids

Ensemble des autres matieres étrangeres (telles que
Mica, grains impurs, particules tendres ou effritées) 2 % en poids
e Sulfate 0 % en poids

Au total le pourcentage d’ensemble des matiéres impropres (a quelque catégorie qu’elles appartiennent)
ne doit pas étre supérieur a 5 % en poids.

La valeur de I'’équivalent de sable (essai S 20 du LCPC) doit étre au moins égale a 80 (NF 18.597 et 18.598).
Le sable doit avoir un poids spécifique minimum de 2,60.

Il doit présenter une bonne granulométrie et satisfaire notamment aux conditions ci-apres :

Numéros des tamis dans la Caractéristique des tamis | Pourcentage cumulé en poids
série (trous carrés) retenu
38 5,000 mm 0a5%
35 2,500 mm 10220%
32 1,250 mm 20240 %
29 0,630 mm 40a70%
26 0,315 mm 602 85%
23 0,160 mm 92298 %

3.3.2 Agrégats pierreux

Les agrégats sont obtenus par :

e Triage et classement des dép6ts alluvionnaires ;
e Concassage de ces mémes alluvions ;

RPAO — AO 105/2022/A 43/73 Opéré par Q VEOLIA



Jlay e
RE d a | Version : 2019 :V001

e Concassage de matériaux de carriere.

Les provenances devant faire I'objet d’'un agrément seront soumises a REDAL en temps utile pour
respecter le délai d’exécution contractuel et au maximum dans un délai de quatorze (14) jours ouvrables a
compter de la notification du Marché.

Ces agrégats doivent étre durs, stables, denses, exempts de gangue fragile ou terreuses et purgés de
débris végétaux. Le pourcentage de matieres impropres ou étrangeres ne doit pas excéder les valeurs
suivantes :

Matériaux passant au tamis n°20.

o Argile 1,0 % en poids
e Matiéres charbonneuses 1,0 % en poids
e Marne 0,5 % en poids
e Autres matieres étrangeres 1,0 % en poids

Au total, le pourcentage d’ensemble des matériaux impropres, de quelque nature gu’ils soient, ne doit pas
étre supérieur a 3 % en poids des agrégats pierreux rendus aux bétonniéres.

La dimension maximum des agrégats est de :

e 5 mm pour les mortiers ;
e 25 mm pour les bétons armés et non armés (la dimension minimum étant de 6,3 mm) ;
e 40 mm pour les bétons ordinaires des éléments dont I'épaisseur est supérieure a 40 cm.

Les gravillons utilisés devront avoir un indice Los Angeles inférieur a 35.

En conclusion, les granulats doivent étre durs, propres et sains, débarrassés par lavage et s'il y a lieu par
ventilation, de tous détritus organiques ou terreux, poussiéres, argiles, mica, etc. lls sont criblés avec soin.
Leur forme est a peu prés cubique pour les concassés et sphérique pour les roulés. Tout matériau tendant
a se casser en plaques ou aiguilles est éliminé.

Les agrégats pierreux sont également utilisés pour la confection des masses drainantes sous radier.

3.3.3 Ciments et chaux

Le ciment est fourni par I'Entrepreneur. Il doit provenir d’usines agréées par REDAL. On utilisera en
principe du ciment de qualité CPJ 35 ou CPJ 45, conformément a la norme NM 10.1.004.

La chaux est conforme a la norme NM 10.1.006 et livrée en vrac ou en sacs fermés de 50 kg.

Au démarrage du chantier, I'Entrepreneur fournit les fiches d’identification du ciment qu’il entend utiliser.
Ces fiches portent les caractéristiques physiques (prise, expansion), mécaniques (compression, traction-
flexion) et chimiques (teneur en insolubles, en SO3, en magnésie) du ciment.

Les ciments doivent satisfaire aux propositions des circulaires officielles ou des cahiers des charges pour la
fourniture des liants hydrauliques (Ministére TP) en usage pendant la durée des travaux.

L'Entrepreneur est tenue d’effectuer toutes les vérifications utiles en ce qui concerne la qualité des
ciments. REDAL peut de son c6té, sans qu’il n’en résulte aucune atténuation de la responsabilité de
I’Entrepreneur, faire toutes les vérifications qu’il juge nécessaires pour les liants approvisionnés.

Le ciment pourra étre livré en sacs de 50 kg ou en vrac. Dans chacun des cas, son transport s’effectuera a
I'abri des intempéries.
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Les sacs devront étre stockés dans des abris secs ventilés, permettant une bonne conservation. lls seront
isolés du sol par un plancher surélevé de 0,50 m au moins de ce dernier. Les abris seront suffisamment
vastes pour permettre une manutention aisée.

Le ciment en vrac sera obligatoirement stocké dans des silos étanches. Quel que soit le mode de livraison
adopté, le ciment devra étre parfaitement refroidi.

La cadence d’approvisionnement devra étre telle qu’elle puisse satisfaire largement aux besoins du
chantier, mais n’entraine pas de stockage d’une durée supérieure a un mois.

Les livraisons seront utilisées dans leur ordre d’arrivée sur chantier.

Tout ciment humide, présentant des nodules ou ayant été altéré sera systématiquement et
immédiatement rejeté.

Les ciments ne doivent pas risquer de faire « fausse prise » et, dans ce but, ne doivent jamais étre utilisés
chauds (leur température au moment de leur utilisation ne doit pas étre supérieure de plus de 5 % a la
température journaliere moyenne). Les silos doivent étre a cet effet équipés de thermometres.

Si le ciment fourni fait I'objet d’un proces verbal de refus, I'Entrepreneur devra débarrasser le chantier de
ce ciment sans délai, faute de quoi REDAL en assurera la mise aux décharges publiques aux frais de
I’Entrepreneur.

Si au cours de I'exécution, la composition des terres ou des eaux le justifie, le ciment CPJ est, a la demande
de REDAL, remplacé par un liant offrant une résistance certaine aux agents d’altération reconnus (ciment
de classe ASTM5), REDAL le notifiera par écrit a I'Entrepreneur par un ordre de service. Dans ce cas, les
prix des mortiers et béton ne doivent étre modifiés que dans la mesure strictement nécessaire en tenant
compte de la différence de prix de revient entre le nouveau liant rendu sur chantier, et du ciment portland
initialement prévu.

3.3.4 Eau entrant dans la composition du béton

L’eau employée pour la confection des bétons ou mortiers devra avoir les qualités physiques et chimiques
exigées par la Norme NM 10.03.F.009 et ne pas contenir par litre :

e plus de 1,5 gramme d’impuretés dissoutes
e plus de 2 grammes d’impuretés en suspension (NM.10.03.F.009)

Avant tout début d’installation, I'Entrepreneur doit faire connaitre ses intentions quant a son
approvisionnement en eau. A I'appui de sa demande d’agrément de la source d’alimentation, il doit
fournir une analyse chimique compléte de I'’eau afin d’en vérifier la non agressivité par rapport au béton et
aux aciers.

La teneur en sulfate de I'eau de gachage peut exceptionnellement étre comprise entre 0,15 et 0,3 gramme
par litre. Il est alors nécessaire d’utiliser un ciment de classe ASTM 5 résistant mieux que le ciment
ordinaire, a I'action des sulfates.

Si a un moment quelconque de I'exécution des travaux la limite supérieure de cette tolérance était
atteinte, I'Entrepreneur devrait soit traiter I'eau de maniere satisfaisante avant son utilisation, soit
modifier sa source d’alimentation. Ces modifications se feraient sans indemnité pour I'Entrepreneur.

3.3.5 Produits adjuvants
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Adjuvants incorporés aux bétons

L'Entrepreneur doit accompagner les produits d’addition au béton qu’il propose a REDAL, d’un certificat
d’agrément provisoire ou définitif.

Tout produit d’addition tel qu’accélérateur ou retardateur de prise, entraineur d’air, plastifiant, hydrofuge,
etc. est obligatoirement livré sur chantier sous forme de liquide miscible a I'eau de gachage.

Il est obligatoirement dosé par un appareil automatique agrée par REDAL et satisfaisant aux conditions
suivantes :

e Le liquide doit étre injecté dans la conduite d’alimentation en eau de |'appareil de malaxage du
béton ;

e La quantité de liquide est injectée en une seule fois au moment de I'admission d’eau dans
I"appareil de malaxage ;

e La quantité injectée ne doit pas étre sous la dépendance de I'opérateur.

Sous réserve du strict respect de ce qui précéde, 'emploi des produits d’addition contenant un chlorure
est autorisé pour les bétons dans les limites suivantes :

¢ 1 % du poids du ciment pour les bétons armés ;
e 2 % du poids du ciment pour les bétons non armés.

Enduits protecteurs (cure des bétons)

Les enduits protecteurs pulvérisés sur les parements de béton frais pour empécher la dessiccation pendant
la durée du durcissement, sont d’un type agréé par REDAL.

3.3.6 Coffrages

Les bois, planches rabotées ou non, chevrons, bastaings, madriers, contre-plaqués, panneaux bois ou
panneaux métalliques de coffrages ordinaires et soignés, classiques et semi-grimpants, approvisionnés sur
le chantier sont neufs ou a I'état neuf. Les coffrages doivent étre étanches. Le méme coffrage, sauf en
acier, ne pourra étre utilisé plus de 3 (trois) fois sauf dérogation accordée par REDAL.

Les parois des coffrages doivent étre suffisamment jointives pour éviter la perte de laitance du ciment a la
mise en ceuvre du béton.

Il est distingué deux catégories de coffrages :

Coffrages ordinaires

(Catégorie a mettre en ceuvre a priori s'il n'y a pas d'instruction contraire)

Ils doivent présenter des faces intérieures bien dressées, sans irrégularités localisées. REDAL peut exiger
que les faces intérieures des coffrages en bois soient revétues de papier épais, huilé ou paraffiné.
L’écartement maximal toléré dans les joints est de 1 millimetre pour les bétons mis en place par vibration.

Coffrages soignés

A mettre en ceuvre a la demande expresse de REDAL, ils sont réalisés :

e Soit en planches assemblées par rainures et languettes, rabotées apres assemblage ;
e Soit en panneaux de contreplaqué avec joints collés par ruban plastique ;
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e Soit en toles bien dressées.

Pour tout autre dispositif agréé par REDAL, ils sont réalisés de maniére a obtenir un parement lisse et sans
bavures, ne présentant pas de tache ou traces colorées, et ayant de trés bonnes caractéristiques du point
de vue hydraulique.

L’écartement et la dénivelée tolérés pour les joints sont de 0,5 millimétre au plus.

3.3.7 Aciers pour béton armé

Les barres a haute adhérence pour béton armé devront satisfaire a la Norme Marocaine 10.01.F.013.

Les ronds lisses pour béton armé devront satisfaire a la Norme Marocaine 10.01.F.012. La nuance de
I'acier dont I'’emploi est prévu, sera définie aux plans de ferraillage établis par I'Entrepreneur et approuvés
par REDAL.

3.3.8 Matériaux pour magonnerie

Les matériaux pour magonnerie doivent répondre aux normes de qualité et présenter des caractéristiques
géomeétriques et mécaniques adaptées aux ouvrages.

Agglomérés de ciment

Les agglomérés de ciment, pleins ou creux selon leur destination, sont au moins dosés a 350 kg/m3 de
ciment. lls présentent une granulométrie et une teneur en eau adaptées a une préfabrication rapide. lls
ont en tous points une géométrie conforme aux normes et un aspect rugueux favorisant I'adhésion des
mortiers et enduits. Les résistances mécaniques moyennes de ces éléments doivent étre comprises entre
200 et 250 bars.

Les conditions particulieres, les plans ou REDAL fixent le type d’agglomérés a utiliser, leurs dimensions,
leur lieu d’emploi et leurs caractéristiques. Ces éléments répondent aux conditions des normes.

Lorsqu’il n’existe pas de normes pour les agglomérés devant rester apparents, les prescriptions
d’exécution des ouvrages en béton armé sont d’application dans leurs principes, pour ce qui concerne le
béton et ses constituants.

En général, ces agglomérés sont fabriqués dans des usines spécialisées. S’ils doivent étre fabriqués sur le
chantier, les installations et les modes opératoires devront recevoir I'accord préalable de REDAL.

Au moment de I'emploi, les blocs doivent avoir été fabriqués depuis plus de 28 jours.
Carreaux

Les carreaux et autres objets en terre cuite ou produits céramiques sont d’une pate bien corroyée, a grains
fins, homogene, sans mélange de chaux ou autres impuretés. Ces produits doivent étre bien cuits, durs,
sonores, non gélifs, non feuilletés, sans félure, gercure ni cassure. lls sont bien moulés, d’'une épaisseur
uniforme et présentent des formes nettes et réguliéres, sans gauchissement. Les arétes en sont vives et
sans bavures.

On utilise aussi des carreaux de mosaique, de gres, de faience, de ciment etc.

Les carreaux de ciment, en utilisant le ciment comme liant, doivent, au moment de I'emploi, avoir été
fabriqués depuis plus de 28 jours.
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En vue d’obtenir 'agrément de REDAL pour ces matériaux, I'Entrepreneur devra présenter une notice
descriptive, une note de calcul ou une fiche donnant le résultat d’essais montrant que le produit peut
satisfaire aux conditions spéciales de service, des dessins donnant tous renseignements relatifs aux
dimensions, joints, raccords, dispositifs de pose et les notices d’emploi pour les matériaux non courants
ainsi que les textes en francais des Normes correspondantes.

Briques de terre cuite

Les briques de terre cuite doivent répondre a la norme NM 10.1.042 (10.01.F.018).

Moellons a mortier

Les moellons a mortier de ciment doivent avoir une longueur de parement au moins égale a deux fois la
hauteur.

IIs doivent satisfaire aux prescriptions de la norme francaise B10.001.
3.4 ACIERS POUR CONSTRUCTIONS METALLIQUES

Ils concernent les profilés laminés du commerce et les tdles épaisses.

3.4.1 Aciers pour ferronnerie

Les aciers pour ferronnerie sont des aciers Thomas de qualité soudable ; sauf indications contraires aux
plans de REDAL, les aciers sont de nuances E.24.1 ou E24.2, avec des caractéristiques égales ou
supérieures aux valeurs suivantes :

e Limite d’élasticité garantie > 24 kg/mm?

e Contraintes admissibles en traction ou compression simple > 16 kg/mm?
e Contraintes admissible au cisaillement simple > 10,4 Kg/mm?

e Allongement a la rupture > 20 %

3.4.2 Aciers pour chaudronnerie

L'acier utilisé pour les tubes, raccords et pieces de chaudronnerie doit étre conforme a la norme NF A 36
204,

3.5 PROTECTION ANTI-CORROSION

Les travaux de protection par peinture sont conformes au DTU 591 et aux normes NF séries T30.31.35.

Les marques et les teintes de peinture glycérophtalique destinées aux éléments métalliques sont
proposées par I'Entrepreneur a I'agrément de REDAL.

L'Entrepreneur doit remettre a REDAL deux échantillons témoins de la peinture agréée, avec plombs et
cachets ainsi qu’une copie de la lettre de garantie du fournisseur, avec références a I'appui. Ces formalités
ne dispensent en aucune fagon I'Entrepreneur de sa responsabilité et des garanties qui lui sont
demandées.
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La peinture agréée doit étre livrée en récipients plombés et tous les prélevements effectués par REDAL
doivent étre conformes aux échantillons témoins et présenter les mémes garanties de pérennité.

La fourniture comprendra la protection contre la corrosion ainsi que la peinture de tous les appareils et
éléments métalliques de la fourniture.

La peinture sera exécutée conformément aux dispositions générales suivantes :

e Toutes les tuyauteries, accessoires hydromécaniques, grillages, socles d'appareils recevront une
couche de peinture antirouille et deux couches de peinture de finition.

e Les parties ne recevant pas d'assemblage seront peintes d'une couche de peinture antirouille.

L'application de la peinture ne sera faite qu'apres une préparation de la surface exécutée suivant les regles
de l'art et avec un soin particulier.

Les peintures seront de toute premiére qualité et leur teinte seront soumise a I'agrément de REDAL.

3.5.1 Boulonnerie

Elle sera d’'un matériau de haute qualité inoxydable 304, résistant a la corrosion et antiacide.

3.5.2 Raccords

Type résistant a la corrosion et antiacide, protection par phosphatation.

Apreés sablage et dépoussiérage, il sera appliqué une ou plusieurs couches de Zinc pour la classe A, XIX,
projetées par solopisation.

La couche de Zinc doit avoir une épaisseur minimum de 80 ou 120 microns, suivant les cas. En plus des
conditions des normes AFNOR - 91. 201, les deux conditions ci-apres sont exigées :

e L'épaisseur du Zinc ne doit, en aucun point, étre inférieure de plus de 20 % (vingt pour cent) a
I'épaisseur nominale.

e Les mesures d'épaisseur par eclomeétres font foi.

Les piéces usinées, qu'il n'est pas d'usage de peindre, recevront, avant expédition, une couche de vernis
antirouille ou de graisse de bonne qualité, facile a enlever sur place.

Les pieces ou soudures a éprouver pour réception par REDAL ne doivent pas recevoir de couche de
peinture, ni de vernie avant la réception.

3.6 PEINTURES

Cette prestation concerne uniquement les réfections de facades de batiments et tout édifice peints
endommagés lors des travaux.

Les parois regoivent 3 couches de peinture vinylique ou peinture glycérophtalique (mate ou laquée).
La teinte et la qualité des peintures doivent étre agréées par REDAL.
Les travaux de peinture sont conformes au DTU 59.1 et aux normes NF séries T30.31.35.

Les teintes de peinture sont proposées par I'Entrepreneur a I'agrément de REDAL.
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3.7 FOURNITURES DIVERSES
3.7.1 Peinture bitumineuse sur magonnerie

Toutes les surfaces de béton en contact direct avec le sol devront faire I'objet d’un revétement soit en
goudron désacidifié, soit du bitume a chaud, soit par de I’'émulsion non acide de bitume.

Ce produit sera passé en deux couches avec une épaisseur minimum totale de 1 mm.

3.7.2 Produits pour bourrage de joints

Ces produits élasto-plastiques sont plus particulierement destinés au remplissage des joints de gros
ceuvre. lls peuvent tenir le méme réle sur des ouvrages en béton ordinaire ou en béton armé.

Ils doivent étre agrées par REDAL au vu des résultats d’essais effectués par un Laboratoire Officiel.

Ils doivent avoir un bon comportement au coulage, au fluage, et au débordement a 60°C. Le vieillissement
aprés les essais normalisés doit laisser les produits inaltérés. L'adhérence au béton doit étre parfaite et
I’étirement a froid (essai a 10°C) ne doit provoquer ni décollement ni fissuration aprés des allongements
de 3,6 et 9 mm (vitesse de 3 mm par heure).

3.8 CANALISATIONS

Tous les tuyaux devront étre marqués de facon visible et indélébile. Les indications portées préciseront :

e Marque de |'usine productrice ;
e Le diamétre nominal ;
e La classe (pression de service) ;
¢ La date de fabrication.

3.8.1 Canalisations en béton armé

Les tuyaux en béton armé seront fabriqués par centrifugation en conformité avec la norme marocaine NM
10-1-027.

Les canalisations retenues seront strictement limitées a la classe 135 A, sauf dérogation spéciale de REDAL.

Les joints utilisés seront toriques en élastomere et réalisés en caoutchouc naturel ou synthétique par
moulage ou fermeture d’un cordon par soudure vulcanisée. Les caractéristiques du caoutchouc seront les
suivantes :

e Résistance a la rupture 3 15 °C (norme NFT 46 002) : R > 150 DaN/cm?

¢ Allongement a la rupture a 15 °C (norme NFT 46 002) : A > 400 %.

e Caractéristique a 15 °C vieillissement accéléré a 7 jours a I'étuve a 70 °C (norme NFT 46 005) :
R">0,75R et A’>0,75A

3.8.2 Canalisations en PVC Série 1
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Le matériau constitutif des tubes en polychlorure de vinyle (PVC) doit offrir toute garantie de non diffusion
des liquides et des gaz. La structure du tuyau peut étre homogene, alvéolée longitudinalement ou non, ou
composite. Ces canalisations font notamment référence aux normes NF EN 1401, NF EN 476, XP P 16362,
NF EN ISO 9967, NF EN ISO 9969, et NF P16-352.

Les joints utilisés seront du méme type que ceux utilisés pour les canalisations en béton armé.

Les caractéristiques des pieces de raccords, d’assemblage et des bagues d’étanchéité des tuyaux en PVC
doivent répondre respectivement aux prescriptions des normes suivantes :

e NFT 54.029, pour les raccords,
e NFT 54.038, NF T54.039, NFT 54.095, pour les assemblages,
e NFT 47.305, pour les bagues d’étanchéité.

3.8.3 Canalisations en PVC rigide sous pression

Les tuyaux et les pieces de raccords réalisés en PVC rigide (sans plastifiant) seront conformes aux
spécifications des normes suivantes ou équivalentes :

e NM 05.2.018 (NM EN 681-1): Garnitures d’étanchéité en caoutchouc — spécification des matériaux
pour garniture d’étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de I'eau et de
I’évacuation

e NM 05.5.215 (NM ISO 1452 — 1): « Systemes de canalisations en plastique pour I'alimentation en
eau, pour branchements et collecteurs d’assainissement enterrés et aériens avec pression —
Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) » Partie 1: Généralités ;

e NM 05.5.216 (NM ISO 1452 — 2): « Systemes de canalisations en plastique pour I'alimentation en
eau, pour branchements et collecteurs d’assainissement enterrés et aériens avec pression —
Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) » Partie 2: Tubes

e NM 05.5.217 (NM ISO 1452 — 3): « Systemes de canalisations en plastique pour I'alimentation en
eau, pour branchements et collecteurs d’assainissement enterrés et aériens avec pression —
Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) » Partie 3: Raccords

e NM 05.5.218 (NM ISO 1452 — 4): « Systemes de canalisations en plastique pour I'alimentation en
eau, pour branchements et collecteurs d’assainissement enterrés et aériens avec pression —
Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) » Partie 4: Robinets

e NM 05.5.219 (NM ISO 1452 - 5): « Systémes de canalisations en plastique pour I'alimentation en
eau, pour branchements et collecteurs d’assainissement enterrés et aériens avec pression —
Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) » Partie 5 : Aptitude a I'emploi du systéme

e NM 05.6.046 : Tubes et raccords en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la conduite
de liquides avec pression — spécifications

e NM 05.6.068 (NF T 54-039) : Plastiques — Assemblages fixes a bagues d’étanchéité pour tubes en
PVC non plastifié avec pression — Aptitude a I’'emploi.

La longueur des canalisations est choisie parmi les valeurs suivantes : 4 m et 6 m.
La classe sera, suivant les cas, PN10, PN16 ou PN25.

Les jonctions seront effectuées a I'aide de la bague en élastomére logé dans I'emboiture de chaque tube et
chaque raccord.

Les courbes nécessitées par le tracé de la canalisation seront obtenues par la flexibilité naturelle des
éléments et non par une augmentation des joints, le tube PVC peut en effet admettre un rayon de
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cintrage, a froid, supérieur ou égal a 100 fois le diametre extérieur du tube considéré. Dans I'éventualité
ou le rayon nécessaire serait inférieur a cette valeur, I'Entrepreneur utilisera des courbes préfabriquées
formées a partir de tube en usine par des coudes.

Les pieces spéciales seront assemblées comme suit :

e Pour les diametres de 90 a 160 mm inclus, les pieces spéciales sont en PVC JK ;
e Pour les diametres supérieurs a 160 mm, les pieces spéciales sont en fonte adaptée au PVC.

3.8.4 Canalisations en fonte

Les tuyaux et les piéces de raccord seront réalisés en fonte a graphite sphéroidal (fonte ductile) et seront
conformes aux prescriptions des normes en vigueur traitant la qualité des matériaux, le processus de
fabrication, le dimensionnement, la manutention et les essais en usine et sur le chantier (liste ci-aprés non
exhaustive) :

e NF EN 598 + A1 — Aot 2009: Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs
assemblages pour l'assainissement — Prescriptions et méthodes d’essai. ( La norme
internationale équivalente est I'ISO 7186)

e NMISO 4179, 2004 : « Tuyaux en fonte ductile pour canalisations avec et sans pression —
Revétement interne au mortier de ciment centrifugé — Prescriptions générales »

e NF EN 681-1 (équivalente a la norme internationale ISO 4633): Bagues de joint —
spécification des matériaux

e NF EN 14901 - Juillet 2006 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile —
Revétement époxy (renforcé) des raccords et accessoires en fonte ductile — Prescriptions
et méthodes d’essai.

e NF EN 476 — Mars 2011 : Exigences générales pour les composants utilisés pour les
branchements et les collecteurs d’assainissement.

o Référentiel de certification— NF Canalisations en fonte pour évacuation et assainissement
(NF 016 - Révision n° 5) mise en application le 25.07.2011.

e NM ISO 8180-2004 Canalisation en fonte ductile — Manche en polyéthylene (IC : NM
01.4.285) -04p.

Sa dureté sera au plus égale d'au moins 320 unités Brinnel. La limite élastique sera d'au moins 32 DaN
/mm2. L'allongement minimal a la rupture sera au moins de 10% pour les éprouvettes prélevées sur
tuyaux et 5 % pour les éprouvettes prélevées sur les pieces spéciales.

Les tuyaux seront fabriqués par centrifugation de la fonte liquide dans un moule tournant a grande vitesse
autour de son axe. Aprés la coulée, les tuyaux raccords et pieces de canalisation en fonte ductile seront
soumis, (si cela est nécessaire) a un traitement thermique approprié pour conférer les caractéristiques
mécaniques requises.

La forme et les dimensions principales d'encombrement des piéces sont définies par les Normes en
vigueur et dans les catalogues des fabricants.

L'épaisseur normale des tuyaux est définie par la formule : e =K (0,5 + 0,001 DN), avec :

e = Epaisseur normale de la paroi en mm.
DN = Diamétre nominal en mm.
K = Coefficient entier.

Les tolérances des épaisseurs de paroi, exprimées en millimetres, sont fixées comme suit :
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e Tuyaux : 1,3+0,001DN;
e Raccords : 2,3+0,001 DN.

Les diametres intérieurs réels, compte tenu du revétement, ne seront en principe pas inférieurs aux
diamétres nominaux. Les tolérances des longueurs sur les tuyaux sont fixées a +30 mm pour les tuyaux a
emboitements et +10 mm pour les tuyaux a brides.

Les pieces spéciales (Cones, coudes, réduction) seront réalisées par coulées de fonte ductile dans des
moules de sable. Toutefois, I'Entrepreneur utilisera des pieces spéciales en acier pour la réalisation des
montages particuliers.

Les tuyaux seront a bouts francs, et le joint utilisé sera du type REKA, GIBAULT ou similaire.
Le type de joint utilisé devra permettre de réaliser, sans pieces spéciales, des courbes de 500 métres de
rayon.

Revétement

Toutes les conduites, raccords et pieces accessoires de canalisations, doivent étre revétus intérieurement
et extérieurement :

Suivant la norme NF A 48.901, le revétement intérieur des tuyaux sera réalisé a base de mortier de ciment
appliqué par centrifugation, réalisé a partir de ciment de laitier de haut fourneau, conforme aux Normes
en vigueur et de sable siliceux a granulométrie controlée exempte de matiéres organiques et d'argile.
L'épaisseur minimale du revétement doit étre :

e DN 50a 150 : 3 mm

e DN 200 a 300: 3,2 mm

e DN 350a 600: 4,8 mm

e DN 700a 1200 : 6,3 mm

e DN>a 1200 : Selon la fiche technique du fabricant

Le revétement intérieur des raccords et piéces spéciales en fonte ductile sera réalisé a base de bitume
avec une épaisseur minimale 3 mm. Le bitume utilisé sera, selon la norme NM 034.002, de la classe 20.30.

Tous les conduites et raccords recevront, apres fabrication, un revétement extérieur constitué d’un vernis
noir de protection capable de tolérer lors du stockage et de la manutention des températures extrémes
allant de -25°c a +75 °c.

Protection

L'Entrepreneur pourra étre amené a réaliser une protection extérieure des éléments en fonte ductile par
manche polyéthyléne. Le critére de manchage retenu sera le suivant :

e Résistivité des sols < 25 ohms ;
e Présence de sulfure ou de sulfate dans les sols.
e Passage dans des zones inondables (traversées de talwegs notamment).

Les types de protection des tuyaux fonte seront issus d’une étude de résistivité du sol établi par un
laboratoire missionné par REDAL et jointe au Marché. Néanmoins, I'Entrepreneur sera tenu de procéder a
une vérification des résultats de la dite étude afin de confirmer, en fonction d’éventuelles modifications de
tracé, le type approprié de la protection tel que :

e Simple manchonnage ;
e Double manchonnage;
e Utilisation de tuyaux et raccords de type PUX.
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Les manches seront fournis par le fournisseur des éléments en fonte et seront mis en place conformément
a ses recommandations et par du personnel spécialisé.

L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires concernant la protection contre les
courants vagabonds entre des éléments de conduites et d’accessoires enterrés de natures différentes
(fonte et acier), par 'utilisation de joints diélectriques.

Verrouillage

Dans le cas ou il s’avererait impossible de réaliser des butées en béton compte tenu de parametres tels
que:

e Pente tres forte ;

e Manque de place ;

e Proximité de constructions, dont la stabilité pourrait étre compromise par I'exécution des
terrassements nécessaires aux butées ;

e Présence de la nappe phréatique qui pourrait engendrer des volumes importants de béton.

L'Entrepreneur aura la possibilité de recourir a 'utilisation du verrouillage. A cet effet il devra procéder a
I’établissement d’une note de calcul justifiant le nombre d’éléments de conduite a verrouiller, laquelle
devra étre approuvée par le fournisseur du tuyau fonte.

3.9 FOURNITURES HYDRAULIQUES

Tous les matériaux, matieres, tuyauterie et produits utilisés dans la réalisation de I’équipement
hydraulique, doivent provenir d’usines agréées par REDAL.

L'Entrepreneur ne peut en aucun cas, se prévaloir de I'éviction par REDAL d'un fournisseur ou sous-
traitant, pour demander une majoration quelconque des prix du bordereau.

Conformément aux instructions de la circulaire n°4.59 SGG/GAB du 12 Février 1959, complétée par
I'instruction n°23/59 SGG/GAB du 6 Octobre 1959, les matériaux et produits doivent provenir chaque fois
que possible de I'Industrie Nationale.

La tuyauterie sera réalisée en fonte ductile ou en acier inoxydable 304L.

L’épaisseur des tuyaux résultera du calcul effectué en fonction de la pression en régime transitoire. Le
raccordement des différentes piéces entre elles s'effectuera par brides ou joints d’adaptation,
conformément aux dispositions figurant sur les plans.

Une isolation équipotentielle des masses doit étre réalisée au niveau des raccordements de piéces ou de
tuyauterie de matériaux différents (acier inox et fonte ductile). (Joints diélectriques)

Les tuyauteries et les piéces spéciales seront posées avec une pente ascendante minimale de 0,008 m/m
afin d'éviter la formation de poche d'air.

L'ensemble de la tuyauterie sera posé en conservant, par rapport aux dalles et aux parois, une distance
minimale de 0,30 m pour permettre d'entretenir les ouvrages en cas de besoin.

L'Entrepreneur doit prévoir une protection supplémentaire de toutes les conduites enterrées. Cette
protection doit étre constituée par une couche en résine époxy de 300 microns précédée par une couche
d’adhésion ou par tout autre produit jugé nécessaire par REDAL.
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Il sera fourni a REDAL, pour visa avant exécution :

— Plans d’ensemble, d’encombrement, d’implantation des différents matériels ;

— Plans guide génie civil indiquant les tolérances d’implantation des matériels, des états de
surface, les efforts a reprendre ;

— Plans de manutention des vannes ;

— Plans de détail de montage des ensembles avec indication des qualités des matériaux et des
revétements ;

— Notes de calculs des éléments structurels notamment des résistances des éléments.
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3.9.1 Vannes

Les robinets vannes seront conformes a la norme AFNOR NF E29-245.
Une indication portée sur le volant ou le corps de la vanne indiquera le sens d’ouverture et de fermeture.

Les robinets vannes seront de type a opercule a passage intégral de construction spéciale pour eaux usées.
Ces vannes seront a fermeture manuelle en fonte ductile avec joints a brides, ISO PN16 et seront
conformes aux normes : 1SO 5752, ISO 7005/2, ISO 52105, 1SO 5208, NFE 29-430, NFE 29-431, NFE 29-203,
NFE 29-206, NFE 29-401, NFE 29-311.

Les vannes répondront aux prescriptions spéciales suivantes :

— Corps en fonte ductile Ft 25 revétue intérieurement et extérieurement d'époxy d'épaisseur
moyenne 250 microns (minimum ponctuel 200 microns).
— Pelle en acier inox ou acier type Z7CN18.09
— Joint transversal supérieur en Nitrile
— Joint périphérique en Nitrile
— Bati supérieur en Acier revétu d'époxy d'épaisseur moyenne 200 microns
— Vis de manceuvre en acier inox ou acier type Z7CN18.09
— Siege en acier inoxydable.
— Ecrou de manceuvre en bronze
— Volant en Acier revétu d'époxy d'épaisseur minimale de 75 microns
— axe en acier inoxydable
— revétement extérieur complémentaire du robinet en résine époxy d'épaisseur minimale 200
microns
— sens de fermeture anti-horloge.
Elles sont congues pour des pressions maximales en service de 16 bars et les brides sont du type ISO PN16,
selon la norme ISO 2531.

Toutes les vannes seront éprouvées en usine a 1,1 fois la pression nominale vanne fermée et 1.5 fois la
pression nominale vanne ouverte.

3.9.2 Piéces spéciales

Brides, joints glissants et joints de démontage

Les brides au gabarit PN16 seront alésées ou a collerette et répondront a la norme NF - E 29 201. Leur
assemblage aux éléments de tuyauteries doit s’effectuer de maniere a éviter strictement le soudage.

Les joints glissants, genre VIKING ou similaire, seront munis d'une étanchéité en caoutchouc systématique
ou en élastomere, résistant a |'agressivité des liquides véhiculés (eaux usées).

La continuité de la liaison équipotentielle des masses métalliques du méme matériau sera assurée par
tresse conductrice au droit de chaque joint ou jeu de brides.

Cone de réduction

En cas de besoin, un cone de réduction sera placé pour adaptation a I'entrée ballon anti-bélier. Sa
fourniture est incluse avec les accessoires du ballon anti-bélier.
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Plaque pleine

Une plaque pleine en fonte ductile ou acier inox sera installée pour servir a I'obturation de la conduite de
refoulement projetée en attente de réalisation de la deuxieme phase de la station de pompage.

Boulonnerie

Les boulons a téte hexagonale répondront a la Norme NF.E 27311. Les écrous, de hauteur "H", seront
conformes a la Norme NF.E.27411.

La boulonnerie sera en acier inoxydable 304L.
3.10 EQUIPEMENT DES RESEAUX

3.10.1 Cadres & Tampons

Les regards de visite sont équipés d'un cadre carré et d'un tampon rond, éventuellement aéré. Il pourra
étre accepté des cadres ronds, mais ils devront étre intégrés dans un élément carré préfabriqué en béton
armé de 20 cm d’épaisseur.

Tous les cadres et tampons seront en fonte ductile conforme a la norme NM 10.9.001. lls seront de classe
D 400 (400 KN) pour une utilisation sous les chaussées et dans les zones accessibles aux poids lourds et de
classe C 250 (250 KN) ailleurs.

Ces fournitures viennent de fonderie et doivent comporter trés lisiblement le sigle REDAL. Le choix du
modele et de l'inscription sera soumis a |'approbation de REDAL avant toute commande de la part de
I’Entrepreneur.

3.10.2 Grilles et bouches d’avaloirs

Les grilles et bouches d'avaloirs, y compris les pattes d’ancrage, seront en fonte ductile conforme a la
norme NFP 98312. Le modele des grilles et des bouches devront faire I'objet de I'approbation de REDAL
avant toute commande de la part de I'Entrepreneur.
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4 CONTROLES & ESSAIS DE RECEPTION

4.1 FRAIS DE CONTROLE PAR LABORATOIRE

Tous les essais de contrble de la qualité des travaux réalisés doivent étre effectués par un laboratoire
agréé et ce a la charge de I'entreprise.

Les dépenses relatives a ces essais seront supportées intégralement par I'entrepreneur.

REDAL se réserve le droit de faire des contréles inopinés par échantillonnage et par un laboratoire agréé
choisi par celle-ci .Si les résultats sont avérés conformes les frais seront supportés par REDAL. Dans le cas
contraire, les frais seront supportés par l'entreprise.

4.2 RECEPTION DES MATERIAUX & FOURNITURES

Aucun des matériaux et fournitures employés ne pourra étre mis en ceuvre avant d’avoir été réceptionné
par REDAL.

Ces matériaux et fournitures seront stockés sur le site agréé par REDAL.

Les matériaux et fournitures approvisionnés devront avoir fait 'objet d’essais de recette aux frais de
I’'Entrepreneur. Les résultats des essais devront étre conformes a ceux des essais d’agrément. REDAL
pourra exiger d’assister aux essais, et I'Entrepreneur prendra alors toutes les dispositions nécessaires. Ces
essais feront I'objet d’un proces-verbal d’essais diment signé.

Toutefois, REDAL se réserve la possibilité d’ordonner des essais supplémentaires sur chantier ou en
laboratoire aux frais de I'Entrepreneur. REDAL pourra également recourir, aux frais de I’Entrepreneur, a un
organisme officiel de contrbéle pour effectuer les essais susmentionnés. Il sera demandé a celui-ci de
fournir un procés-verbal des essais, ainsi qu’'un commentaire critique des résultats.

Chaque demande de réception de matériaux et fourniture, datée et numérotée, sera rédigée par
I’'Entrepreneur et transmis par celui-ci a REDAL, 10 (dix) jours au moins avant son emploi. REDAL devra
répondre sous 10 (dix) jours. Passé ce délai, et en I'absence de réserves de la part de REDAL, ces matériaux
et fournitures sont considérés comme acceptés.

Si 'une quelconque des fournitures essayées se révele non conforme aux spécifications, REDAL, peut la
refuser. L'Entrepreneur devra alors soit remplacer les fournitures refusées, soit y apporter toutes
modifications nécessaires pour les rendre conformes sans que cela colte quoique ce soit a REDAL.

Les matériaux et fournitures refusés parce que ne répondant pas aux exigences devront étre
immédiatement évacués par les soins de I'Entrepreneur et a ses frais, hors du chantier.

4.3 CONTROLES EN COURS DE TRAVAUX

En plus des essais et des études de convenance, et qui sont a la charge de I'Entrepreneur, REDAL a le droit
de controler tous les chantiers, ateliers et magasins de I'Entrepreneur et de ses fournisseurs, pour la
fabrication comme pour le stockage et le transport de tous les matériaux. A cet effet, il peut nommer des
agents spéciaux ou sy faire représenter par des organismes de contréle de son choix.
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Pendant toute la période de construction, I'Entrepreneur doit donner toutes les facilités a REDAL pour
permettre le controle complet des matériaux, ainsi que pour effectuer tous essais sur ceux-ci.

Les contréles des études, des plans d’exécution béton armé et des travaux relatifs a la mise en ceuvre des
armatures, du coulage de béton etc., seront effectués par un bureau de contréle agréé a la charge de
I’entreprise.

Les essais de compactage des sols, des matériaux, des bétons, de voirie, etc., seront effectués par un
laboratoire agréé a la charge de I'entreprise.

READAL se réserve le droit de faire des contréles inopinés par échantillonnage par un laboratoire agréé.
Si les résultats sont avérés conformes les frais seront supportés par REDAL. Dans le cas contraire, les frais
seront supportés par I’entreprise.

L’Entrepreneur fournira la main d’ceuvre et le matériel pour I'obtention des échantillons et acceptera
toute interruption éventuelle des travaux occasionnée par ce fait ou par les résultats de ces essais.
L'Entrepreneur respectera les consignes qui lui sont données, soit en vue des contrdles, soit a la suite de
ces contrdles. Dans le cas contraire, REDAL pourra exiger par écrit I'arrét des travaux, soit en carriére, soit
sur les zones d’emprunt, soit sur les ouvrages eux-mémes. Les travaux ne pourront reprendre qu’au regu
d’une autorisation écrite.

Tous les résultats des essais seront communiqués par I'Entrepreneur a REDAL. Par ailleurs, REDAL
communiquera aussi les résultats de ces contréles inopinés a I'Entrepreneur.

Si 'une quelconque des fournitures essayées se révele non conforme aux spécifications, REDAL, peut la
refuser. L'Entrepreneur devra alors soit remplacer les fournitures refusées, soit y apporter toutes
modifications nécessaires pour les rendre conformes sans que cela colte quoique ce soit a REDAL.

Les matériaux et fournitures refusés parce que ne répondant pas aux exigences devront étre
immédiatement évacués par les soins de I'Entrepreneur et a ses frais, hors du chantier.

4.4 ESSAIS SUR LA QUALITE DES TUYAUX
4.4.1 Généralités

L’entreprise est tenue de fournir une attestation de conformité.

Pour les diametres dont le linéaire est inférieur a 100 m, I'Entrepreneur est dispensé des essais s’il produit
un proces-verbal d’essai sur ces tuyaux en usine.

De fagon générale, REDAL se réserve le droit de faire effectuer, aux frais de I'Entrepreneur, a la réception
sur chantier ou a l'usine, les essais et controles suivants :

Sur chaque tuyau de la fourniture

e Contréle de I'aspect ;
e Controle de son au matériau ;
e Controle quantitatif du lot de fourniture.
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Par échantillonage

Ils seront conformes avec les principes d’échantillonnage quantitatif permettant un contréle qualitatif tels
que définis dans la norme NM 10.1.027

e Vérification des caractéristiques géométriques ;

e Essais d’étanchéité pour les tuyaux a joins souples effectués sur 2 (deux) tuyaux assemblés ;

e Essai de résistance a I'écrasement : La charge minimale a laquelle doit résister chaque tuyau
sans aucune fissuration sous les conditions de I'épreuve d’écrasement sera celle spécifiée par le
producteur en fonction de la classe.

4.4.2 Tuyaux béton

Essais sur la qualité des matériaux

L'Entrepreneur présentera a REDAL les proces-verbaux des essais des différents lots d'acier de
précontrainte utilisés pour la fabrication des tuyaux. Il sera procédé, la discrétion de REDAL, a des analyses
granulométriques de controle des agrégats et a des vérifications de la valeur de I'équivalent de sable
visuel.

Des essais systématiques de rupture a I'écrasement, respectivement a 7 et 28 jours seront effectués sur
des éprouvettes prismatiques en béton réalisées a raison de trois par chaque type d'essai, et pour chaque
type de béton, f(t primaire et revétement extérieur dans le cas de tuyaux précontraints par frettage, pour
un ensemble de 10 (dix) tuyaux. Les éprouvettes seront fabriquées dans les mémes conditions que les
tuyaux (le béton des éprouvettes devra en particulier étre centrifugé de la méme fagon que celui des
tuyaux).

Les éprouvettes seront en forme cubique 10x10x10. On adoptera comme valeur de la résistance servant
de base a la détermination des contraintes admissibles, la moyenne arithmétique des valeurs relatives a
chaque éprouvette diminuée des 8/10 (Huit Dixiemes) de leur écart quadratique moyen.

Lorsque des essais de contréle feront ressortir des résistances correspondant a des contraintes admissibles
inférieures a celles requises, il conviendra - a moins que de tels résultats ne soient observés que tout a fait
exceptionnellement - de procéder a un contréle systématique de la qualité du béton mis en ceuvre.

Dans le cas des essais de contrble, conformément a la regle générale, on retiendra, comme valeur de la
résistance, la plus faible des trois valeurs mesurées.

Essais sur les tuyaux

L'essai d'étanchéité des éléments primaires frettés se fera des la fabrication terminée sur chaque élément,
a la pression d'épreuve PE définie. A cette pression, le tuyau ne devra pas présenter de suintements
excessifs, ou a fortiori de ruissellements ou de fuites giclantes.

Il sera procédé a un essai de rupture a I'écrasement a raison d'au moins 2 tuyaux de chaque catégorie pour
I'ensemble de I'adduction. Le nombre total de tuyaux essayés ne sera pas inférieur a 6. Cet essai sera
exécuté conformément aux indications de la norme NFP 16 341. La charge de rupture devra étre
supérieure au seuil minimum qui sera défini par le constructeur pour chaque catégorie de tuyaux.
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L'Entrepreneur justifiera que cette valeur provoque en un point de la canalisation le dépassement de I'une
des deux contraintes minimales suivantes :

e Résistance a la traction de l'acier ;
e Résistance a la compression du béton a 28 jours telle que garantie par I'Entrepreneur.

Examen d'aspect et de dimension

Tous les tuyaux et pieces de raccords seront examinés. lls ne devront présenter aucune défectuosité de
surface, la surface intérieure des tuyaux devra étre lisse. Les dimensions seront vérifiées a raison d'un
tuyau sur 20, dans les limites de tolérance définies ci-dessus. Au cas ou les tolérances prévues ne seraient
pas respectées, tous les tuyaux du lot seraient vérifiés et les piéces non conformes rebutées.

4.4.3 Tuyaux fonte

Essais sur la qualité du matériau

Il sera procédé aux essais suivants :

e Essai de traction sur éprouvette usinée pour déterminer la résistance minimale a la traction et
I'allongement minimal a la rupture ;
e Essai de dureté Brinnel.

Ces essais seront effectués a raison d'une fois par lot de 20 tuyaux suivant prescriptions des normes en
vigueur. Au cas ou l'un de ces essais s'avererait négatif, il sera procédé a deux essais complémentaires. Si
I'un de ces essais s'avererait a son tour négatif, I'ensemble du lot de 20 tuyaux serait rebuté.

Essais sur les tuyaux

Tous les tuyaux et éléments en fonte ductile seront soumis a une épreuve hydraulique d'étanchéité en
usine avant revétement. La pression d'épreuve PE (définie ci-aprés) sera appliquée pendant une durée
minimum d’une (1) minute.

Diamétre nominal (mm) PE
<300 mm 60 bars

300 mm < DN £ 600 mm 50 bars
> 600 mm. 40 bars

Pour les raccords et pieces spéciales moulés en sable, I'épreuve d'étanchéité est effectuée sous une
pression d'air d'au moins 0,5 bars.

4.4.4 Tuyaux acier

Contréle des soudures

Sont considérées comme défectueuses et inacceptables toutes soudures d’assemblage des canalisations
en acier qui ne sont pas conformes aux qualités normes et tolérances des soudures de classe Ill. Ces
dernieres sont définies par le Syndicat National de la Chaudronnerie - Télerie dans son avant - projet n°7
concernant la classification des soudures.

En complément a ce document, il est précisé que la dénivellation maximum tolérée pour les soudures non
reprises a I'envers est de (e/5 + 1 mm), e étant I'épaisseur du tube.
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Pour des dénivellations supérieures a (e/5 + 1) la soudure est obligatoirement reprise a I'envers.

A tout moment, REDAL peut faire procéder par un organisme qualifié a des controles radiographiques, par
ultrasons ou autres, en plus des contrbles effectués par I'Entrepreneur, sur les soudures exécutées par
I’Entrepreneur. Les frais de ces contrdles seront a la charge de I'entrepreneur en cas de non-conformité de
résultats.

Si, au cours de ces contrOles, une ou plusieurs soudures apparaissent comme non conformes aux
prescriptions visées plus haut, REDAL peut demander a I'Entrepreneur :

e Si, sur la totalité des contréles inopinés effectués a la charge de REDAL d’une part, et a ceux de
I'Entrepreneur d’autre part, moins de 2/10éme des soudures contrblées ont été reconnues
défectueuses, REDAL peut demander a I'Entrepreneur la réfection de toutes les soudures
défectueuses, ainsi que la reconstitution des revétements détériorés lors de cette réfection ;

e Si 2/10éme ou plus des soudures contrblées ont été reconnues défectueuses, REDAL peut exiger
le contréle de la totalité des soudures exécutées aux frais exclusifs de I'Entrepreneur. Dans ce
dernier cas, s’il apparait encore que 2/10éme ou plus des soudures sont inacceptables, REDAL
peut demander a I'Entrepreneur, et aux seuls frais de ce dernier, la dépose et la repose du
trongon complet de canalisation.

Il est précisé que :

e L'organisme de controle des soudures doit étre agréé par REDAL ;

e L'Entrepreneur est tenu d’aviser REDAL par lettre recommandée, 48 heures avant la date des
opérations de controle ;

e Dans le cas ou REDAL assiste a ces opérations de contrble, les trongons et les soudures a
controler ne peuvent étre désignés que par lui seul, aprés avis, s'il le juge utile, de I'organisme
de controle des soudures ;

e Quel que soit le nombre de défauts constatés, I'Entrepreneur est dans I'obligation de reprendre
toutes les soudures défectueuses et de rétablir la continuité des revétements protecteurs de la
canalisation, tant intérieurement qu’extérieurement.

Il ne peut prétendre a aucune indemnité pour ce travail et pour les sujétions qu’il comporte.

Examen d’aspect et de dimension

Tous les tuyaux et pieces de raccord sont examinés avant et aprés revétements. Le fabricant doit procéder
a un contréle systématique des soudures aux ultrasons.

Un examen radiographique des soudures suspectes peut aussi étre effectué sur demande de REDAL.
Le revétement intérieur doit étre lisse et régulier.

Les dimensions sont vérifiées a raison d’un tuyau sur vingt, dans les limites de tolérance définies ci-dessus.
Au cas ou ces tolérances ne seraient pas respectées, tous les tuyaux du lot doivent étre vérifiés.

Contréle du revétement

Le revétement extérieur est éprouvé au balai électrique a 10 000 volts.

Le revétement intérieur est soumis sur des tuyaux échantillons a :
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e Un essai d’arrachement au jet sous pression de 15 bars. Il est appliqué sous un angle de 45°
apres quadrillage de la surface a tester avec un instrument tranchant pour donner prise au jet.
Cet essai dure 1 heure. Il ne doit étre observé aucune amorce de décollement du revétement ;

e Un essai d’arrachement par traction effectué sur une pastille métallique collée.

Ces essais sont effectués a raison d’un tube sur cent. S’ils s’avéraient négatifs, il serait procédé a deux
essais de controle sur les tuyaux précédant et suivant immédiatement le tuyau échantillon dans I'ordre de
fabrication. Si ces essais étaient a leurs tours négatifs, le lot de 100 tubes serait rebuté.

A la demande de REDAL, le revétement peut, en outre, étre soumis a des essais physico-chimiques
permettant de vérifier I'efficacité de la protection apportée au tube, a savoir :

e Vieillissement accéléré ;
e Action de produits corrosifs.
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4.5 EPREUVE DES CONDUITES SOUS PRESSION (Essais en tranchée)
4.5.1 Dispositions générales
L'entrepreneur proposera dans son offre, une méthode de controle de I'étanchéité de la canalisation

posée en tranchée. Ce controle sera effectué sous faible pression et par zone.

Définition des troncons:

Les conduites seront éprouvées au fur et a mesure de I'avancement des travaux et avant raccordement
définitif sur le réseau existant en service. La longueur du trongon éprouvé sera limitée a cing cent metres
linéaires (500 ml). lls seront remblayés a I'exception des cavaliers de terre mis en place pour éviter les
déplacements des tuyaux dans le cas de conduites non auto-butées.

L’entrepreneur pourra étre autorisé, s’il le juge utile, a procéder au remblaiement complet de la tranchée
au fur et a mesure de la pose de la conduite avant I'épreuve.

De méme, Redal pourra dans certains cas, imposer a I'entrepreneur de procéder au remblaiement
immédiat de la fouille et donc avant I'épreuve.

Dans l'un ou l'autre cas, I'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour la
découverte éventuellement nécessaire des joints et tuyaux que I'épreuve aurait révélés défectueux et
pour procéder aux réparations nécessaires.

4.5.2 Appareillage — mise en place :

L'appareillage nécessaire pour l'exécution de I'épreuve en tranchée devra satisfaire aux conditions
suivantes :

o Comporter deux manometres étalonnés au préalable permettant la connaissance de la pression
d’épreuve avec une précision de 1%.

o Permettre de maintenir la pression d’épreuve, exprimée en bars, dans la fourchette (Pression
d’épreuve théorique-0.2) ; (pression d’épreuve théorique+0.2).

o Comporter un dispositif enregistreur (disque) ;

o Permettre de connaitre en fonction du temps le volume d’eau qu’il est nécessaire d’injecter dans la
conduite pour maintenir la pression d’épreuve dans la fourchette indiquée ci-dessus.

Pour satisfaire cette derniere condition, I'entrepreneur prévoira un bac jauge de capacité suffisante dans
lequel la pompe aspirera I'eau nécessaire au maintien en pression de la conduite. Toutes précautions
devront étre prises pour éviter I'évaporation de I'eau du bac ou I'apport d’eau extérieur. Les extrémités
des sous trongons éprouvés doivent étre convenablement butées.

4.5.3 Fourniture de I'eau

L’eau nécessaire pour les essais sera fournie par la Redal et sera facturée a ce dernier sur la base des tarifs
en vigueur a la charge de I'Entrepreneur.
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4.5.4 LES PRESSIONS D’ESSAI EN TRANCHEE

La pression d’épreuve dans le trongon de conduite en place est égale a la pression maximale de service du
trongon qui correspond au niveau statique en gravitaire, et au niveau dynamique en refoulement, majorée
des effets du régime transitoire.

L'amplitude maximale du régime transitoire est déterminée en tenant compte du dispositif de protection
éventuellement installé.

Conformément a la norme EN 805, le protocole d’essai en tranchée est identique pour tous les matériaux
sauf pour le PE pour lequel on adopte un protocole spécifique vu ses caractéristiques de viscoélasticité.

La pression d’épreuve, définie préalablement par le maitre d’ouvrage, est fixée selon la classe des
conduites et du matériau de fabrication de la conduite.

a) Béton précontraint
Les pressions d’essai en tranchée étant déterminées a partir de la formule :
Pessai = 1.25PC
PC : Pression caractéristique = Pression de service maximum en régime permanent + surpression
b) Fonte ductile
e PMS = Pression maximale de service en régime permanent.
e PET = Pression d’essai en tranchée
En refoulement
e PET = PMS + surpression calculée du coup de bélier +2 bars

e Dans tous les cas, la pression d’essai en tranchée sera supérieure ou égale a 8 bars et ne sera
jamais supérieure aux valeurs maximales données par le fabricant pour chacun des composants de
la canalisation

c) PVC
2 Essais en tranchée
e PMS = Pression maximale de service
e PET = Pression d’essai en tranchée
En refoulement

e PET= 1.5xPMS

4.5.5 EXECUTION DE L’ESSAI

Selon la nature de la canalisation, les essais seront conduits comme suit :
a) Tuyaux en fonte ou en acier
L’essai se déroulera en deux phases pour les tuyaux en fonte et en acier :
e La mise en eau du trongon a éprouver devra se faire a faible débit jusqu’a la purge compléte de la

conduite; la purge devant étre effectuée au point le plus haut.
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e Le maintien en pression de la conduite sur une période de 4 heures a une valeur égale a la
pression d’épreuve en tranchée.

b) Tuyaux en béton précontraint
L’essai se déroulera en trois phases pour les tuyaux en béton précontraint, béton armé, ame tole:
e La mise en eau du sous-trongon a éprouver qui devra se faire comme indiqué ci-dessus.

e Le maintien en pression de la conduite sur une période de 24 heures a une valeur égale a la
pression de service.

e Le maintien en pression de la conduite sur une période de 24 heures a une valeur égale a la
pression d’épreuve en tranchée.

c¢) Tuyaux en PVC
L’essai se déroulera en trois phases pour les tuyaux en PVC :
e Isoler un troncon dans la conduite ne dépassant pas 500m.

e Mise en pression préalable de 5 mn égale a la pression d’épreuve (PET) et ouverture des purges
disposées a l'autre extrémité du trongon par rapport a celle munie du manometre.

e Mise a la pression d’épreuve (PET) du troncon a essayer 30 mn.

4.5.6 RESULTATS DES ESSAIS

Il ne devra étre constaté aucune fuite ou suintement apparent le long des joints ou sur la paroi des tuyaux

a) Tuyaux en fonte et en acier
Il ne devra étre décelé aucune baisse de pression pendant les quatre heures de I'essai.
b) Tuyaux en béton précontraint, béton armé:

Il sera admis une certaine absorption de I'eau par les parois qui ne devra pas dépasser les valeurs
maximales exprimées ci-apres en litres par metre carré de paroi intérieure :

e Pendant la premiére demi-heure 0.024 |/m?.

e Pendant la deuxiéme demi-heure 0.016 I/m?2.

e Pendant la troisitme demi-heure 0.012 I/m?2.

e Pendant la quatrieme demi-heure 0.012 |/m?.

e Pour chaque demi-heure supplémentaire 0.0081 |/m?2.

De plus, pour I’'ensemble de la période de 24 heures considéré, le volume total a injecter pour maintenir la
pression ne devra pas excéder V/1.000 ; V étant le volume total de '’eau emmagasine dans la conduite sur
le trongcon d’épreuve considéré.

Les chiffres ci-dessus sont valables pour une pression d’épreuve (PET) de 10 bars, mesurée au point le plus
bas de la conduite. Si la pression a une valeur PET différente, les valeurs d’absorption indiquées ci-dessus
seront multipliées par le coefficient ci-apres :

c) Tuyaux en béton ame tole :
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Les chiffres ci-dessus seront multipliés par le coefficient 0.25.
d) Tuyaux en polyéthyléne - tuyaux en PVC
Il ne devra étre constaté aucune baisse de pression pendant les 90 minutes de |'essai.
A chaque épreuve, un proces-verbal doit étre établi et signé contradictoirement par I'opérateur et

I’entrepreneur.

4.5.7 Essais non satisfaisants :

Si les conditions ci-dessus ne sont pas satisfaites, I'entrepreneur devra procéder a tout contréle, réflexion
et modifications qui permettront d’obtenir un nouvel essai satisfaisant aux conditions imposées.
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4.5.8 MISE EN CONFORMITE ET EPREUVES SUPPLEMENTAIRES

L'Entrepreneur doit remédier a tout défaut d'étanchéité constaté a I'épreuve, en exécutant
immédiatement et a ses frais les réparations quelles qu'elles soient dont I'épreuve aurait fait reconnaitre
la nécessité; ne sont toutefois pas a sa charge le remplacement, la fourniture et la pose des pieces non
fournies par lui et dont le défaut de résistance serait d( a la mauvaise qualité du matériau ou a un vice de
fabrication. Il en est de méme des frais de recherches préalables lorsque le défaut susvisé se trouve
confirmé.

Ces réparations effectuées, il est procédé a une nouvelle épreuve dans les mémes conditions précisées ci-
dessus.

4.5.9 PROCES VERBAL

Un procés-verbal est dressé a chaque essai. Ce document comporte les indications suivantes :
e Numéro d’ordre et date de |'essai,

e Désignation exacte du trongcon de conduite éprouvé (dénomination des voies empruntées,
repérage par rapport au profil en long, etc...)

e Repérage des extrémités du troncon,
e Durée et pression d’épreuve, résultats obtenus;
e Décisions relatives a toutes réfections éventuelles et conclusions.

Le proces-verbal est dressé a chaque épreuve contradictoirement entre le Maitre de I'Ouvrage et
I’Entrepreneur. Il comporte entre autres les noms et signatures des représentants des deux parties.

Ce proces-verbal ne sera signé qu’apres étalonnage, par un laboratoire agréé par le Maitre de I'Ouvrage,
du (ou des) manomeétre (s) ayant servi aux essais. Tous les frais entrainés par cette opération restent a la
charge de I'Entrepreneur.

4.6 ESSAIS SUR ACIERS POUR BETON ARME

Trois essais de traction et trois essais de flexion au moins devront étre effectués par le fabricant sur
chaque lot de 5 tonnes d'acier. Un certificat devra étre fourni par le fabriquant pour chaque essai.

En cas de doutes, REDAL se réserve le droit de faire, a intervalles réguliers, des prélevements
d'échantillons pour procéder a certains essais de contréle dans un laboratoire autre que celui du fabricant.
Les essais seront alors a la charge de I'Entrepreneur en cas de résultats non conformes.

4.7 ESSAIS SUR LES BETONS

4.7.1 Nature des essais et du controle

Les épreuves et le contrdle des qualités mécaniques des bétons portent sur la mesure de leurs résistances
a la compression et a la traction. On distingue pour chaque béton :
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e ['épreuve d’étude, pour déterminer la composition;

e L'épreuve de convenance, pour vérifier sur chantier, au début des travaux, la convenance de la
composition étudiée au laboratoire ;

e Les essais de contréle, pour vérifier la régularité de la fabrication et s’assurer que la résistance
nominale contractuelle est atteinte.

Tous ces essais sont a la charge de I'entreprise.

4.7.2 Déroulement des essais

La résistance a la compression est mesurée par compression axiale de cylindres droits de révolution, de
deux cents centimétres carrés de section et d’'une hauteur double de leur diamétre. Les bases des
cylindres-éprouvettes (ou cubes) doivent étre surfacées.

La résistance a la traction est mesurée par flexion circulaire d’éprouvettes prismatiques a base carrée et de
longueur au moins égale a quatre fois le c6té de la base. Le recours a d’autres types d’essais, tels que
I’essai de traction direct ou I'essai de fondage d’un cylindre, peut étre envisagé.

La résistance nominale d’un béton dont on posséde des mesures de résistance en nombre suffisant, est
définie comme la moyenne arithmétique de ces mesures diminuée des huit dixiemes de leur écart
guadratique moyen.

Préparation des éprouvettes

Les moules servant a préparer les éprouvettes sont fournis par I'Entrepreneur. lls sont métalliques,
démontables et comportent un fond et des parois. La tolérance sur chacune de leurs dimensions et de plus
ou moins trois dixiemes de millimetre pour un moule en service.

Préléevement des bétons de chantier

Le béton constitutif des éprouvettes tests est prélevé suivant les ordres de REDAL, aux instants et dans les
conditions qu’il a fixé. Il recueille les échantillons soit a la sortie des machines de fabrication du béton, soit
apres transport de ce dernier au lieu méme d’emploi.

Confection et Conservation des éprouvettes

Les éprouvettes seront confectionnées, marquées a la peinture au moment du démoulage et conservées
conformément aux dispositions prévues dans la norme marocaine NM10-1-008 édition 2008 ou a défaut
dans les normes francaises : NF EN 206-1, NFP 18.404, NFP 18.406 et NFP 18.407.

Effectifs des échantillons d’épreuves et nombre d’essais de contréle

Au moins le tiers des éprouvettes est essayé a sept jours d’age, le reste a vingt-huit jours.

Chaque prisme de traction doit étre confectionné avec un béton provenant du méme prélévement que
celui utilisé pour fabriquer un cylindre de compression. Les essais de traction doit étre réalisées sur au
moins de trois éprouvettes par lot sur lequel des essais de compression sont effectuées.

Le tableau ci-apres fixe le nombre des éprouvettes a prélever de chaque échantillon et le rythme minimal
des prélevements :
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Epreuv?s & Classe de Béton Nombrt.a d eprouvettets pour Rythme des prélevements
Essais essais de compression
Epreuves
d’études 5 rompues a 7 jours
. Toutes classes 1 par classe de béton
(formulation 10 rompues a 28 jours
du béton)

Epreuves de

5 rompues a 7 jours
Toutes classes

1 par classe de béton

propriétés 6 rompues a 28 jours

spécifiées

convenance 10 rompues a 28 jours
Béton a
. Composition N7 ,
Essais de rescFr)ite ou 3 3 rompues a 7 jours 1 pour 50 m® de béton avec
contréle P minimum de 1 par ouvrage

4.7.3 Caractéristiques demandées

Résistance a la compression

Les résistances a la compression minimales a 28 jours mesurées sur cylindres ou cubes écrasés selon la
norme marocaine NM 10.1.051 sont :

Résistance caractéristique minimale Résistance caractéristique
Classe de résistance a la sur cylindres minimale sur cubes
Compression fck-cyl fck-cube
N/mm? (MPA) N/mm? (MPA)
B10 10 13
B15 15 19
B20 20 25
B25 25 30
B30 30 37
B35 35 45
B40 40 50
B45 45 55
B50 50 60
B55 55 67
B60 60 75
B70 70 85
B80 80 95
B90 90 105
B100 100 115
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La valeur de la résistance a 7 jours, calculée dans les mémes conditions que la résistance a 28 jours, ne doit
pas étre inférieure a 69 % de la valeur de la résistance nominale a la compression exigée a 28 jours.

Dés que la résistance a 7 jours d'un essai de controle a été reconnue inférieure a la valeur donnée par les
essais probatoires, annongant corrélativement que la résistance minimale a 28 jours risque de ne pas étre
atteinte, I'Entreprise doit immédiatement prendre a ses frais les mesures appropriées, par exemple
addition d'un plastifiant agréé ou surdosage en ciment, dont les effets devront, dans chaque cas, avoir été
préalablement étudiés en laboratoire.

Résistance a la traction

La mesure des résistances a la traction a 28 jours se fera par fendage sur éprouvettes selon la norme
marocaine NM 10.1.052 (lot de trois éprouvettes).

Conséquences nominales ressortant des épreuves et des essais

REDAL fait prendre les mesures utiles lorsque les essais de résistance ne satisfont pas aux conditions ci-
dessus.

Au cas ou les résultats des « essais de contréle » ne seront pas satisfaisants les travaux de bétonnage
devront étre immédiatement arrétés et une nouvelle série d’essais sur d’autres préléevements devra étre
faite. Les travaux ne pourront reprendre qu’apres obtention de résultats corrects a 7 jours.

En particulier, s’il apparait lors des essais de contrble, que la résistance a la compression de 28 jours est
inférieure a celle exigible, il peut prescrire I’exécution d’essais non destructifs permettant I'appréciation de
la résistance du béton de I'Ouvrage ou de la partie d’ouvrage en cause. Il lui appartient de juger si, compte
tenu des résultats obtenus, de la destination de I'Ouvrage et de ses conditions de service, |'ouvrage peut
étre accepté, modifié, consolidé ou détruits et reconstruits.

Consistance du béton frais

La consistance du béton est déterminée par la méthode de I'affaissement au céne selon les normes en
vigueur et particulierement la norme NM 10.1.061.

Les limites entre lesquelles doivent demeurer comprises les valeurs des affaissements mesurées sont
soumises au visa de REDAL avec I'étude des bétons selon les normes en vigueur et particulierement Ila
norme NM 10.1.061.

Il est effectué au moins un essai de consistance au cone lors de la confection d’une éprouvette de
compression ou de traction. En outre il est fait journellement au minimum deux essais.

4.8 ESSAIS SUR LES REMBLAIS

4.8.1 Avant commencement des travaux

Avant d’utiliser un quelconque matériau en remblai, I'Entrepreneur devra procéder a ses frais aux essais
de convenance permettant de vérifier que le dit matériau est apte au remblai, et qu’il pourra étre
compacté selon les exigences de compaction indiqués par ailleurs dans ce CPS-T. REDAL se réserve le
droit de réaliser ensuite des essais de controle inopinés avant d’approuver le dit matériau.

4.8.2 En cours d'exécution des travaux
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L'entreprise fera réaliser a sa charge les essais de contréle suivants :

e Mesure de compactage des matériaux de remblais, du sol de plate-forme et des matériaux
d'assise ;

e Analyse granulométrique des tout-venants et des stériles de carriere, etc..;

e Mesure de I'équivalent de sable des tout-venants et des stériles de carriere, etc..;;

e Mesure de l'indice de plasticité des tout-venants et des stériles de carriére, etc..;.

REDAL se réserve le droit de faire des contréles inopinés par échantillonnage par un laboratoire agréé. Si
les résultats sont avérés conformes, les frais seront supportés par REDAL. Dans le cas contraire, les frais
seront supportés par I’entreprise.
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5 DELAI D’EXECUTION:

Le délai global de réalisation des travaux est fixé a 3 (trois) mois a partir de la réception de I'ordre de

service de commencement.

Lu et approuvé par le soumissionnaire

Cachet et signature du soumissionnaire
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