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FOURNITURE, POSE ET MISE EN SERVICE DE GROUPES ELECTROPOMPES, DES EQUIPEMENTS
HYDRAULIQUES, BALLON ANTIBELIER ET PONT ROULANT AUX STATIONS DE POMPAGE REDAL.
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ARTICLE : 1 OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

REDAL lance un Appel d'Offres pour la fourniture et pose des groupes électropompes avec armoires de commande
et un pont roulant avec palan aux réservoirs de REDAL.

ARTICLE : 2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Partie 1 : fourniture et pose des vannes, clapets, joints de démontage des anciens groupes (04 groupes).
Partie 2 : Fourniture et pose de deux (02) groupes électropompes a axe horizontal au réservoir Lalla Zina.
Partie 3 : Fourniture et pose d’un ballon anti-bélier pour le réservoir sala Aljadida.
Partie 4 : fourniture et pose d’un pont roulant avec chariot au réservoir Maamora.

ARTICLE 3 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3-1 GENERALITE

Spécifications Pompes

= Ligne d’arbre en acier inoxydable

= Roues en bronze ou Inox.

= Corps en fonte.

=  Avec Garniture mécanique.

= Bague d’usure en bronze

=  Protection contre I'inversion de sens de rotation

= Coussinet de guidage de ligne d’arbre en caoutchouc.

Spécifications Moteur

= Tension alimentation 380 V entre phases

= |[solation sera en classe F

= 3 sondes PTC

=  Puissance du moteur sera supérieure de 20 % par rapport a celle de la pompe.

3-2 Réservoir hay Inbiat :

Renouvellement de la tuyauterie de refoulement et divers accessoires des anciens groupes électropompes
(04 groupes électropompes)

Installation de la tuyauterie de refoulement et divers accessoires pour 04 groupes électropompes:

- Un clapet DN250 adapté, PN16 bridés.

- Une Vannes DN250, PN16 opercule, avec joints de démontages.

- 2 manchettes (une manchette DN 250mm et |'autre a deux brides une a 250 mm et une adaptée a la sortie
de la pompe)
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3-2 Réservoir Lalla Zina :

Deux (02) groupes électropompes a axe Horizontal et vanne d’isolement et clapet, avec adaptation des aspirations
et refoulement

— Q:25m3/h

— HM.T:30m

— Puissance moteur 15KW

— Vitesse de rotation sera de 1500 tr/mn

— Tensions Moteur 380/660 V entre phases

— Rendement pompe doit étre supérieur a 75%.

— Le rendement global du groupe électropompe (moteur-pompe) doit étre supérieur a 70%.

On garde les mémes armoires de commande et d'alimentation (I'entreprise est tenue de garder les mémes

puissances).

Tuyauterie et accessoires hydrauliques.

Installation de la tuyauterie de refoulement et divers accessoires :

- Un clapet DN150 adapté, PN16 bridés.

- Une Vannes opercule DN150, PN16 opercule, avec joints de démontages.
- joint anti vibration.

- 2 manchettes adaptées

Coudes

- piguage avec manometre.

Installation de la tuyauterie d’aspiration et divers accessoires :
- Un clapet DN150 adapté, PN16 bridés.

- Une Vannes opercule DN150, PN16 opercule, avec joints de démontages.
- 2 manchettes adaptées
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3-3 Réservoir Sala Aljadida :

Ballon anti-bélier

Fourniture, transport et pose d’un ballon anti-bélier au réservoir sala aljadida

Volume 4800 L

Pression de service 0/10bar

Pression de test 14,3 bar

Température entre 0°C et 49°C

Gaz ou liquide fluide groupe 2 CE 0062

Type : Massal, ou similaire

Orifice de visite couvercle

Orifice de raccordement DN 150 PN16 (a brides)

Niveau avec vannes d’isolement et protecteur de tube

Traitement anti corrosion interne et externe aprés sablage

Certificat d’épreuve délivré par un organisme agréé par ministre d’énergie et des mines
Vessie interchangeable

Manometre de pression entre 0 et 10 bars

En plus, les éléments de raccordement du ballon avec la conduite de refoulement

Travaux de pose du ballon

La pose comprend les travaux suivants

Dépose du ballon existant

Fourniture, transport et installation du nouveau ballon (I’entreprise doit fournir toutes les piéces nécessaires pour
le raccordement)

3-4 Réservoir Maamora

Fourniture, transport et pose d’un pont roulant mono rail d’'une longueur de 6/4,5m (version courbe), y compris
d’un chariot (pour supporter les charges de 3T),

4,5m &

La pose comprend les travaux suivants :

Dépose de I'ancien pont roulant.
Fourniture, transport et pose du nouveau pont roulant avec chariot.
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NB:

Les cdnes, et la tuyauterie seront galvanisés a chaud.

Lors des visites des lieux: Le prestataire doit confirmer les données ci-dessous, diamétres, lonqueurs de la
tuyauterie de refoulement a remplacer, et dimensionner l'installation toute en fournissant un schéma détaillé
avec les équipements a installer dans son offre.

L’entreprise doit fournir a la fin du projet un tableau avec toutes les caractéristiques techniques de tous les
équipements installés (équipements, marque et type, accessoires, débits, pressions, vitesses, ...) (sous format
électronique, obligatoire)

L’entreprise doit fournir aussi la liste de toutes les piéces de rechange avec nomenclature de tous les équipements
installés

ARTICLE 4 : ESSAIS

La REDAL se réserve la possibilité d'effectuer par les soins et aux frais du fournisseur tous les essais de contréle et
d'analyses nécessaires.

Les essais se dérouleront en présence des agents de la REDAL et feront I'objet d'un proces-verbal d'essais ddment
signé.

Si I'une quelconque des fournitures essayées se réveéle non conforme aux spécifications, la REDAL peut la refuser.
Le fournisseur devra alors soit remplacer les fournitures refusées, soit y apporter toutes modifications nécessaires
pour les rendre

Les essais ont pour objectif de vérifier la conformité de la fourniture avec les spécifications techniques du marché
indiquées et les regles Electriques et le présent CPT. lls sont faits en plate-forme et sur le site.

Les essais se déroulent en 2 phases pour les quatre groupes complets :
— Essais en plate-forme chez le constructeur, des groupes en présence d’un représentant du maitre d’ceuvre
— Essais sur site par le maitre d’ceuvre (nota : le matériel d’essais et sa mise en ceuvre est a la charge de
I’entreprise titulaire du marché)
La conformité aux spécifications techniques du marché est obtenue en comparant :
— Lesvaleurs demandées par le présent CCPT
— Les grandeurs garanties proposées dans |I’offre par le titulaire du marché
— Les Résultats des essais des 2 phases
— Lesvaleurs mesurées lors des essais ne sont pas différentes des grandeurs garanties, dans la limite des
tolérances des normes.
Au cas ou les valeurs mesurées s’écartent des grandeurs définies aprés toutes tentatives de mise au point par le
constructeur, le rebut est prononcé.

4.1- ESSAIS EN PLATE - FORME

4.1.1- Moteurs

CCTP - AO 172/2022/0 6/9 opéré par () VEOLIA



Red3

Les essais sont réalisés conformément aux normes en vigueur, notamment UTE NF C 51112, EN 21680-1 et 2, EN
60034-5-6-7 et 9, EN 60034-18-1, EN 60034-18-21, et EN 60034-18-31, pour les puissances de 330 KW(N1 et N2) et
200 kw (N4 et N6)

Ils portent notamment sur la puissance, le rendement, le facteur de puissance et le courant de démarrage.
- Pour les moteurs, on considere :

Des essais a vide comprenant les opérations suivantes :

Vérification de conformité

Mesure de I'index de polarisation

Mesure de la résistance des enroulements a froid

Courbe caractéristique a vide (par variation de tension)

Essai a rotor bloqué sous intensité nominale et tension réduite
Mesure et calcul de I'intensité de démarrage

Essai électrique

Mesure de la résistance d’isolement

Contréle de la température des paliers

Des essais en charge comprenant les opérations énoncées ci-dessus et complétées par :

Un essai d’échauffement

Le relevé de 3 points de la courbe en charge (4/4, % et % de la charge nominale )
Détermination des différentes pertes

Mesure du rendement

Mesure du niveau du bruit

Contréle de la température des paliers

4.2 - Essais sur site

IIs sont effectués apres I'exécution de I'accouplement pompe-moteur et des liaisons électriques et ont pour objectif
de vérifier le bon fonctionnement de I'ensemble et la conformité de la fourniture au marché. Ces essais ont lieu
groupe par groupe, 3 a 4 mois apres montage, apres la recette en plate-forme.

La vérification des installations et des réglages de sécurité est effectuée par I'entreprise avec son matériel de
mesure en présence d’un représentant du Maitre d’ceuvre.

Le fonctionnement satisfaisant est controlé pour chaque groupe :

Pendant un période de 72 heures sans arrét

Avec mesure de la température des paliers des pompes et des moteurs

Pendant une période de 24 heures de marche avec 4 arréts et 4 mises en route (avec mesures de
températures)

Avec 3 démarrages successifs espacés de cing minutes

L’entreprise réalise avec le Maitre d’ceuvre des mesures de vibrations qui sont comparées a celles existantes.
La fonction rendement = fonction de la vitesse du groupe de pompage est relevée.

ARTICLE 5 : PIECES DE RECHANGE

Le constructeur devra fournir pour chaque G.E.P.

-la listes toutes pieces de rechange avec nhomenclature
-Un jeu de roulement pour moteur, et pour pompe.
-Deux garnitures(ou tresses), pour chaque GEP.
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ARTICLE 6 : DOSSIER DE RECOLLEMENT

Les plans d’exécution d’ensemble et de détails des ouvrages seront remis a la REDAL

L'exécution des travaux ne sera entamée qu'aprés une notification de REDAL., conformément aux plans de
I'entreprise approuvés et portant la mention «bon pour exécution».

Pour chaque GEP proposé, le soumissionnaire doit fournir la courbe caractéristique représentant la hauteur
manomeétrique et rendement en fonction du débit avec indication du point de fonctionnement. Le NPSH et le
rendement seront également représentés.

Un tableau renseignant toutes les caractéristiques techniques sera joint a chaque offre.

POMPE :
— Marque et Type
— Nombre de roues
— Débit
— Hauteur manométrique
— Hauteur manométrique a débit nul
— Puissance hydraulique au régime et puissance absorbée a I'axe de la pompe au régime
— Rendement de la pompe au régime.
MOTEUR :
— Marque et Type
— Puissance nominale a I'axe du moteur
— Puissance nominale absorbée aux bornes du moteur et puissance absorbée aux bornes du moteur au
régime
— Tension d'alimentation et connexions des bobinages
— Intensité nominale et intensité au régime
— Vitesse de synchronisme
— Rendement industriel a 4/4 charge, a 3/4 charge et au régime .

GROUPE ELECTROPOMPE

— Consommation spécifique

— Rendement garanti sans tolérance, a la vitesse de régime du groupe.

— Alalivraison, le fournisseur accompagnera chaque groupe électropompe d'un dossier technique complet
comprenant :

— Un plan d'ensemble de chaque groupe motopompe (échelle minimum 1/20).

— Un plan de la coupe longitudinale de chaque pompe montrant les dispositions constructives (échelle 1/20)

— Une nomenclature de toutes les piéces de rechange avec indications des numéros de série.

— Une notice d'utilisation, de réglage et de programmation des démarreurs et des relais de protection (en
langue francgaise).

— Les schémas de cablage électrique.

— Une notice d'entretien (en langue frangaise).

— Une notice AMDEC pour chaque G.E.P (en langue francaise).

ARTICLE 7 : DELAI D’EXECUTION / ORDRE DE SERVICE

Le délai d’exécution des travaux objet de la présente consultation est fixé a (03) trois mois.
I commencera a courir le lendemain du jour de la notification de I'ordre de service
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ARTICLE 8 : PLANNING DES TRAVAUX

Afin d’éviter d’éventuelles perturbations de I'alimentation des usagers, un planning d’interventions sera établi en
commun accord avec les responsables de la REDAL qui tiendra en compte les contraintes d’exploitation et définira
les durées de ces interventions

ARTICLE 9 : NETTOYAGES

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'entrepreneur devra débarrasser le chantier et ses abords de tous
les matériels et matériaux inutiles, débris, gravats, etc...., déposés a I'occasion des travaux.

Il devra également remettre en parfait état les terrains occupés éventuellement par les dépots provisoires de
matériaux et matériels, approvisionnement, etc. ...

Le transport de tous les équipements renouvelés vers le réservoir de Takadoum sera a la charge de I'entreprise.

En particulier la réception des ouvrages ne sera pas prononcé tant que cette remise en état n’aura pas été effective
et renouvelée le cas échéante a I'expiration du délai de garantie.

Tous ces travaux seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 10 — APPROBATION DE REDAL

Tous travaux, matériels et équipements doivent avoir au préalable I'accord et |I'approbation de la REDAL

ARTICLE 11: VISITE DES LIEUX

Le soumissionnaire doit effectuer une visite les lieux pour :
- apprécier toutes les difficultés pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération.
- Prendre les mesures et cotes nécessaires pour mieux dimensionner l'installation.

Lu et Approuvé par le soumissionnaire

Cachet et signature du soumissionnaire

Le
Adil DAN
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