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CHAPITRE | : GENERALITES

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

L’objet du présent appel d’offres est la réalisation des travaux de d’équipement électriques
HTA/BT et électrification des lotissements et reprise en torsadé du réseau basse Tension
aérien existant. Ce projet est scindé en 03 lots :

e Lot 1:Préfecture de Rabat

e Lot 2 : Préfecture de Salé

e Lot 3 : Préfecture de Skhirat-Témara et Bouznika

MISSIONS DE L’ENREPRENEUR
Les Missions a la charge de I'Entrepreneur, objet du présent Appel d’Offres consistent en la
réalisation des taches suivantes

» Les études concernant I'organisation du chantier et la conduite des travaux suivant
des plannings a faire agréer par la REDAL

* Les autorisations pour installations du chantier relatives a toute opération
demandée a I'Entrepreneur

» 'exécution des sondages de reconnaissance le long du tracé des lignes et cables
projetés.

» La préparation du terrain, démolition si besoin, des trottoirs, des allées

* Les terrassements ouvert ou en galerie en tous terrains, nécessaires a la pose des
cables, des poteaux fournis ou non par la REDAL et a la construction des ouvrages, les
remblais divers, le réglage ou la mise a la décharge des déblais.

* Le nettoyage en continu et la remise en état des voies publiques d’acces au chantier
utilisées par I'Entrepreneur.

* La mise en place des déviations de circulation, signalisation et balisage de chantier
et de tous travaux nécessaires a sa bonne réalisation.

» Le transport a pied d’ceuvre, le gardiennage et la pose des cables, des poteaux,
transformateurs et appareillages annexes,

* Prestations de fourniture, transport, pose des cables et autres,

= La fourniture, le transport et pose de grillage avertisseur

= La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a
la pose de cables, supports en béton, support en bois (béton, mortiers, granulats,
remblais, pierres et matériaux divers).

» Les travaux spéciaux de protection ou de déplacement des autres canalisations,
conduites et cables longeant ou croisant la tranchée.

= Réfections Provisoires et définitives des trottoirs, allées piétonnes et accotement
empruntés selon les normes REDAL.

* L'entretien des réfections et ouvrages réalisés pendant la durée du marché et
pendant le délai de garantie.

* Les essais nécessaires au contrble de fonctionnement et de résistance des ouvrages
(étanchéité, etc..)

* Démolition et réfection de chaussée goudronnée selon les normes REDAL.

L’Emploi de Machines-trongonneuses est obligatoire pour le découpage de la couche
de roulement des chaussées.

» [’établissement éventuel des plans d’exécution et de recollement.
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L’énumération des prestations indiquées ci-dessus et dans les divers chapitres du

présent marché n'est nullement limitative. En fait L'Entrepreneur s'engage a fournir et
mettre en service un ensemble d’ouvrages en parfait état de marche.

ARTICLE 2 : TRAVAUX A LA CHARGE DE LA REDAL :

La REDAL prendra en charge les prestations suivantes:

ee | a fourniture des plans de principe définissant le tracé des réseaux MT et BT,

ee | a fourniture éventuelle des supports en bois et autres matériels des équipements et du
matériel existant en stock dans ses magasins.

ee | 3 définition du tracé sur les lieux aprés travaux de sondage de reconnaissance.

ee | 3 fourniture et pose des compteurs pour branchements.

CHAPITRE Il . INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES OUVRAGES

ARTICLE 3 : CONFORMITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

L'Entrepreneur devra soumettre a I'agrément de la REDAL la provenance et la qualité des
matériaux destinés a la construction des ouvrages annexes, ainsi que tous autres matériaux
et fournitures diverses. Les matériaux seront d'origine marocaine chaque fois que cela est
possible conformément a I'article 38.5 du C.C.A.G.T.

L'Entrepreneur devra s'assurer aupres des fournisseurs qu'ils acceptent les prescriptions du
présent marché tant en ce qui concerne la qualité des matériaux et produits que les
conditions de contréle et d'essais.

En cours de travaux, I'Entrepreneur ne pourra modifier I'origine des matériaux et fournitures
gu'avec l'autorisation écrite de la REDAL, et sous réserve que les matériaux et produits de
remplacement soient de qualité équivalente et répondent aux mémes prescriptions
concernant leur conformité aux normes en vigueur.

L'Entrepreneur reste seul responsable vis-a-vis de la REDAL

ARTICLE 4 : CONFORMITE AUX NORMES

Les caractéristiques, les types, les dimensions et poids, les modalités d'essais, de marquage,
de contréle et de réception des fournitures et des produits fabriqués doivent étre conformes
aux normes homologuées ou réglementairement en vigueur au moment de la signature du
marché.
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L'Entrepreneur est réputé connaitre ces normes et il devra en tenir compte pour toutes les
parties de sa fourniture et de ses travaux.
En cas d'absence de normes, d'annulation de celles-ci ou de dérogations, justifiées
notamment par des progres techniques, les propositions de I'Entrepreneur seront soumises
a la REDAL qui statuera.

ARTICLE 5 : RECEPTION ET CONTROLE DES FOURNITURES ET MATERIAUX

Les fournitures et matériaux utilisés ne seront livrés sur sites qu’apres avoir subi des essais
de pré-réception en usine du fabricant, en présence d’un représentant de REDAL.

La demande de réception des fournitures et matériaux devra étre faite par I'entrepreneur a
REDAL au moins huit jours a I'avance.

Une fois livrés sur site, les fournitures et matériaux feront I'objet d’'une réception par REDAL,
pour s’assurer de leur conformité.

Les fournitures ou matériaux jugés non conformes seront retirés du chantier par
I’entrepreneur dans un délai de 24 heures.

Pour toutes les fournitures et tous les matériaux, REDAL peut demander un échantillon avec
documentation technique pour leur approbation. La REDAL fera connaitre ses observations
dans un délai maximum de 4 jours.

La REDAL, peut ordonner des essais mécaniques et/ou électriques sur les fournitures et
matériaux dans un laboratoire agréé.

L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, formuler de réclamations pour interruption ou
retard occasionnés par les opérations de contréle.

La REDAL se réserve le droit de donner par écrit I'ordre d’interrompre les travaux dans le

cas ou I'Entrepreneur ne respecterait pas les prescriptions ou modifications qui lui seraient
imposées, soit pour I'exécution d’un controéle, soit a la suite de ce dernier.

CCTP - AO 32/2023/E opéré par () VEOLIA

138



- | By
Redal
Chapitre Ill : ORGANISATION DES CHANTIERS

ARTICLE 6 : INSTALLATION DU CHANTIER

L'Entrepreneur aura a sa charge et a ses frais, les formalités et indemnités pour les
occupations temporaires nécessitées par |'organisation de ses chantiers : campements, aires
de stockage, etc..., |'établissement des accés, pistes a des dépobts de matériels et de
matériaux, les frais d'amenée de I'eau et de I'énergie électrique, les frais de cloture et de
gardiennage de ses chantiers, I'enlevement ou démolition en fin de travaux de tous les
ouvrages provisoires qu'il sera amené a exécuter pour ces installations de chantier.

L'installation de chantier comprendra un bureau pour la REDAL couvrant une surface utile de

quinze (15) m2 environ. Cette construction étant équipée en eau, électricité, etc.... et de
tout le mobilier nécessaire aux réunions de chantier (table, chaises, panneaux d'affichage,
etc,...).

Les installations de chantier sont obligatoires pour chaque opération dont le délai
d’exécution dépasse deux mois. Les frais de ces installations sont a la charge de
I’entrepreneur.

ARTICLE 7 : REUNION DE CHANTIER

L'Entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux
convocations de la REDAL et d’accompagner ses représentants sur le chantier lors des visites
périodiques et de leur donner toutes les explications concernant I'exécution des travaux
dans les mémes conditions. Il sera dressé, pour chaque réunion, un proces verbal qui sera
contresigné par la REDAL et I'Entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas ou I'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le proces-verbal, celui-ci
lui est notifié par ordre de service. Lesdits procés-verbaux étant appelés a remplacer autant
gue possible les échanges de correspondances entre la REDAL et I'Entrepreneur; ce dernier
devra veiller a y faire inscrire au fur et a mesure du déroulement des travaux, ses
observations, ses réclamations ou réserves.

Lors des visites de chantier, I'Entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour rendre accessible la totalité des lieux des travaux dans des conditions de
sécurité totale. Il devra faciliter toute opération de mesure et tenir a sa disposition tout
document nécessaire a la bonne conduite des travaux et toute fiche d’essai de matériaux
recus sur le chantier ou mis en ceuvre.

ARTICLE 8 : SECURITE ET SIGNALISATION DES CHANTIERS

L'entrepreneur est tenu de respecter toutes les dispositions de signalisation diurne et
nocturne des chantiers qu’il doit assurer, selon les normes en vigueur, et en particulier en
tenant compte de l'aspect de ces travaux qui sont en milieu urbain et qui exigent un
maximum de soin a donner a la qualité des panneaux et matériel qui seront alloués aux
chantiers.
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8-1.Sécurité du personnel aux chantiers
L'Entrepreneur devra se soumettre également aux conditions que REDAL jugera a propos de
lui imposer en vue de la sécurité du personnel de I'entreprise notamment :
L'obligation de dotation des agents de I'entreprise des moyens de sécurité (casque,
chaussures de sécurités, lunettes, gants, gilets fluorescents ... etc.)
Et I'obligation de dotation des agents de |'’entreprise de tenue de travail d’'une méme
couleur et portant un signe distinctif de I'Entreprise.

8-2.Signalisation des chantiers

L'Entrepreneur doit satisfaire a toutes les obligations et prescriptions de signalisation en
vigueur, en particulier aux traversées des routes et chemins publics ou ruraux.

Il soumettra aux Autorités compétentes les modalités d’interruption de circulation et les
panneaux, feux de signalisation qu’il compte utiliser et demandera en temps utile aux
Administrations les autorisations nécessaires pour le ralentissement, ou l'interruption
temporaire de la circulation.

L’Entrepreneur devra se soumettre aux conditions que ces mémes Administrations
jugeraient a propos de lui imposé en vue de la sécurité routiére et ferroviaire.

L'Entrepreneur sera tenu pour responsable des accidents qui pourraient survenir du
fait de la non-observation de ces prescriptions.

En cas de carence de I'Entrepreneur ou en cas de danger, la REDAL se réserve le droit,
sans mise en demeure préalable et aux frais de I'Entrepreneur, de prendre toutes mesures
utiles, en particulier en confiant les signalisations des chantiers a une autre Entreprise de son
choix sans que cette intervention dégage la responsabilité de I'Entrepreneur.

Par ailleurs, I'Entrepreneur, du fait de la carence des signalisations, subira des
pénalités fixées par le présent marché.

L'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires en prévision
des risques d'éboulements et d'effondrement des tranchées et des murs des constructions
longeant les tranchées.

ARTICLE 9 - QUALIFICATION ET HABILITATION

Tous les travaux doivent étre assurés et réalisés par des équipes qualifiées
techniquement et quantitativement :

Tous les agents de I'entrepreneur, qui interviennent pour la réalisation de ces travaux
doivent étre des agents qualifiés techniquement et qui ont I'habilitation de travailler sur les
réseaux électriques BT et HTA. lls doivent étre formés au recueil d’instructions générales de
sécurité d’ordre électrique (UTE C18-510)

Si REDAL le demande, I'entrepreneur doit lui remettre un état détaillé pour toutes les
catégories de main-d’ceuvre employées dans le chantier.
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ARTICLE 10  : DIRECTION DES TRAVAUX, ENCADREMENT

L'Entrepreneur sera tenu d'assister lui-méme aux réunions de chantier. Pendant la durée des
travaux, I'Entrepreneur sera représenté en permanence par un représentant qualifié,
compétent et nanti de tous les pouvoirs de décision. Si la qualification de ce représentant est
mise en cause, la REDAL peut exiger son remplacement.

ARTICLE11 :TRAVAUX PREPARATOIRES - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Ces travaux seront exécutés conformément aux dispositions suivantes :
- Reconnaissance et piquetage contradictoire avec la REDAL ;
- Implantation, piquetage des tracés des réseaux MT et BT.

Pour les travaux de piquetage et de controOle de nivellement, il sera exigé de I'Entrepreneur
un topographe qualifié pendant la durée des travaux. La REDAL se réserve le droit de refuser
le topographe proposé si ses qualifications ne sont pas suffisantes pour un tel travail.

En cas de défaillances chroniques ou prolongées et incompatibles au bon déroulement du
chantier, la REDAL désignera un géometre agréé pour ces taches. Les frais encourus seront
en totalité a la charge de I'Entrepreneur.

Lors de l'opération de reconnaissance et de définition de I'emplacement des ouvrages, la
REDAL établira un procés- verbal de piquetage signé contradictoirement avec I'Entrepreneur.
La recherche et I'obtention des permissions de voirie seront assurées par la REDAL

La recherche des réseaux existants (eau, assainissement, etc...) sera assurée par
I'Entrepreneur, aussi bien sur domaine public que privé.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables
situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué contradictoirement avec
la REDAL, qui aura éventuellement convoqué les exploitants des ouvrages, en méme temps
gue le piquetage général.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations, ONPT, ou autres réseaux,
I'Entrepreneur devra deux jours au moins avant le début des travaux, prévenir I'exploitant
des canalisations ou cables.

Etudes géotechniques -sondages.

L'entrepreneur prendra ses dispositions pour effectuer a sa charge des sondages
complémentaires pour définir le mode d'exécution des souténements.

L'Entrepreneur sera amené a réaliser, a ses frais tout sondage ou essai qu'il jugera
nécessaire en vue d'apprécier la nature du sous-sol et des ouvrages existants. En particulier,
I'Entrepreneur est tenu d'effectuer, a sa charge, tous les sondages:

- qui lui sont demandés par la Sté REDAL (Commune, IAM,...)
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- qui lui apparaissent nécessaires au moment du piquetage ou en cours d'exécution
des travaux.
L'exécution d'un sondage pour la détection d'ouvrages existants consiste a creuser a la main
un puits au droit des ouvrages existants de maniére qu'apparaissent clairement les
difficultés rencontrées : identification, dimensions et stabilité des ouvrages.

ARTICLE12 RENCONTRE DE CANALISATIONS OU LIGNES EXISTANTES

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux
canalisations ou conduites ou lignes de toutes sortes rencontrées ou longées pendant
I'exécution des travaux.

Dans le cas ou, au cours des travaux, des canalisations viendraient a étre endommagées,
I'Entrepreneur assurera a ses frais la remise en état de ces canalisations.

ARTICLE 13 MESURES DE SECURITE A PRENDRE AU VOISINAGE DES LIGNES
ELECTRIQUES

Pendant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur est tenu de se conformer aux mesures
particuliéres de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers de
batiment et de travaux publics, et relatives aux canalisations et lignes électriques a basse,
moyenne et haute tension.

L'Entrepreneur est tenu, avant de commencer les travaux et aprés s'étre concerté avec

I'exploitant de la ligne électrique, de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la
sécurité des ouvriers.
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CHAPITRE IV : CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE14 VERIFICATION DES DOCUMENTS FOURNIS PAR LA REDAL

L'Entrepreneur, compte tenu de ses connaissances professionnelles ne pourra émettre de
réserves ou de réclamations en arguant des erreurs ou omissions figurant dans les plans et
documents des dossiers fournis par la REDAL.

Avant toute exécution, I'Entrepreneur devra en particulier vérifier les plans qui lui sont ou
seront soumis. Il signalera en temps utile tout ce qu'il jugera nécessaire. Il recherchera tous
les éléments complémentaires si des prescriptions lui semblaient douteuses, non conformes
aux réglements ou regles en vigueur. Faute de quoi, il deviendra responsable des erreurs
relevées au cours de |'exécution et de leurs conséquences.

Il lui appartient donc d'apprécier I'importance et la nature des travaux et de suppléer par ses
connaissances professionnelles aux détails, dont I'emplacement, la nature et la quantité sont
implicitement prévus dans une réalisation normale des travaux.

ARTICLE15 DOCUMENTS TECHNIQUES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Aprés notification de chaque ordre de service de commencer les travaux, I'Entrepreneur
soumettra a I'approbation de la REDAL

- le chronogramme détaillé de I'exécution compléte des ouvrages demandés dans le
délai fixé.

- la liste du matériel et des effectifs que I'Entrepreneur compte utiliser sur le chantier.

- les procédés d'exécution que I'Entrepreneur compte employer.

CHAPITRE V : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE16 GENERALITES

L'Entrepreneur est tenu de porter a la connaissance de la REDAL tout élément qui, en cours
de travaux, lui apparaitrait susceptible de compromettre la tenue des ouvrages.

S’il décele une impossibilité d’exécution, il est tenu de le signaler immédiatement par écrit a
la REDAL et de soumettre a son agrément les pieces techniques modifiées pour la partie du
tracé intéressé, ainsi qu’'un détail estimatif rectificatif dans le cas d’'une modification du
détail estimatif initial.

L’Entrepreneur doit apporter le plus grand soin a I'exécution des fouilles (barriéres de
sécurité obligatoires). Il est responsable des accidents ou dommages qui par son fait,
pourraient survenir.
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Les réparations des torts et dommages qui peuvent résulter de l'inobservation des
prescriptions impératives de sécurité en matiére de soutenement des parois des fouilles
seront quelque soit le cas, complétement a la charge de L’Entrepreneur, qu’il s’agisse
d’accidents corporels ou dégradations causées aux propriétés riveraines des travaux.

Toutes les fouilles supplémentaires accomplies par L'Entrepreneur dans quelque but que ce
soit, excepté celles ordonnées par écrit par la REDAL seront a la charge de L'Entrepreneur.
Le volume des terrassements, déblais, fouilles, remblais sera calculé d’apres les vides des
fouilles théoriques a exécuter conformément aux projets approuvés par la REDAL sans tenir
compte d’aucun foisonnement ni des cubes supplémentaires exécutés pour quelque raison
gue ce soit par L'Entrepreneur sur son initiative.

ARTICLE 17 TRACE - IMPLANTATION

La REDAL indiquera a L'Entrepreneur I'emplacement choisi pour l'implantation des lignes
aériennes et cables souterrains.

Le tracé de principe est celui indiqué sur les plans remis a I'Entrepreneur - le tracé définitif
est fixé par la REDAL d'aprés le résultat des sondages. Si ce tracé définitif differe du tracé de
principe initialement prévu, I'Entreprise ne peut présenter ni réclamation ni demande
d'indemnité.
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ARTICLE18 SONDAGES

Préalablement a I'ouverture des tranchées pour les supports et cables souterrains,
I'Entrepreneur sera tenue de faire exécuter, a ses frais, des sondages préliminaires
perpendiculaires a la fouille a établir jusqu'a concurrence d'un sondage par longueur de 50
metres de canalisations a poser.

Les sondages seront constitués par une tranchée ayant une largeur de 0,50 m. La longueur et
la profondeur seront respectivement égales a la largeur et a la profondeur de la tranchée a

ouvrir.

Des sondages supplémentaires pourront étre demandés par la REDAL, ils seront rémunérés
aux prix du bordereau du présent marché.

ARTICLE19 PROTECTION DES VEGETAUX

D’une facon générale aucune atteinte ne devra étre apportée aux végétaux lors de la
réalisation des travaux. Des mesures particulieres de protection peuvent étre imposées par
la REDAL

ARTICLE20 _PROTECTION DES BATIS

L'entrepreneur doit exécuter les travaux de maniére a ne porter aucun dommage au bati
(dégradations, fissurations...). Une attention particuliére est a observer par I'Entreprise aux
anciens quartiers tels que les Médinas et les zones a habitats de fait.

Un constat préalable pourra étre établi a la demande de |la REDAL ou de L'Entrepreneur.

ARTICLE 21 RESEAUX SOUTERRAINS EXISTANTS

Afin qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations et cables rencontrés pendant
I'exécution des terrassements, I'Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles a leur
reconnaissance. En cas de dommage a un réseau ou a un ouvrage, |I'Entrepreneur en
informera sans délai le propriétaire et la REDAL.

L'Entrepreneur se conformera aux conditions qui pourront lui étre imposées par les
exploitants des différents réseaux.

Toutefois, s'il estime qu'elles excédent ses obligations, il demandera a la REDAL leur
confirmation par un ordre de service.
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ARTICLE22  PRISE EN POSSESSION ANTICIPEE.

Le Maitre d’Ouvrage pourra prendre possession de certaines parties d’ouvrages avant
I'achévement de la totalité des travaux. Cette prise de possession anticipée donnera lieu a
une réception partielle.

ARTICLE23  DOSSIER DE RECOLLEMENT.

Les dossiers de recollement des travaux, conformes a I’exécution, sont soumis au visas de la
REDAL des la fin des travaux.

Les dossiers de recollement comprennent les documents suivants :

* les plans de détail des réseaux implantés et équipements posés comportant
notamment :
- les caractéristiques des cables (section, nature et référence),
- Les ouvrages annexes diment numérotés et repérés,
- le repérage des ouvrages cachés avec distance par rapport a des ouvrages
apparents et les renseignements pour les traversées spéciales,
- | es branchements éventuels avec leurs caractéristiques.

* les notices, fiches du matériel et matériaux employés.

L’entrepreneur devra fournir I'ensemble des plans de recollement en quatre tirages pliés
sous format apprécié, les plans doivent étre validé par un géometre agrée, plus un fichier
format Autocad version 2004 extension dwg, rattaché aux coordonnées X,Y et Z ( NGM) sur
support numérique (CD). Il est a rappeler que la réception provisoire ne pourra pas étre
prononcée avant remise des dossiers de recollement.

ARTICLE24  RECEPTION ET CONTROLE DES FOURNITURES ET MATERIAUX

Les fournitures et matériaux utilisés ne seront livrés sur sites qu’apres avoir subi des essais
de pré-réception en usine du fabricant, en présence d’un représentant de REDAL.

La demande de réception des fournitures et matériaux devra étre faite par I'entrepreneur a
REDAL au moins huit jours a I'avance.

Une fois livrés sur site, les fournitures et matériaux feront I'objet d’'une réception par REDAL,
pour s’assurer de leur conformité.

Les fournitures ou matériaux jugés non conformes seront retirés du chantier par
I’entrepreneur dans un délai de 24 heures.
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Pour toutes les fournitures et tous les matériaux, REDAL peut demander un échantillon avec
documentation technique pour leur approbation. La REDAL fera connaitre ses observations
dans un délai maximum de 4 jours.

La REDAL, peut ordonner des essais mécaniques et/ou électriques sur les fournitures et
matériaux dans un laboratoire agréé.

L’entrepreneur ne pourra, en aucun cas, formuler de réclamations pour interruption ou
retard occasionnés par les opérations de contréle.

La REDAL se réserve le droit de donner par écrit I'ordre d’interrompre les travaux dans le

cas ou I'Entrepreneur ne respecterait pas les prescriptions ou modifications qui lui seraient
imposées, soit pour I'exécution d’un controéle, soit a la suite de ce dernier.

ARTICLE 25 TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET REFECTION BASSE TENSION.

A/ - TRAVAUX DE TERRASSEMENT

Depuis le commencement de I'ouverture de fouille et jusqu'au commencement de la pose
des cables, I'entreprise doit satisfaire a toutes les obligations et prescriptions de la
signalisation en vigueur.

Suivant les indications de REDAL, un ou plusieurs tableaux publicitaires seront
dressés au niveau du chantier.

Ce tableau comportera les signalisations suivantes : maitre d'ouvrage, maitre
d'ceuvre, nature des travaux etc.

Les panneaux doivent étre visibles de jour comme de nuit et placés de part et d'autre
du chantier. Ces panneaux seront constitués de :

- 1 bande de signalisation pour délimitation et protection du chantier
- 1 panneau d'information de I'approche du chantier.

- 1 panneau d'interdiction de doubler

- 1 panneau de limitation de vitesse a 30 Km/h

- 1 panneau de rétrécissement de la voie etc.

Pendant I'exécution des travaux le long des voies publiques et privées, on prendra
toutes les précautions pour laisser un passage suffisant pour les véhicules et les piétons. En
particulier, I'accés aux immeubles, magasins, garages, ouvrages de distribution d’énergie
électrique doit étre maintenu.

Dés que le chantier présente un danger pour les piétons, il doit étre entouré de barriéres ou
palissades stables ; c’est particulierement le cas en milieu urbain ou il convient de penser
aux piétons non-voyants.

Le cas échéant, le chantier est doté d’une signalisation de nuit.
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B/ TRAVAUX DE POSE DE CABLES

Durant toute la période des travaux (depuis le commencement de I|'ouverture des
tranchées ; de la pose jusqu'a la réception provisoire), I'entreprise doit satisfaire aux
recommandations citées ci-dessus et a toutes les obligations et prescriptions de
signalisation en vigueur.

Cette signalisation doit porter sur toute la tranchée ouverte.

C/ MATERIELS OBLIGATOIR POUR LA POSE DES CABLES

e Porte touret sur remorque.

e Treuil de déroulage avec point fixe équipé de dynamometre, et du cable acier équipé
d’un croché. La longueur du cable acier est de 1000 m.

e Chaussette de tirage.

e 200 Galets droit de déroulage en raison de 1 galet chaque 5 m.

e Pour chaque changement de direction prévoir 3 galets d’angle.

e 2 galets en caoutchouc montés sur ressort réglable sur le premier et dernier galet de
déroulage, qui s’ouvrent manuellement.

e Le treuille sera équipé par des protections électriques sensible a la charge du moteur.

e La traction doit étre effectué d’'une maniere continue.

e Les efforts appliqués lors de tirage ne doivent pas dépasser les 3 DaN/mm? pour
I’aluminium et 5 DaN/mm? pour le cuivre.

e Les plaques vibrantes classées PQi.

e Les pilonneuses vibrantes et a percussion classées PNi, PPi

e Coupe cable
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MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE26 _EXECUTION DES TRANCHEES

L'ouverture des tranchées se fera sur un ou plusieurs trongons simultanément,
conformément aux ordres qui seront donnés par REDAL suivant le nombre et |'urgence des
chantiers a ouvrir.

La tranchée sera ouverte sous terrain nu, trottoirs asphaltés ou carrelés avec ou sans
fondations de béton, sous macadam ou empierrement quelque soit I'épaisseur; sous
pavage asphalté et revétement de quelque nature que ce soit, y compris la réfection des
chaussées, le transport et la mise en dép6t s'il y a lieu des revétements superficiels en vue
de leur réemploi.

Les fouilles seront creusées suivant les formes et aux profondeurs prescrites, les
faces seront bien dressées et le fond nivelé avec soin. Si la fouille se trouve en terrain
rocheuy, il ne devra subsister dans le fond de celle-ci aucune "téte de chat".

L'ouverture des tranchées en traversée de voies sera exécutée obligatoirement par
demi chaussée, sauf autorisation spéciale des services de la voirie ou de la police que
I'entrepreneur sera tenu d'obtenir.

Les changements de direction a angle droit auront un rayon de courbure de 1métre
minimum, de méme que toutes les courbes des voies empruntées seront respectées.

Le raccordement du fond de la tranchée sous trottoirs et celles sous chaussées se
fera en pente trés douce et suivant les indications de REDAL.

ARTICLE 27 GENERALITES

Les terrassements seront conduits suivant les régles de l'art et conformément aux
reglements en vigueur.

Les déblais seront rangés en cordant avec soins, le long de la tranchée et sur un seul c6té
de celle-ci, I'aménagement des dépbts de terre se fera dans les conditions imposées par les
services de la voirie - Un passage de 0,30 m devra étre aménagé entre la fouille et le
remblai.

L'entrepreneur se conformera a tous les réglements de voiries et toutes indications qui lui
seront données par REDAL. Il organisera et conduira ses chantiers d'une maniére telle que
les accés aux propriétés riveraines, la circulation sur la chaussée et les trottoirs,
I'écoulement des eaux de pluies, soient assurés en tout temps. |l assurera l'entretien et Ia
surveillance des tranchées ouvertes établies a leur profil définitif, jusqu'au moment de la
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mise en place des cdbles REDAL et leur remblai. Il sera responsable de la tenue du terrain
qu'il devra étayer au besoin,

il devra protéger les fouilles contre l'invasion des eaux, et il prendra a sa charge les frais, de
réparation éventuels des égouts, des conduites d'eau, des cables souterrains REDAL et IAM
et des installations publiques ou privées qui auraient subi des avaries du fait de I'exécution
des travaux.

ARTICLE28 FINITION DU FOND DE FOUILLE

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait qu'avant toute pose de canalisation
d'électricité, le fond de la tranchée devra apres réception du fond de la fouille par REDAL
étre égalisé uniformément par une couche de sable de riviére, terre tamisée ou sablon de
0,10 m d'épaisseur ou terre tamisée suivant les indications de REDAL.

En cas de terrain rocheux, une couche de sable de 0,20 m d'épaisseur sera posée en fond des
fouilles.

ARTICLE29 POSE DES CANALISATIONS ET ACCESSOIRES

La pose est subordonnée a la réception de la fouille et du lit de pose par REDAL.

ARTICLE 30 EXECUTION DES REMBLAIS

Les remblais seront effectués avec les matériaux provenant de la fouille si celle-ci est
exécutée en terrain meuble (terre, tuf, etc.) Dans le cas de fouille exécutée en terrain
rocheux, l'entrepreneur est tenu d'effectuer a ses frais des apports de terre pour le
remblaiement des tranchées.

La premiere couche de remblais sélectionnée (remblai primaire), sur une hauteur de 0,30
m au-dessus des canalisations posées, sera exécutée avec la terre tamisée ou bien purgée
de toute matiere étrangere. Les mailles du tamis ne devront pas excéder 1,0 x 1,0 cm . Le
restant de la fouille sera comblé avec les matériaux tout venant, cribles de grosses pierres a
maille carrée de 50 mm maximum.

Les remblais seront obligatoirement exécutés par couches successives de 0,20m maximum,
compactés a l'aide d'engins mécaniques (dameuses vibrantes) et arrosés pour éviter tout
tassement ultérieur de la fouille. Les remblais des fouilles sous chaussée seront faits en
sable de raviére, sablon ou terre tamisée

REDAL se réserve le droit de faire procéder, apres exécution des remblais et aux frais de
I'entrepreneur, a tous les essais et les épreuves de compactage qu'elle jugera utiles, par un
laboratoire agréé par REDAL tel que le laboratoire public d'essais et d'études (L.P.E.E.) ou
par le pénétrometre de REDAL.
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Ces essais et épreuves auront lieu au niveau de toutes les traversées de chaussées et a tout
endroit ou le compactage s'avérerait insuffisant.

Toutes les bornes ou reperes qui auraient été déplacés lors de I'ouverture des fouilles
devront étre replacés soigneusement a leur emplacement et positions d'origine.

Tout dérangement de matériaux, comblement des fouilles ou autres manceuvres qu'il y
aurait lieu d'exécuter a l'occasion d'une féte, par mesure de sécurité publique ou pour
toute autre cause, demeurent a la charge de l'entrepreneur, sauf recours motivé a
I'administration dans le cas ou ces travaux seraient trés importants.

D'une maniére générale, aucune des sujétions résultant des travaux ne pourra étre un sujet
de réclamation ou demande d'indemnité de la part de I'entrepreneur.

ARTICLE 31 EXECUTION DES FINITIONS ET REMISE EN ETAT DES LIEUX.

Les réfections des chaussées et trottoirs seront effectuées en accord avec les dispositions
des services techniques des préfectures et communes de la Wilaya de Rabat-Salé et de la
Direction des routes.

Le revétement sera entretenu par I'entrepreneur et a ses frais pendant un délai d'un an a
compter de la date d'achevement des travaux.

1. Réfections

La réfection des trottoirs sera faite immédiatement apres I'achévement du remblaiement
des fouilles ouvertes par I'entreprise ou par la REDAL dans un délai maximum de 48 heures.

La réfection des chaussées sera faite immédiatement apres I'achevement du remblaiement
des fouilles ouvertes par I'entreprise ou par la REDAL dans un délai maximum de 24 heures.

Passé ces délais, I'entreprise subira jusqu'a exécution de la réfection une pénalité journaliére
d'un montant équivalent a celui de la réalisation de la réfection.

La mise en ceuvre des réfections nécessite obligatoirement |'arrosage et le compactage par
des engins appropriés (cylindre a jante lisse, par dameuse et par compacteur a pneus) aux
matériaux constituant la réfection.

2. Matériaux de réfection de surface
En régle générale, et sauf stipulation contraire de la réglementation, la surface de chaussée,
trottoir ou accotement est reconstruite a l'identique qualitativement, c'est-a-dire avec un

matériau de caractéristiques équivalentes et de méme aspect que celui en place avant
travaux, fabriqué et mis en oeuvre selon les normes correspondantes.
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Le corps des chaussées, trottoirs et accotement est constitué comme décrit ci-apres.

3. Réfection de chaussées et trottoirs non revétus

Couche del5 cm en tout-venant, stérile de carriére tamisé et d’un indice CBR 210%, arrosée
et compactée a I’'Optimum Proctor de 95% OPM.

Tout venant, stérile
de carriere ou

15 cm 95 % OPM,J Mackay-Radio

Remblai secondaire ‘

4. Réfection définitive de chaussées revétues en enrobé

Couche de 30 cm en grave ciment 0/31.5 type GNA dosé a 2% de ciment, arrosée et
compactée a I’'Optimum Proctor de 98 % OPM ; La couche de roulement en enrobé a chaud a
une épaisseur minimale de 7 cm, et un épaulement de 15 cm par rapport a la couche de
grave ciment.

TCmi

30cm

Remblai secondaire

5. Réfection provisoire de chaussées revétues en enrobé

Dans le cas ou la couche de roulement définitive de la chaussée n’est pas effectuée
immédiatement apres le remblaiement de la tranchée, celle-ci doit étre completement
remblayée. La partie supérieure étant plus tard enlevée et évacuée, préalablement a la
réalisation de I'enrobé.
- Couche de 32 cm en grave ciment 0/31.5 type GNA dosé a 2% de ciment, arrosée et
compactée a I’'Optimum Proctor de 98 % OPM ;
- Béton maigre de 5 cm d’épaisseur, avec un épaulement de 15 cm
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maigre
Grave
ciment
Eh
Remblai
secondaire

6. Réfection de chaussées revétues en béton

- Couche de 15cm en grave 0/31.5 type GNA non traitée, arrosée et compactée a
I’Optimum Proctor Modifié de 95 % OPM.

- Béton dosé a 300 kg/m3, de méme épaisseur que la chaussée existante, avec
toutefois une épaisseur minimale de 10 cm d’épaisseur et un épaulement de 15 cm.

Béton

lOch

15cm 95 % OPM Grave 0/31.5

Remblai
secondaire

7. Réfection d’accotements non revétus de chaussées revétues

30 cm en grave ciment 0/31.5 type GNA dosé a 2% de ciment, arrosée et compactée a
I’Optimum Proctor de 98 % OPM.

Q

30cm

Remblai secondaire

8. Réfection de trottoirs revétus

- Une couche de 15 cm en sable de concassage arrosée et compactée.

- Béton dosé a 300 kg/m3, de méme épaisseur que le trottoir existant, avec toutefois
une épaisseur minimale de 10 cm d’épaisseur et un épaulement de 15 cm;

- Une chape en ciment ou un revétement en carreau de ciment ou réve-sol ou autres
selon le méme type du trottoir existant.
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concassage

13em 05 % OPM

’ remblai secondaire

- Composition du béton : 1 m3 de gravette
0,5 m3de sable
350 Kg de ciment CPJ 45

- Composition du mortier :
300 Kg de ciment CPJ 35 par m® de sable. Les remblais de la tranchée seront arasés
apres compactage a la cote -0,14m par rapport au revétement du trottoir a reconstruire.

- Asphalte :
Les revétements en asphalte de 0,02 m d'épaisseur seront coulés sur forme de béton
identique a celle des carreaux de ciment

- Enrobés au bitume a chaud:
Les matériaux pour enrobés a chaud auront la granulométrie 2-5 (grain de riz) et
répandus a raison de 0,06 cm sur couche de fondation ( GNA+GNB) d’au moins 30 cm.

Tous les matériaux d'empierrement tels que pavés, récupérables et susceptibles d'étre
réutilisés, seront triés et mis soigneusement de coté.

N.B. L'entrepreneur est tenu de présenter a la REDAL chaque lundi matin une liste
hebdomadaire par adresse et par nature des réfections réalisées.

9. Remise en état des sols, clotures et mobilier urbain
Avant achévement des travaux, L’Entrepreneur procédera sauf stipulation particuliére, a la

remise en état des sols, des clotures et du mobilier urbain, gu’il aura touché lors des
travaux.

ARTICLE 32 NETTOYAGE DU CHANTIER, PROPRETE

Le nettoyage du chantier est une opération qui doit é&tre menée en paralléle et d'une
maniére continue avec les différentes phases de I'exécution des travaux.

L'entrepreneur est tenu de remettre le chantier en son état initial et de s'équiper en
moyens appropriés pour réaliser I'opération de nettoyage dans les meilleures conditions.
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ARTICLE33  DESCRIPTION DETAILLEE DES TRAVAUX

A/ DIMENSION DES TRANCHEES

En principe et sauf dérogation, les dimensions des tranchées a ouvrir sont les suivantes :
- Pose de 1 cable Largeur 0,40 m
- Pose de 2 a 3 cables Largeur 0,50 m
-Posede 4 a6cables Largeur 1,00 m
Les profondeurs des tranchées sont :

- 0,80 m sous
-1,00 m sous
-1,00 m sous

trottoir pour les cables BT
trottoir pour les cables MT
chaussée pour les cables MT et BT

Les largeurs indiquées ci-dessus sont des dimensions mesurées au fond de la fouille.

Quand la présence d'obstacles le nécessitera, les dimensions ci-dessus peuvent étre
modifiées aprés accord de REDAL

a.Cable en

40 cm

tranchée

—— Trottoir Chaussée
Remblais ou

40 cm

terre fine Sable de
80 cm concassage
illage de Signalisation Rouge NEEEEEEEEEEEEE
........................ .r_| LT T ITITI T I
10 cm % Sable d 10.cm..
10cm / ';r:gizée cc{i1 nceasseage 10.cm
viocm. 7 10cm
~ 7 \
Cable BT ou EP Buse Cable BT ou EP
40 cm - 40 cm .
A f . \
— Trottoir Chausseée
Remblais ou Sable de
80 om terre fine concassage
Grillage de signalisation rouge 1im
— g g g \
........................ z HHHHHHHH
ocm % Sablede  gaple de 10cm
J1ocm | " riviere concassage 10cm
v10cm 4 10cm
I 7 A}
Cable HTA Buse Cable HTA
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a.Cable en trottoirs sous buses

40 cm 40 cm

Trottoir

Remblais ou terre fine

‘/Grillage de signalisation Roug

1m

10Cm Terre tamisée ou 10cm. .
10 cm «—— terrefine 10.cm
....................... 10em )
v1l0cm | ~ y
Buse Cable HTA Buse Cable BT ou EP

b. Cas de plusieurs cables dans une méme tranchée
Le cable HTA unipolaire doit étre posé en respectant la distance de 20 cm entre chaque phase.

La distance entre chaque céble est de 20 cm (40 cm en croisement).

50 cm 65 cm

A
|

LI

80cm 80cm

Sablede __| 10cm
fviere s

..................................... : _ ¢
20cm 20cm

En cas de probleme d’encombrement, il est possible de superposer les cables. Ainsi la

tranchée est moins large mais plus profonde. La distance entre chaque cable est toujours
de 20 cm.

50 cm

BE

Sable de
riviere

t 20cm
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B/ Canalisations sous trottoirs
a. Cas de laHTA

Les fonds de fouilles sont soigneusement purgés de toute terre arable. Les racines, détritus
et les autres matériaux jugés indésirables sont enlevés au cours de I'exécution des fouilles
afin d’éviter leur inclusion dans le matériau de remblai.

La tranchée une fois achevée et réceptionnée, le fond de la fouille sera égalisé par une couche de
sable de riviere de 0,10 m d'épaisseur uniforme.

Aprés la mise en place des cables, ils seront recouverts par une seconde couche de sable de riviere
de 0,20 m d'épaisseur uniforme (voir figure).

Le sable utilisé doit étre de provenance de riviere.

Le cable HTA tout-terrain peut étre posé sans lit de sable sur un remblai du tranché et recouvert par le
méme remblai sans dépassement des granulométries de 120 mm.

Aucune autre protection mécanique ne sera prévue (sauf dans les cas ou les profondeurs
réglementaires ne peuvent pas étre respectées).

Dans le but de signaler aux tiers la présence des canalisations électriques, le promoteur doit placer
sur toute la tranchée un grillage en plastique rouge & maille de 2 x 2 cmz2. Ce grillage sera placé a une
profondeur de 0,40 m au-dessous du niveau des trottoirs.

b. Cas de la basse tension

Les fonds de fouilles sont soigneusement purgés de toute terre arable. Les racines, détritus
et les autres matériaux jugés indésirables sont enlevés au cours de I'exécution des fouilles
afin d’éviter leur inclusion dans le matériau de remblai.

Les cables sont posés en fond de fouille sur un lit de sable fin terre tamisée de 0,10 m
d'épaisseur (voir figure). Le sable fin ou la terre tamisée doit étre répandue sur le fond de la
tranchée avant la pose des cables suivant les indications de REDAL.

Aprées la pose des cébles, le promoteur pourra effectuer le remblaiement de la tranchée
aprés la réception et la validation de Redal.

Aucune autre protection mécanique ne sera prévue (sauf dans les cas ou les profondeurs
réglementaires ne peuvent pas étre respectées).

Au-dessus de chaque canalisation doit étre posé un dispositif avertisseur constitué par un
grillage en plastique rouge placé a mi profondeur de la tranchée.

Le grillage de signalisation est posé comme indiqué ci-dessus.

Canalisations sous chausses, aux entrée de batiments, des garages et des
commerces

Le passage des cables sous chaussées aux entrée de béatiments, des garages et des commerces
s'effectuera systématiquement a l'aide de fourreaux constitués par des tubes annelés double paroi
750 Newton (rouge) ou des buses en PVC PN6 avec extrémité conique (ou évasé) de 200 mm de
diameétre intérieur.

Ces travaux seront exécutés a l'avance et avant toute pose de céable électrique.

En cas de besoin Redal peut exiger la pose de cable en fourreaux dans les endroits ou sous
conditions spécifiques.

La fouille sera ouverte suivant les dimensions fixées par REDAL et en fonction du nombre de
fourreaux a poser.

La tranchée une fois achevée et réceptionnée, le fond de celle-ci sera régularisé par une couche de
sable de concassage de 0,10 m d'épaisseur uniforme.
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Les tubes annelés double paroi ou buses en PVC PN6 avec emboitement méle et femelle seront

posés et recouverts par du sable de concassage. L'assemblage de ces buses se fera uniguement a
I'aide de matériels appropriés.

Pose des tubes annelés double paroi ou buses en PVC PN 6

Les buses pour traverser de chaussée seront descendues avec soin dans la tranchée, et placées
correctement tant au point de vue alignement que niveau, sans courbe ni déviation.

Au fur et a mesure de la pose de chaque buse, on en fera sortir toutes les matiéres étrangéres qui
auraient pu y pénétrer.

Le promoteur sera tenu de fournir et placer a l'intérieur de chaque buse un fil de fer galvanisé de
30/10éme qui sera en place au fur et a mesure de la pose des buses. Ce fil de fer aura toujours une
longueur utile de 2 m aux extrémités de la traversée.

Toutes les dispositions doivent étre prises pour éviter I'entrée dans les buses des corps étrangers
susceptibles de détériorer le cable au moment de tirage. De méme, le promoteur devra
obligatoirement obstruer chaque extrémité des buses a I'aide de papier fort recouvert de platre ou de
ciment avant et aprés la pose des cables électriques.

Lorsque la pose des buses sera achevée par le promoteur pourra apres accord du distributeur
remblayer aussit6t la tranchée. Un grillage en plastique rouge sera placé sur toute la surface de la
fouille, dans les mémes conditions que pour les canalisations sous trottoirs.

Lorsque le distributeur le jugera nécessaire, les buses pourront étre entierement enrobées de béton
ordinaire de maniére a constituer un bloc homogéne. Dans ce cas, les joints d'assemblage des buses
seront recouverts par un enduit au mortier de ciment "B".

Dans certains cas, pourront étre exécutés des ouvrages en béton ordinaire entre sorties des buses et
tranchées (Regards de tirage).

ARTICLE 34 POSE DE GRILLAGE

La mise en place du grillage comme signalisation se fera suivant les dispositions ci-aprés :

a/ D'une maniére générale, la largeur du grillage correspondra a la largeur de la
tranchée, dans la limite ou les dimensions de fabrication de celui-ci le permettent.

b/ Le grillage devra obligatoirement avoir dans tous les cas ses renforts d'origine sur
chaque bord

¢/ En aucun cas, il ne sera permis la pose de grillage taillé dans un rouleau dont la
largeur est supérieure a celle de la tranchée.

d/ Dans le cas ou la tranchée aurait une largeur qui ne correspond pas aux

dimensions standards du grillage, la pose et mise en place de celui-ci s'effectuera par la
juxtaposition de rouleaux de méme ou différentes dimensions.

ARTICLE35 TIRAGE DES CABLES

Les cables HTA et BT seront réceptionnés par I'entrepreneur au magasin REDAL d’Agdal, ils
seront sous la responsabilité de I'entrepreneur jusqu’a leurs mises en services
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a/ L'entrepreneur est tenu de mettre a la disposition de la REDAL les moyens

humains et matériels nécessaires au tirage et a la mise en place des cables en tranchées et
a la pose des cables dans ces derniers.

Le nombre et lI'importance des équipes seront variables suivant I'ampleur des travaux.

Le personnel formant ces équipes devra étre en principe toujours le méme et étre
constitué en particulier de manceuvres stables de I'entrepreneur , de maniére a donner
entiére satisfaction au représentant de REDAL.

Ces équipes seront encadrées par des caporaux qualifiés, reconnus par les représentants
de la REDAL, fournis par I'entrepreneur. De plus, lors des tirages de cable, I'entrepreneur
devra obligatoirement avoir sur le chantier un représentant agréé chargé de transmettre
aux ouvriers les ordres qui seront donnés par REDAL.

b/ Manutention des tourets
- Les tourets de cable sont dans tous les cas manutentionnés avec soin et seront

transportés a I'aide de porte tourets sur roues fournis par I'entrepreneur.

- Descente sur site des tourets de cable doit s’effectuée sur un plan incliné a l'aide
d’un treuille installé sur le camion.

- Il est formellement interdit de laisser tomber un touret sur le sol du haut d'un
camion ou d'une remorque.

- Le déplacement des tourets par roulage doit respecter le sens de rotation pour
éviter le desserrage des spires.

- Les tourets doivent étre stockés sur un sol dur.
¢/ Le déroulage des cables

Lorsque la température ambiante est élevée (>35°C), I'’entrepreneur ne doit pas entamer la
pose et doit assurer le stockage des tourets des cables sur un site 'ombragé.

L’entrepreneur ne doit entamer le déroulage et la pose des cables qu’apres accord préalable
de REDAL et apres avoir nettoyé les fonds des tranchées et débarrasser de tous les corps
solides, agressifs et cailloux.

Les cables sont déroulés, tirés et mise en place avec le plus grand soin en évitant
les torsions, les ondulations, les boucles et les frottements avec les corps solides.

L’effort de traction doit étre le plus faible possible et ne doit pas dépasser 3daN/mm?

L’entrepreneur est tenu a mettre en ceuvre les moyens matériels et humains nécessaire
pour de I'exécution de I'opération de tirage des cables.
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Le tirage se fait obligatoirement sur des Galets trés stables pouvant tourner librement sur le
cable. Ces galets sont de deux types :

- Galets d’alignements pour les tranchés linéaires a raison d’un galet tous les cinq
metres.

- Galets d’angles utilisés pour changement de direction a raison de trois galets
par renvoi d’angle.

CCTP — AO 32/2023/E opéré par () VEOLIA

160



GALET DANGLE

L’'entrepreneur ne doit pas employer des outils pour déplacer le cable latéralement,
Les cables posés en tranchées ne doivent jamais étre abandonnés provisoirement dans la
fouille ouverte, sans au préalable, avoir été recouvert d’au moins 10 cm de terre fine ou de

sable de mer (ou riviére).
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Pour les cables posés en tranchées hors tension en attente de raccordement,

I’entrepreneur est tenu a capuchonner les bouts des cables par les capots d’étanchéité
fournis par REDAL, pour assurer la protection contre les pénétrations d’humidité.

Les rayons de courbure sont généralement supérieurs a 20 fois le diamétre extérieur du
cable.

Le Treuil de déroulage avec point fixe équipé de dynamometre, et du cable acier équipé
d’un croché et du cable acier de longueur 1000 m sera installé au bout opposé de porte
touret sur remorque. Les galets droit de déroulage doivent étre poser en raison de 1 galet
chaque 5 m le long de la tranchée. Pour chaque changement de direction prévoir 3 galets.
2 galets en caoutchouc doivent étre monter sur ressort réglable sur le premier et dernier
galet de déroulage et de part et d’autre de tube annele doubles parois ou de buse en PVC,
elles s’ouvrent manuellement.

La traction doit étre effectué d’une maniere continue et les efforts appliqués lors de tirage
ne doivent pas dépasser les 3 DaN/mm? pour I'aluminium et 5 DaN/mm? pour le cuivre.

Une fois le cable coupé, il doit étre obligatoirement et immédiatement capuchonné avec
des extrémités thermo-retractables

ARTICLE36 MODE D'EXECUTION D'UN BRANCHEMENT AERO-SOUTERRAIN

1°/ DEFINITION

L'entrepreneur réalisera le branchement aéro-souterrain dans les limites des prestations
définies ci-dessous.

Le branchement aéro-souterrain est défini comme étant la liaison entre le réseau (ligne
aérienne cuivre nu ou torsadé) et le compteur du client :

- support (bois, métallique ou béton)
- consoles (avec ou sans traversée de route)
- facade (avec ou sans traversée de route)

et la boite de coupure de I'abonné.

2°/ LIMITES DES PRESTATIONS ENTRE REDAL ET ENTREPRENEUR

a/ Travaux a exécuter par I'entrepreneur

L’entrepreneur réalisera :
- La tranchée entre poteau ou facade et la boite de I'abonné
- La pose du cable dans la tranchée
- Le remblaiement de la tranchée
- Les réfections nécessaires

b/ Travaux a exécuter par REDAL.
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REDAL.réalisera :

- La pose du tube et remontée du cable sur poteau ou facade
- La remontée du cable au niveau de la boite abonné
- Les raccordements du branchement a la ligne et a la boite.

- MOYENS MATERIELS

Pour l'exécution des travaux de terrassement du présent marché, en tout terrain,
I'entrepreneur devra disposer au moins des engins mécaniques suivants :

Moyens Matériels
Compresseur 2
Pelle mécanique 1
Brise roche 1
Bétonniere 1
Camion 2
Dame sauteuse 1
Compacteur 1
. En fonction des

Panneaux publicitaires chantiers
(avec logo REDAL)
Dumper 1
Porte touret sur remorque. 1
Treuil 1
Coupe cable 1
Les plaques vibrantes classées PQi. 1
Les pilonneuses vibrantes et a percussion

, . . 1
classées PNi, PPi
Pick Up 1
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ARTICLE37 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux destinés a la construction des ouvrages proviendront des lieux d'extraction
et de production indiqués au tableau ci-dessus.

Tous les matériaux employés seront toujours de la meilleure qualité dans la provenance
choisie et I'espece demandée.

lIs répondront aux normes en vigueur, et en particulier aux normes marocaines telles :

NM 13-1-013/1998, NM 13-1-014/1998, NM 13-1-015/1998, NM 13-1-016/1998, NM 13-1-
017/1998, NM10-6-001/1983 , NM10-6-003/1985, NM10-6-700/2000,NM 10-1-004/1994 ,
NM 10-1-004/1994,NM 10-1-165/1995 , et a toutes les normes concernées nommées dans
le Catalogue des Normes Marocaines Edition 2002 du Ministere de |'Industrie ,du
Commerce et des Télécommunications(Valable pour les Articles 18 a 21)

DESIGNATION DES LIEUX DE PROVENANCE OU D'EXTRACTION
MATERIAUX
Sable de mer Carrieres agréées par REDAL.
Moellons Des meilleurs bancs de carriere, choisis parmi les matériaux des

plus durs et agréés par REDAL.

Ciments D'usine agréée par REDAL. Le ciment sera du type artificiel,
conforme a la normalisation marocaine (N.M. 10-01-F.004)

Usine de Rabat-Salé ou de toute autre usine agréée par REDAL.,
Briques elles ne devront pas contenir des fragments de chaux.

Les aciers utilisés comme armatures de béton armé seront des
Aciers aciers du commerce, présentant une limite d'élasticité au moins
égale a 4000 Kg/cm?. Ils seront homogeénes, exempts de paille,
soufflures ou bralures.

A soumettre a |'approbation de REDAL.
Agglos

L'entrepreneur est réputé connaitre parfaitement les ressources des carriéres, usine et
dépot ci-dessus, ainsi que leurs conditions d'acces et d'exploitation (en ce qui concerne les
carriéres).

Pour tous les matériaux et fournitures diverses sans exception, I'entrepreneur soumettra en
outre, en temps utile, a I'agrément de REDAL. Leur provenance et qualité.

La demande de réception d'un matériel devra étre faite par l'entrepreneur par lettre
adressée a REDAL. au moins 15 jours avant son emploi. REDAL. devra faire connaitre ses
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observations dans un délai de 10 jours a dater de la demande de réception. Passé ce délai,
ce matériel pourra étre considéré comme réceptionné.

En outre REDAL se réserve le droit de faire procéder aux frais de I'entrepreneur, a tous les
essais qu'elle jugera utiles pour vérifier la concordance de la qualité de chaque lot de
matériaux avec les prescriptions qui auront été formulées a ce sujet.

L'entrepreneur devra prendre toutes mesures utiles pour disposer, sur son chantier des
quantités de matériaux vérifiés et acceptés, nécessaires a la bonne marche des travaux.

En cas de refus des matériaux, ceux-ci seront marqués de facon apparente et détruits ou
transportés hors du chantier, aux frais de I'entrepreneur dans un délai de 24 heures a
compter de ce refus.

ARTICLE38 PREPARATION DES MORTIERS ET BETONS

Les mortiers et bétons utilisés pour la construction des divers ouvrages auront, en principe
les compositions suivantes :

MORTIER "A" Pour hourdis et maconneries diverses
Ciment CPJ 35 1 sac (50 kg)
Sable de mer 2 brouettes
MORTIER "B" Pour dallage, rejointement, enduits etc.
Ciment CPJ 45 1 sac (50 kg)
Sable de mer 1,5 brouettes

BETON ORDINAIREPour radier, enrobement des buses etc.

Ciment CPJ 45 1 sac (50 kg)
Sable de mer 1 brouette
Gravettesn®S1let?2 2 brouettes
BETON ARME
Pour travaux divers 350 300
Ciment CPJ 45 1 Sac 1 Sac
Sable de broyage 1 Brouette 1 Brouette
gravetten®S1let?2 1 Brouette 1,5 Brouettes

REDAL se réserve le droit de faire procéder, au cours de I'exécution des travaux et aux frais
de l'entrepreneur, a tous les essais et épreuves qu'elle jugera utiles, pour vérifier la
concordance de la qualité des mortiers, bétons et armature pour béton armé, fabriqués
suivant les prescriptions qui auront été formulées a ce sujet.

L'entrepreneur devra donc disposer sur le chantier de tout le matériel nécessaire a la
confection des éprouvettes, en particulier des moules en nombre suffisant.

L'entrepreneur restera entierement responsable des prescriptions adoptées. Il est

formellement spécifié que les mortiers et bétons seront toujours fabriqués et malaxés a
l'aide d'une bétonniére, ceci afin d'assurer un dosage constant et homogeéne.
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ARTICLE 39 LISTE DU MATERIEL

Le soumissionnaire doit renseigner obligatoirement le tableau de la liste du matériel
indiqué dans I'annexe 1.

Pour I'ensemble du matériel électrique, fournir :
e Le certificat de conformité aux normes
e Les rapports des essais types
e Les références techniques du matériel
e Les fiches techniques

Lu et approuvé par le soumissionnaire

Cachet et signature du soumissionnaire
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