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APPEL D’OFFRES

AO N°72/2023/A

REALISATION DES TRAVAUX DE
TERRASSEMENT, DE GENIE CIVIL ET
D’EQUIPEMENT DE LA STATION DE POMPAGE
SP DUNES - SISE A SKHIRAT

PIECE N°3-1
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
C.C.T.P

GENIE CIVIL ET CONDUITES

NB : Le présent cahier de charges, visé par le soumissionnaire doit accompagner I'offre
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1 GENERALITES

1.1 OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent Appel d’Offres a pour objet la réalisation des travaux de terrassement, de génie civil et
d’équipement de la station de pompage les dunes, sise a la commune de Skhirat destinée a refouler
les eaux usées brutes du bassin versant dont la topographie a une pente orientée vers Oued IKKEM
(Partie Skhirat). Ce bassin versant se compose d’une partie de la zone industrielle de Skhirat et de la
résidence les Dunes. En plus de ce bassin versant, la station les dunes sera I'exutoire de refoulement
de la station de pompage Rose Marie.

La station de pompage projetée fera son refoulement vers le réseau in site projeté de la zone
industrielle d’Ain ATIQ, qui par la suite I'acheminé vers la station de pompage projeté SP251, qui sera
construite dans un autre lot séparé de celui-ci.

Le site a une superficie d'environ 400 m2. Cette superficie doit abriter 'ensemble des installations de
la station de pompage comme le montre le plan de masse joint dans le dossier plan.

Le présent document constitue le Cahier des Prescriptions Spéciales Techniques (CCTP) applicable aux
travaux de génie civil.

Les travaux de comprennent (liste non exhaustive) :

L4 Terrassement de la couche supérieure de remblais (environ 6m de profondeur selon le rapport
géotechnique joint au dossier d’AQO) sur toute la parcelle d’implantation de SP-DUNES ;

* Réalisation du collecteur gravitaire d’arrivée DN500 a la SP entre le Regard d’interception de
la SP existante et le regard d’arrivée a la bache de SP projetée sur un linéaire de 14 ml;

14 Réalisation de conduite Trop-Plein, en DN500, entre le regard d’arrivée SP et le réseau pluvial
le plus proche ;

* Réalisation de la bache de pompage y compris le regard d’arrivée, de répartition, regard pour

dégrilleur automatique et son canal d’amenée a l'intérieur de ce regard, regard pour le panier
dégrilleur et regard intermédiaire bache-dégrillage.

¢ Réalisation de la chambre des vannes ;

L4 Construction du local technique ou d’exploitation qui couvre les ouvrages de la SP. Ce local
abritera le dégrilleur automatique, le panier dégrilleur et les canalisations du systéeme de
désodorisation et de soufflage d’air ainsi que le systéme de manutention suivant les exigences de Redal
et de I'architecte du projet ;

* Construction du local de commande qui abritera les armoires électriques de la SP projetée
suivant les exigences de Redal et de I'architecte du projet.

* Construction du local pour poste transformateur suivant les exigences de Redal et de
I'architecte du projet ;

L4 Construction de la loge gardien, local sanitaire inclu, suivant les exigences de Redal et de
I'architecte du projet ;

¢ Réalisation de la cloture de la station de pompage y compris portail suivant plans de principe
joint a cet appel d’offre et suivant les exigences de I'architecte du projet.

L4 Réalisation de plate-forme de la rampe d’accés aux locaux de la station de pompage projetée.
L4 Réalisation du regard pour débitmetre et ses accessoires suivant les exigences de Redal ;
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* Réalisation de conduite Trop-Plein entre le regard d’arrivé et le regard sur le collecteur eaux
pluviales le plus proche ;

L4 Réalisation des aménagements divers de la station (AEP, assainissement, EV, trottoir,
chaussée, etc ...)

* Réalisation du génie civil (caniveaux, fourreaux, etc) pour la pose du cablage électrique.

Cette liste est donnée a titre indicative et nullement limitative. L’entrepreneur s’engage a exécuter
les travaux suivant les régles de I’art et suivant les plans d’exécution réalisés par ses soins, sur la
base des plans de principe joints a cet appel d’offre, et approuvés par REDAL.

A rappeler que si I'exécution des travaux projetées dans le présent marché comporte la mise en ceuvre
de systémes brevetés ou déposés, I'Entrepreneur s'engage a garantir Redal contre toute revendication
des titulaires de brevets. En conséquence, il devra prendre les lieux et place de Redal a I'occasion de
toute action qui serait intentée contre lui a ce sujet.

N.B : le rapport géotechnique joint a cet appel d’offre est donné a Titre Indicatif. L’entrepreneur est
appelé a réaliser, a sa charge, ses propres sondages par un laboratoire agréé ainsi que les études
complémentaires et les mesures nécessaires pour la bonne exécution et la stabilité des ouvrages a
réaliser.

En cas de présence de la nappe, I'entreprise est tenue de réaliser les travaux de rabattement de la
nappe nécessaire pour la réalisation des travaux et de vérifier la stabilité des ouvrages enterrés vides
ou pleins, par un laboratoire, un bureau d’études spécialisé et un bureau de controle agréés.

Tous les plans et les notes de calcul de coffrage et ferraillage des ouvrages en béton armé et génie civil
doivent étre réalisés et signés par un bureau d’études spécialisé et approuvés par un bureau de
controle agréé.

Tous les travaux topographiques doivent étre réalisés par un IGT agréé. Tous les plans topographiques
doivent étre cachetés et signés par une IGT.

Aucune rémunération complémentaire spéciale n’est prévue pour la réalisation des travaux
complémentaires (travaux topographiques et géotechniques, pompage, etc..), y compris I'ensemble
des frais supplémentaires dus au changement éventuel du mode d’exécution. lls sont réputés pris en
compte par les prix unitaires du Marché.

1.2 CARACTERISTIQUES DE LA SP LES DUNES

Les caractéristiques de la station de pompage projetée sont récapitulées dans le tableau suivant :

Désignation Valeur
Fosse de pompage (dimensions internes en cm (H*I*L) : H= 760 -- | =315 -- L=400
Mur de cl6ture et VRD : Oui
Loge de gardien : Oui
Nombre prévu d’emplacements de pompes : 3
Quantité totale de pompes prévues a installer : 2
Quantité de pompes en réserve, installées : 1
Quantité de pompes en opération normale : 1
Débit unitaire par pompe : 77 /s
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Hauteur manométrique estimé (pour la quantité de pompes en

opération normale et le débit de pointe en opération normale) rm
Rendement minimal du groupe électropompe (moteur + pompe) : >= 60%

Marge (réserve) de puissance du moteur : >= 15%

Vitesse de rotation : <= 1500 tr/mn -
Passage libre des pompes : >= 75 mm

Mode d’installation des GEP : Immergé sur pied d’assise
Indice de protection des GEP : IP68

A insertion destiné aux

Débitmeétre électromagnétique : N ]}
gnetiq applications eaux usées

Ballon anti-bélier pour eaux usées (a vérifier) De type a vessie de
volume 4000 | a verifier

Pont roulant et palan

Equipement de manutention : De capacité 2 000 Kg

Alimentation électrique normale Poste de transformation
9 100 KVA

1.3 CONTRAINTES GENERALES

Par le dépo6t de son offre, I'entrepreneur affirme étre informé des contraintes inhérentes au site
d’implantation de la station de pompage SP DUNES, et d’en tenir compte dans |'établissement de son
offre financiére et dans I'organisation du chantier.

Les contraintes générales d’exécution résultent principalement des éléments suivants :

* Les ouvrages projetés auront lieu sur un remblai ((environ 6m de profondeur selon le rapport
géotechnique joint au dossier d’AQ), donc les travaux de terrassement devront étre conduit de
maniere a ne pas provoquer aucun dommage, ni aucune dégradation et assurer la sécurité de tout ;

¢ A proximité d’une station de pompage existante. L'Entrepreneur prendra toute disposition
utile pour qu’aucun dommage ne soit causé aux ouvrages existants et ce, pendant toute la période
d’exécution des travaux. Dans le cas ou des ouvrages existants seraient endommagés, I’Entrepreneur
assurera a ses frais leurs remises en état ;

* A proximité d’une zone résidentielle, donc des précautions particuliéres en termes de limiter
les nuisances sonores et les émissions de poussieres doivent étre prises pour éviter le dérangement
du voisinage ;

* Les conditions géotechniques particuliéres de site :

Les données de I'étude géotechnique en annexe sont données a titre indicatif, ils n’engagent pas la
responsabilité de Redal. L'entrepreneur s’engage a réaliser, a ses frais et a sa charge, chaque fois que

ce soit nécessaire, sur sa proposition et aprés accord du maitre d’ouvrage ou a la demande du maitre
d’ouvrage, les sondages nécessaires.

L4 La qualité de I'eau de I'effluent : les conduites et les ouvrages font transiter les eaux usées.
L'attention des Entrepreneurs est attirée sur la présence d’H,S a attendre. Une attention particuliere
sera portée a la qualité des matériaux et fournitures et a leur protection vis-a-vis de la corrosion ;

L4 La création d'un mur de cléture de la station y compris toutes sujétions ;
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* L'intervention en simultanée de différentes entreprises, sous-traitants et corps de métier
(canalisations, génie civil, équipements hydromécaniques, électricité et automatisme).

* Les pistes d’acces et de déviation qui seront exécutés par I'entrepreneur pour la conduite des
travaux doivent faire I'objet d’arrosage régulier a sa charge ;

¢ La réalisation de la voie d’acces de la station a partir de la voie existante est la charge de
I’entrepreneur.
* Les travaux de la voie d’acces sera réalisée dans une zone en présence des candélabres de

I’éclairage public. L'Entrepreneur prend toutes dispositions nécessaires et efficaces pour leurs
protections. En cas de dommages occasionnés, a ses frais et charges, I'Entrepreneur devra effectuer
sa réfection immédiate ou en fin de travaux selon la décision du Maitre d'ouvrage.

D'une maniére générale, I'Entrepreneur est censé avoir pris en compte de toutes les contraintes
générales ou particulieres de quelques natures que ce soient. Il ne peut en aucun cas arguer
d'insuffisance d'appréciation ou de méconnaissance de celles-ci pour demander une indemnisation
guelconque ou réfaction de prix.

Il appartient a I'entrepreneur d'apprécier toutes les contraintes pouvant impacter |'exécution des
travaux ainsi que les dispositions a prendre, garantissant |'exécution de ceux-ci dans les meilleures
conditions requises.

Les prix sont supposés intégrer ces contraintes. Donc aucune rémunération complémentaire spéciale
n’est prévue pour la réalisation des travaux complémentaires dus au changement éventuel du mode
d’exécution suite a une contrainte particuliere qui n’est pas citée ci-avant.

14 CONTRAINTES GEOTECHNIQUES

L’entrepreneur prendra connaissance des résultats du rapport de I'étude géotechnique G2 AVP établi
par LPEE annexé au présent CCTP (Donné a titre indicatif).

Compte tenu de I'existence d'une couche superficielle constituée d’une couche de remblais de 6m de
profondeur et dont les caractéristiques pressiométriques sont médiocres, cette étude prévoit
I’exécution de terrassement par phasage en adoptant des pentes appropriées au niveau des remblais
de surface ou éventuellement des moyens de souténement pour éviter tout glissement au moment
des travaux de terrassement et pour assurer la sécurité des ouvriers au moment de réalisation des
travaux de bétonnage.

Les mesures complémentaires nécessaires pour la réalisation de I'excavation telles que terrassements
supplémentaires, blindages, digue de protection provisoire éventuelle et autres, seront considérées
au forfait sur base du projet d’exécution des terrassements approuvé par le Maitre d'ceuvre.

Sous les assises des ouvrages, dans les zones localisées de portance insuffisante, I’entrepreneur est
tenu de réaliser toutes les purges nécessaires pour assurer la stabilité des ouvrages et locaux projetés.

Dans tous les cas et avant la remise de leurs offres, les candidats peuvent procéder aux vérifications et
aux reconnaissances géotechniques complémentaires qu’ils jugent nécessaires pour confirmer leur
choix et évaluer les colts. Ces études sont a la charge des candidats.

L'entrepreneur adjudicataire du présent marché doit, avant d’entamer les travaux, procéde aux
reconnaissances géotechniques nécessaires, notamment I'étude G3, pour I'étude détaillée des
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ouvrages en vue de leur exécution, et ce conformément a la norme frangaise NF P 94-500 en vigueur,
par un prestataire agréé. Les investigations complémentaires pour assurer la stabilité des ouvrages
définitifs et la stabilité des terrains pendant les phases travaux seront a sa charge.

Sa responsabilité est engagée vis-a-vis des désordres liés au comportement des sols et au choix et
dimensions des fondations.

15 LIMITES DE PRESTATIONS

Les travaux objet du présent marché seront réalisés dans I’enceinte de la station de pompage projetée.
Les prestations du présent marché concernent les travaux qui seront réalisés a l'intérieur de la cloture
y compris celle-ci.

Les travaux de la station de pompage faisant partie du projet d’interception des eaux usées de la partie
de la zone industrielle de Skhirat qui sera raccordée a ladite station. Ainsi, I'entrepreneur est tenu
d’assurer, sous le pilotage du maitre d’ouvrage, I'interface et la coordination avec les lots suivants de
travaux :

v Lot de la conduite de refoulement ;
v Lot de réseau gravitaire hors site.
La coordination consiste a prendre ses dispositions pour assurer les raccordements dans les meilleures

conditions de qualité et de planning de 'ensemble du projet et de faire les réceptions topographiques
qui s'imposent.

En cas de litige entre les lots, I’entrepreneur accepte d’office I'arbitrage fait par le maitre de I'ouvrage
qui tiendra compte de la bonne conduite du projet global.

1.6 DESCRIPTION SOMMAIRE

L'énumération des taches ci-dessous est indicative et nullement exhaustive. En fait, I'Entrepreneur
s'engage a réaliser les ouvrages conformément aux dispositions du présent Appel d’Offres et a livrer
I'ensemble des ouvrages en parfait état de fonctionnement.

La partie génie civil du présent Marché comprend :

1.6.1 ETUDES ET ORGANISATION DE CHANTIER

° La réalisation de toutes les études et plans d'exécution de la station de pompage projetée
(regard d’arrivée des effluents, de répartition, dégrilleur automatique et panier dégrilleur, bache
d’aspiration + locaux annexes : local de commande, etc), comprenant les études géotechniques, de
béton armé y compris les études parasismiques, de stabilités, d’équilibre en nappe éventuelle, etc. ;

] L'établissement des plans de récolement certifiés conformes a |'exécution ;

° La réalisation des études concernant I’organisation du chantier et la conduite des travaux selon
un planning détaillé par tache ;

° La signalisation et les dispositifs de sécurité sur le chantier.

1.6.2 IMPLANTATION ET TERRASSEMENT

° La préparation du terrain pour la réalisation de la Station de pompage projetée avec tous les
ouvrages annexes nécessaires ;
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° L'implantation des ouvrages par un géometre agréé par REDAL et le contrdle topographique
des ouvrages construits ;

] Les travaux de consolidation du sol, protection contre les eaux de ruissellement, les venues
d'eaux et d'effluents de tous ordres quels qu'en soient I'origine, la nature et le débit ;

° Les travaux de pompage et d’épuisement éventuels des eaux de la nappe en cas de présence
de celle-ci;

] Les travaux de terrassement, en terrain de toute natures, destinés a la construction des
ouvrages de la station de pompage projetée ;

] Les travaux de terrassement destinés a la pose de conduites, de fourreaux ou de cables
projetés situées a l'intérieur de I'enceinte de la station de pompage ;

] Les travaux d'étaiement et de blindage des tranchées, fouilles et autres ;

° Les travaux de remblayage, de compactage et de réglage ;

° La mise en décharge des déblais excédentaires.

1.6.3 CONSTRUCTION DE LA STATION DE POMPAGE PROJETEE

° Les formalités nécessaires pour l'importation des fournitures ;

] La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation
des ouvrages de la Station de pompage projetée (béton, mortier, granulats, remblais de couverture et
remblais en grande masse, etc.) ;

° L’exécution des fondations superficielles, profondes, spéciales des ouvrages hydrauliques et
des batiments de la Station de pompage projetée ;
° La construction des ouvrages hydrauliques de la Station de pompage projetée comprenant un

regard d’arrivée, regard de répartition, un ouvrage de dégrillage, regard intermédiaire et une bache
de pompage ;

° La construction des locaux techniques et administratifs suivants :

- Local commande ;

. Local technique (Pompage) ;

. Local poste transformateur ;

- Loge gardien y compris sanitaire.

] Les travaux de réalisations et d’exécutions des murs de cléture (et/ou de mur de
souténements) ainsi que I'acces aux locaux de la station projetée ;

] Tous les travaux de finition, telles que menuiserie métallique, étanchéité de toiture, peinture,
vitrerie, etc. ;

° Les contrGles et épreuves des matériaux et fournitures en usine et sur chantier ;

° Tous les travaux nécessaires a la bonne exécution des prestations du présent Marché.

1.6.4 ALIMENTATION DE LA STATIONS DE POMPAGE ET RESEAUX DIVERS

° La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le bardage en bord de fouille ou sur des lieux de
stockage et la pose en tranchée de canalisations de toutes natures et de tous diamétres ;

] La pose des conduites de raccordement ;

° La réalisation des réseaux divers a l'intérieur de la Station de pompage (réseaux d’eau potable,
réseaux téléphoniques, etc.) y compris les regards etc.... ;

] Les essais d'écoulement et d'étanchéité en tranchée des canalisations et accessoires ;

° Réseaux divers.

1.6.5 AMENAGEMENT DES ABORDS
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° La création de la voie d’accés a la station capable de supporter sans dommage un camion de
20t, la largeur des parties courantes estde 4 m;
° Le remblaiement de la parcelle de la station de pompage (jusqu’a la cOte de la voie projetée)

en GNA 0/31,5 arrosées et compactées selon la densification appropriée pour que la station soit au
méme niveau que la chaussée.

La fourniture et la pose d’un portail a deux vantaux avec barreaudage ;

Une cloture en limite de parcelle ;

Dallage a I'intérieur de la station ;

Des regards ;

Les bordures seront du type T1 (54 kg/ml) ;

Création des réseaux AEP ;

Création des réseaux d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées des sanitaires
Création des réseaux télécoms et supervision ;

1.6.6 REMISE EN ETAT DES LIEUX :

° Les travaux de remise en état des lieux occupés ou empruntés pour les besoins du chantier.
Cette prestation concerne également la réfection et le nettoyage des chaussées endommagées ou
salies hors du périmétre de chantier par les véhicules de transport du béton, agrégats, remblais, déblais
excédentaires ou autres matériaux ;

] Les travaux de remaniement et de réhabilitation si nécessaire des ouvrages existants, et de
raccordement de (et sur) ces derniers ;

° L'entretien de 'ensemble des ouvrages de la partie génie civil et conduites pendant le délai de
garantie.

1.7 DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.7.1 CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

L'Entrepreneur doit tenir compte des conditions particulieres et contraintes d’exécution énumérées
ci-apres :

1- Propreté de chantier et de ses installations
L'Entrepreneur devra veiller a la propreté des lieux et la signalisation diurne et nocturne du chantier.

L'Entrepreneur devra veiller également a ce que ces installations soient a tout moment esthétiques et
propres. L'installation de chantier devra étre cloturée avec des écrans anti-poussiére.

L’Entrepreneur devra prévoir un poste de lavage et de nettoyage des camions pour ne pas salir voies
de circulation.

2- Protection de I’environnement

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger le milieu, en limitant
les émissions sonores et les effets des émissions de poussiere.

Il est rappelé qu’il est interdit de décharger les déchets autour du chantier.

Afin d'assurer un impact minimal des émissions de bruit, il sera nécessaire de veiller au respect des
seuils de bruit suivants :
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Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones a émergence
réglementée (incluant le bruit de

Emergence admissible pour
la période 7h-22h (sauf
dimanche et jours fériés) [dB

Emergence admissible pour
la période 22h-7h (y/c
dimanche et jours fériés) [dB

I'installation) [dB (A)] (A)] (A)]
35< Niv bruit < 45 6 4
> 45 5 3

3- Préservation des ouvrages existants

L'Entrepreneur doit veiller a ce que les travaux ne mettent pas en danger la stabilité et la résistance de
la station de pompage existante et les différentes conduites existantes. Les travaux qui pourraient
fragiliser ou représenter un danger pour la stabilité des structures existantes ou les endommager
irrémédiablement devront faire I'objet par I'Entrepreneur d’'un mémoire détaillé comprenant :

] Une étude des risques ;

° Le programme d’exécution définissant la méthodologie, les moyens en personnel et en
matériel, la durée de l'intervention, la description des ouvrages de confortement provisoires et
définitifs et leur mise en ceuvre.

La réalisation ne pourra avoir lieu qu’apres I'accord du représentant de REDAL.
Un constat contradictoire en début des travaux sera établi pour dresser I'état des ouvrages existants.
4- Bureaux de chantier

L'Entrepreneur devra construire les bureaux de chantier qui comprendront au moins :

° Une salle destinée aux surveillants de chantier désignés par REDAL ;

° Une salle de réunion climatisée comprenant une table avec 10 places, tableaux d’affichage
pouvant servir aussi pour I'accueil de visiteurs, d’'une maquette, panneaux couleur.

1.7.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

La description du génie civil des ouvrages présentée ci-aprés est donnée a titre indicatif. En fait,
I'Entrepreneur s’engage a réaliser un ensemble complet en parfait état de marche conforme aux plans
d’exécution qu’il établira. L'Entrepreneur reste entierement responsable de la fiabilité des études
d’exécution et des travaux et ce malgré leurs approbations par REDAL.

Les dimensions en plan et en élévation des ouvrages sont données sur les plans de consultation a
titre indicatif.

Nota :

° Le génie civil des ouvrages sera réalisé en tenant compte des plans de consultation et des plans
des encombrements des équipements hydro-électromécaniques, électriques et de ventilation/
désodorisation ;

° Les épaisseurs des voiles, dalles et radiers des ouvrages qui figurent sur les plans de
consultation sont données a titre indicatif seulement. La définition des épaisseurs réelles est de la
responsabilité de I'Entrepreneur.

1- Ouvrages hydrauliques en béton
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Les ouvrages hydrauliques de la station de pompage projetée sont le regard d’arrivée sur la station, les
regards pour le dégrilleur automatique et pour le panier dégrilleur, le regard intermédiaire, la bache
de pompage et la chambre des vannes.

Ces ouvrages, a I’exception de chambre des vannes, seront construits en béton armé B35 dosé a 350
Kg/m3 avec incorporation d’un hydrofuge de masse pour I'étanchéité sur les parois en contact avec
I'eau (eaux usées, eau de nappe et/ou eaux salines éventuellement, etc...). Les armatures seront en
acier avec un enrobage minimal de 5 cm dans le béton.

Le type du revétement du béton contre |'agressivité du gaz H2S sera adopté et la formulation sera
donnée par le laboratoire public et approuvée par Redal.

Des réservations pour le passage des conduites doivent prévues lors du coulage du béton.

Les travaux concernant ces ouvrages comprennent en particulier .

° La mise en place de tout type de blindage et d’étayement : palplanches ou autres pour la
stabilisation des fouilles ;

° Les terrassements en pleine masse, en puits et en tranchée y compris déroctage éventuel ;

] L’entretien des troncons de tranchée ouverte ;

° Le régalage sur I'emprise, et I'enlévement et le transport des déblais en excédent ;

° Les remblais techniques des ouvrages et leur compactage, y compris la fourniture de matériaux
d’apport appropriés ;

° Le remblaiement des tranchées et des fouilles ;

° L’entretien des tranchées remblayées jusqu’a la réception de I'’ensemble des travaux ;

° La réalisation des dispositifs de sécurité autour des fouilles et des tranchées ;

° La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la pose des
conduites (béton, mortiers, granulats, remblais et matériaux divers) ;

° Le réglage des supports ou du fond de fouille et dans ce dernier cas, la confection du lit de
pose, ou des tasseaux de pose ;

° Les travaux de pompage éventuel et d’épuisement des eaux de la nappe ;

] La mise en place éventuelle de tout venant, béton, gros béton ou autres utilisable pour assise
de fondation ;

° Réalisation de conduite de Trop-Plein DN500 entre le regard d’arrivé et le collecteur des eaux
pluviales le plus proche ;

° La réalisation de systeme de drainage éventuel sous les radiers et les fondations des ouvrages
(hérissonnage, béton poreux, géotextile, matériaux drainants etc.) conformément aux régles de I'art ;
° La construction de tout type de fondations superficielles, profondes ou spéciales nécessaires
en fonction de la nature du sous-sol, y compris la mise en place de béton de propreté ;

] La construction des voiles, planchers, poteaux, poutres et dalles des ouvrages ;

° La mise en place de béton B25 dosé a 300 Kg/m3 pour remplissage des coins et zone de
dépots ;

° La mise en place de systeme d’étanchéité des radiers et parois verticales des ouvrages
(géomembrane type Polyane, enduit bitumineux, etc.) ;

° La protection contre le soulevement des ouvrages pendant les travaux et pendant toutes les
phases possibles de la future exploitation de la station, par lestage ou autres solutions,

] La mise en place d’un revétement étanche, a base d’une résine artificielle anti-acide, sur les

parois intérieures, radiers et plafond de I'ouvrage d’arrivée, des regards de dégrillage, de la bache de
pompage et du répartiteur amont.
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° La réalisation des réservations, munis des fourreaux étanches, pour le passage des conduites
de refoulement pour I’'ensemble des pompes prévues,

° Réalisation d’un radier dressé avec une pente dirigée vers le puisard,

° Réalisation des berceaux en béton pour supporter le collecteur de refoulement. Ces berceaux

seront butés coté paroi extérieure et remonteront sur la conduite pour assurer la butée de la conduite
dans le sens transversal.

Pour les terrassements en masse, aucun volume supplémentaire ne sera décompté pour les
surlargeurs par rapport aux dimensions théoriques de |'ouvrage majoré de 0,5 m sur chaque c6té
(largeur qui sera pris en compte dans le calcul du volume de terrassement est égal a la largeur
théorique de I'ouvrage en génie Civil majoré de 0,5 m sur chaque c6té).

2- Locaux techniques de la station de pompage projetée

Les locaux techniques de la SP projetée (local abritant la bache, I'arrivée, le dégrilleur automatique et
le panier dégrilleur, local des armoires électriques, local du poste transformateur, local du groupe
électrogene et la loge gardien) seront construits en magonnerie en briques ou en parpaings avec des
poteaux et des poutres en béton armé B30 dosé a 350 kg/m3. Les armatures seront en acier tor avec
un enrobage minimal de 5 cm dans le béton.

Les travaux concernant ces locaux comprennent entre autres :

° La mise en place de tout type de blindage et d’étayement (palplanches ou autres) ;

° Les travaux de terrassements et de fondations y compris déroctage éventuel : un effort devra
étre fait par I'entreprise pour prévenir les accidents de chute et d’éboulement du terrain par des
balisages blindages, talutage et tout procédé de protection adaptés

] La mise en place éventuelle de tout venant, béton, gros béton ou autres utilisable pour assise
de fondation ;

° La réalisation de systeme de drainage éventuel sous les radiers et les fondations des ouvrages
(hérissonnage, béton poreux, etc.) conformément aux régles de I'art ;

° La construction de tout type de fondations superficielles, profondes ou spéciales nécessaires
en fonction de la nature du sous-sol y compris si nécessaire la mise en place de béton de propreté ;

° La construction de murs de séparation en brique simples et doubles cloisons y compris
jointoiement et toutes sujétions ;

] La réalisation des poteaux, poutres, dalle de couverture en hourdis ou en dalle pleine, etc. en
béton armé B30 dosé a 350 kg/m3 ;

° La réalisation de pourtour en béton B25 dosé a 300 kg/m3 y compris carrelage, bordure de
trottoirs ;

° La réalisation d’enduits intérieurs et extérieurs conforme au CCTP ;

° La mise en place d’un revétement du sol granito mosaique (ciment blanc) poli a joints en

plastique exécutés tous les metres, ou en gres cérame type industrie aprés nettoyage, humidification
et éventuellement repiquage des surfaces, y/c couche de forme et plinthes ;

° La réalisation d’une forme de pente avec une étanchéité multicouche en feutre bitumineux
surmontant une couche d’isolation thermique, conformément aux plans et aux spécifications du CCTP,
y compris solin d’étanchéité, relevé d’étanchéité, gorges, protection par carrelage ou dallettes et
toutes sujétions ;

° La mise en place de descente d’eau pluviale en fonte DN100, y/c gargouille avec crapaudine
en fil de fer galvanisé, pieces de raccordement et toutes sujétions de pose et de raccordement ;
° La fourniture, le transport et la mise en place de porte métallique en acier galvanisé a chaud ;
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° La fourniture, le transport et la mise en place de grilles métalliques pour fenétres et cadres
pour vitres.

° La réalisation de gaines coulées dans le béton pour la ventilation et I'installation électrique ;
° La réalisation de peinture laquée glycérophtalique (Rexomate) pour les parements intérieurs,
y compris toutes sujétions ;

° La réalisation de peinture vinylique pour les parements extérieurs, y/c toutes sujétions.

° La réalisation de peinture en "Email Celluc" sur menuiserie métallique aprés 2 couches
antirouille au minium de plomb, y compris toutes sujétions ;

] La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de vitres pour fenétres, y/c toutes sujétions ;

La liste n’est pas limitative, I'ensemble devra étre réalisé selon les regles de I'art.
3- Réseaux divers
L'Entrepreneur réalisera les réseaux divers de la station comprenant :

® Réseau sanitaire et réseau pluvial
- La réalisation des études et plans d’exécution ;

- Terrassement en tranchée, lit de pose, remblai primaire et remblai secondaire selon les
spécifications du CPS-T y compris tampon et cadres en fonte ductile selon les standards Redal et
raccordement en amont de chaque station ;

- La fourniture a pied d’ceuvre et pose de buses en PVC ou en CAO pour réseau sanitaire de la
Station, y compris terrassements, lit de pose et remblais primaire en sable, remblai secondaire en
matériau adéquat non altérable, réalisation de regards en béton armé ;

- La réalisation d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales dans l'enceinte de la station
jusqu’aux points de rejet (sous forme de caniveau en béton armé, y compris caillebotis, ou sous forme
de conduites circulaire, etc.), y compris avaloirs, grille, regard doté de tampon et cadre en fonte ductile
etc.

e Réseau d’eau potable

- La réalisation des études et plans d’exécution ;

- Terrassement en tranchée, lit de pose, remblai primaire et remblai secondaire selon les
spécifications du CPS-T;

- La fourniture a pied d’ceuvre et pose du linéaire a I'intérieur de la station avec des conduites
en PVC PN 16 bars de diametres 90 mm ;

- La réalisation de regards (chambres de vannes), y compris tampon et cadres en fonte ductile
classe D400 selon les standards Redal ;

- La fourniture a pied d’ceuvre et pose de piéces spéciales (coudes, Tés, ...) en fonte ductile ;

- La fourniture a pied d’ceuvre et pose de robinets vanne de marque agréé par Redal ;

- La fourniture a pied d’ceuvre et pose de bouche de lavage en nombre suffisant a I'intérieur de
la station dont I'emplacement sera défini en commun accord avec Redal.

® Réseau électrique et de commande

- La réalisation des études et plans d’exécution de la partie génie civil de I’électricité ;

- Terrassement en tranchée, lit de pose, remblai primaire et remblai secondaire ;
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Les chambres de tirage en béton armé de 1,00x1,00 m, y compris tampon en téle striée en
acier galvanisé a chaud de 5/7 ou en béton armé y compris corniére et contre corniére en acier
galvanisé a chaud au choix de Redal ;

Caniveau en béton armé au droit des traversées de voie pour cables électriques ;

La fourniture, transport et pose de buses en PVC de diamétre 200 mm et enrobé dans 20 cm
de béton pour gaine des cables électriques et protégés par un grillage avertisseur ;

La préparation du génie civil des équipements nécessaire pour le raccordement de la station
au réseau électrique public suivant les recommandations Redal et conformément.

4- Aménagement des abords

L’Entrepreneur réalisera les aménagements des abords et I'accés a la station et les locaux, trottoirs,
chaussée bétonnée et espaces verts conformément aux plans d’exécution approuvés par Redal.

La liste n’est pas limitative, I'ensemble devra étre réalisé selon les régles de I'art.

1.7.3 PRESTATIONS A LA CHARGE DE REDAL

REDAL assure les prestations suivantes :

° La mise a disposition des terrains nécessaires a I'exécution des travaux ;

° Les procédures concernant les autorisations de franchissement de propriétés privées, le
passage sur ou a proximité d'ouvrages dépendant de I'Administration ou des différents Offices.

L’établissement et la fourniture des documents nécessaires en nombre d’exemplaires nécessaires
pour I'obtention des autorisations restent a la charge de I'Entrepreneur.
1.8 PROTECTION PARASISMIQUE

Les ouvrages de génie civil doivent faire obligatoirement I'objet d'une étude de protection
parasismique.

Pour le calcul des ouvrages au séisme, les efforts sismiques doivent étre calculés selon la
réglementation en vigueur. Les plans de génie civil doivent étre approuvés par un bureau de contréle
agrée.
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2 MATERIAUX ET CONDUITES
2.1 DESIGNATION DE LA MARQUE

Toute mention d'une marque de fabrication faite dans le présent Marché ou dans I'un quelconque des
documents du dossier n'est donnée qu'a titre indicatif. L'Entrepreneur a la faculté de proposer tout
matériau équivalent, présentant des garanties au moins égales en matiere de qualités et de
performances.

2.2 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

REDAL se réserve le droit de contréler tous les chantiers, ateliers et magasins de I'Entrepreneur et de
ses fournisseurs pour la fabrication comme pour le stockage et le transport de tous les matériaux. A
cet effet, elle pourra nommer des agents spéciaux ou s'y faire représenter par des Organismes de
contréle de son choix.

Pendant toute la période de construction, I'Entrepreneur donnera toutes les facultés aux
représentants diment habilités de REDAL pour permettre le controle complet des matériaux, ainsi que
pour effectuer tous les essais sur ceux-ci.

Les contréles des études, des plans d’exécution béton armé et des travaux relatifs a la mise en ceuvre
des armatures, du coulage de béton etc., seront effectués par un bureau de contréle agréé a la charge
de I’entreprise.

Les essais de compactage des sols, des matériaux, des bétons, de voirie, etc., seront effectués par un
laboratoire agréé a la charge de I’entreprise.

REDAL se réserve le droit de faire des contréles inopinés par échantillonnage par un laboratoire
agréé. Si les résultats sont avérés conformes les frais seront supportés par REDAL. Dans le cas
contraire, les frais seront supportés par I’entreprise.

Les contrdles ne diminuent en rien la responsabilité de I'Entrepreneur quant a la bonne qualité des
matériaux, matieres et produits.

L'Entrepreneur et ses fournisseurs devront remettre gratuitement au Laboratoire de contréle toutes
les quantités requises pour les essais qui s'avéreraient nécessaires.

Le nombre et la nature de ces essais seront définis par REDAL. La sélection des échantillons sera
effectuée par REDAL en présence de I'Entrepreneur qui en recevra un proces-verbal.

REDAL se réserve le droit de prélever a tout moment les échantillons de tous les matériaux destinés a
étre incorporés dans les ouvrages, afin de procéder aux essais. L'Entrepreneur fournira gratuitement
la main d'ceuvre et le matériel pour I'obtention des échantillons et acceptera toute interruption des
travaux occasionnés par ce fait ou par le résultat des essais.

L'Entrepreneur respectera les consignes qui lui seront données, soit en vue des contrdles, soit a la suite
de ces contréles.

Dans le cas contraire, REDAL pourra exiger par écrit I'arrét des travaux soit en carriere, soit dans les
zones d'emprunt, soit sur les ouvrages eux-mémes. Les travaux ne reprendront qu'au regu d'une
autorisation écrite.
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Tous les résultats des essais seront communiqués a I'Entrepreneur. Des rapports seront établis chaque
fois qu’il est jugé nécessaire, indiquant les quantités de matériaux en stock, leur provenance, leur lieu
de stockage antérieur et leurs quantités utilisées dans chaque partie des ouvrages.

Tous les matériaux et procédés de construction utilisés pour les ouvrages, tous les essais effectués
pour juger des qualités de ces matériaux seront agrées par REDAL et conformes, en principe, aux
normes en vigueur méme si cela n'est pas indiqué explicitement dans les présentes spécifications.
Quand ces normes feront défaut, REDAL fixera d'autres appropriées au type de matériaux ou de
procédé a utiliser.

Les matériaux ne répondant pas aux exigences seront refusés et devront étre immédiatement évacués
par les soins de I'Entrepreneur et a ses frais hors du chantier a des lieux agréés par REDAL.

L'Entrepreneur devra faire exécuter a sa charge les essais et vérification de charge et parfaite fixation
de ses planchers techniques.

Une notice d’entretien du matériau de surface, sera remise a REDAL.

2.3 GRANULATS

Les granulats pour béton proviendront uniguement du concassage des matériaux extraits des meilleurs
bancs de carriéres proposés par I'Entrepreneur et agrées par REDAL.

Les granulats devront avoir un indice « Los Angeles » inférieur a 35, lls devront étre propres et ne pas
présenter de matieres fines excédant 2% de leur poids.

24 SABLE

Si le sable est obtenu par broyage, il ne devra pas contenir en poids, plus de cing pour cent (5%) de
grains passant au tamis de 80 microns.

Le tableau ci-dessus précise les pourcentages en poids maximum d'éléments fins (0,1 a 0,4mm) par
rapport au poids total du sable et les dimensions des grains déterminées a |'aide de tamis :

Nature d’ouvrage

Pourcentage max d'éléments

Dimensions max. des grains de

fins (0,1 2 0,4 mm) sable (mm)
Enduits - scellements 35% 3,15
Béton ordinaire 25% 6,3
Béton armé et vibré 20% 6,3

Le sable devra avoir un équivalent de sable supérieur a :

° 70% pour béton ordinaire.
° 75% pour béton armé.

Les sables pour béton ne devront pas contenir d'impureté pouvant nuire aux propriétés du béton et
devront satisfaire notamment aux normes en vigueur.
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2.5 EAUDE GACHAGE

L'eau de gachage devra faire I'objet, préalablement a son emploi d'une autorisation de REDAL qui se
réserve le droit de faire procéder a des essais qui seront a la charge de I'Entrepreneur.

L'eau de gachage devra avoir les qualités physiques et chimiques fixées par la norme N.M.10-03F.009.

L'Entrepreneur devra fournir préalablement a toute utilisation d'eau une analyse faisant référence de
la norme précitée.

2.6 CIMENTS

Le ciment sera livré en sacs de 50 kilogrammes et stockés en magasin sur le chantier ou en vrac et
stocké en silo a I'abri des intempéries.

2.6.1 ESSAIS ET CONTROLES

Avant I'acheminement du liant sur le site, des essais et des contréles seront faits dans les usines a
ciment marocaines susceptibles d'étre retenues. La désignation du fournisseur de liant sera soumise a
I'agrément de REDAL.

Des essais et des contrbles continueront a avoir lieu chez le fournisseur pendant toute la durée de Ia
livraison du liant, a la fréquence d'un contréle pour 100 tonnes.

Indépendamment des essais susvisés, des échantillons pourront étre essayés dans d'autres
laboratoires que celui de la fabrique de liant.

Des essais seront effectués ultérieurement sur le chantier pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de
détérioration du liant. Si les résultats de ces essais montrent qu'une des conditions exigées du liant
n'est pas remplie tout le lot intéressé sera rejeté et enlevé aussitot.

2.6.2 TRANSPORT ET STOCKAGE

Tout le liant employé devra étre frais, mais avoir été fabriqué depuis plus de quinze jours et étre
refroidi au moins a 45°, il sera livré a intervalles réguliers en quantités suffisantes pour exclure tout
risque de retard du chantier par manque de liant.

La capacité totale de stockage des liants hydrauliques devra suffire a alimenter au rythme maximum
des travaux pendant au moins 15 jours ouvrables. Chaque livraison sera utilisée dans son ordre
d'arrivée sur le chantier sauf rejet par le contréle.

Chaque qualité de liant sera stockée séparément et correctement repérée : lieu d'origine, type, finesse
de mouture, numéro de la livraison et date de fabrication seront soigneusement notés.

Le liant vieilli ou rendu inutilisable par I'humidification, par I'air ou toute autre raison sera mis en rebut.

Si le liant est livré en sacs, ceux-ci seront stockés sous des abris secs, bien ventilés, a I'abri des
intempéries, de capacité et de surface suffisante pour un stockage et une manutention aisée. Les
planches seront au moins a 50 cm environ au-dessus du sol. Pendant le transport par camion ou autres
véhicules, les sacs seront recouverts d'une bache étanche.

Le ciment en vrac sera transporté a |'abri des agents atmosphériques et sera stocké en silos étanches.
Deux silos, au minimum, seront installés afin de permettre le refroidissement du ciment dans le cas ou
il arriverait encore chaud sur le chantier.
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REDAL peut imposer périodiqguement la vidange compléte des silos avant remplissage, afin d'éviter le
séjour trop prolongé de certaines quantités de liant.
2.6.3 PRODUITS D'ADDITION AUX BETONS

L'Entrepreneur ne pourra faire usage d'entraineurs d'air ou de plastifiants qu'aprées avoir obtenu
I'autorisation de REDAL lequel statuera sur le vu des documents techniques justificatifs, présentés par
I'Entrepreneur a l'appui de sa proposition, et aprés essais.

2.7 MORTIERS

La composition des mortiers est celle prévue a l'article 26 du D.G.T.A. REDAL se réserve, a tout
moment, la faculté de modifier I'un ou l'autre de ces éléments et de demander toute étude de
composition par le laboratoire.

2.8 ACIERS POUR BETON ARME

Les aciers pour béton seront en aciers Tor de la norme A.C. 42.
Les barres a haute adhérence pour béton armé devront satisfaire a la Norme Marocaine 10.01.F.013.

Les ronds lisses pour béton armé devront satisfaire a la Norme Marocaine 10.01.F.012. La nuance de
I'acier dont I'emploi est prévu, sera définie aux plans de ferraillage établis par I'Entrepreneur et
approuvés par REDAL.

Les armatures seront exemptes de pailles, fentes, criques, stries, gercures, soufflures et autres défauts
préjudiciables a leur résistance. Leur surface ne devra pas présenter d'aspérités susceptibles de blesser
les ouvriers.

Trois essais de traction et trois essais de flexion au moins seront effectués sur chaque lot de 5 tonnes
d'acier deux certificats seront fournis par le fabriquant pour chaque essai.

29 FONTES ET ACIERS GALVANISES

Les fontes pour tampon des regards et équipements d'entrée d'égout et les pieces galvanisées devront
satisfaire aux conditions définies par les normes marocaines en vigueur. (La couverture des regards
sous chaussées devra pouvoir supporter les charges roulantes imposées par le service des Ponts et
Chaussées, selon classement des voies). La classe des piéces de couronnement des regards sera choisie
selon le type d'utilisation (sous chaussée ou sous trottoir) et ce conformément aux normes
marocaines.

Les échelles des regards et ouvrages visitables seront en acier inoxydable.
2.10 REVETEMENTS ET CARRELAGES

Les matériaux pour revétements et carrelages seront conformes aux normes suivantes :

° Carreaux de faience a
émail vitrifié : Méthodes d'essais : NM 10-03-B-042
° Carreaux de faience a
émail vitrifié : Spécifications : NM 10-03-C-041
° Carreaux de  gres
cérame fin vitrifié : Méthodes d'essais : NM 10-03-B-044
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° Carreaux de  grés
cérame fin vitrifié : Spécifications : NM 10-03-B-043
° Carreaux de Pierre
reconstituée, mosaique, granito, et marbre :NM 10-01-C-031

Les revétements antiacide, résines et autres pour ouvrages hydrauliques, doivent satisfaire les normes
marocaines ou a défaut les normes frangaises ou internationales.

L'Entrepreneur soumettra a REDAL, pour approbation, un document technique qui expose tous les
types de revétements qu’il compte mettre en place et faisant apparaitre les normes utilisées.

2.10.1 REVETEMENTS MURAUX

Qu'il s’agisse de carreaux de faience, de produit en grés cérame ou en demi gres, de produits en gres
émaillé, de produits en terre cuite a surface traitée ou non, les dimensions resteront dans les
tolérances imposées, le classement sera garanti par inscriptions portées sur I'emballage, le calibrage
sera également indiqué sur I'emballage. Les carreaux devront étre livrés en paquets ou en bottes
régulieres permettant un comptage facile et indiquant le nom du fabriquant.

Les teintes des carreaux de faience seront arrétées en accord avec REDAL.

Les carreaux et les joints a poser dans les locaux techniques, de traitement de H2S résisteront aux
acides.

2.10.2 REVETEMENTS DE SOL

Les carreaux en gres cérame, demi-grés ou en terre cuite seront de premier choix et répondront a
toutes les exigences dimensionnelles et de planitude qu'implique cette appellation. lls seront livrés en
bottes permettant un comptage et un contréle faciles. L'emballage de chaque botte devra porter le
nom du fabricant, le classement et le piégeage, faute de quoi elles pourront étre refusées par REDAL.

L'emploi éventuel d'éléments divers tels que émaux de Briare ou carreaux de pate de verre sera soumis
a I'agrément des échantillons correspondants par REDAL.

Il en sera de méme pour tous les dallages en matériaux naturels tels que pierre de pays, marbre,
ardoise, etc.

Enfin, les sols coulés sur place, tels que le granito, comporteront une couche d'usure de 1,5 cm
d'épaisseur ou la surface de mortier apparent ne devra pas dépasser 20 %.

Les carreaux et les joints a poser dans les locaux techniques, de traitement de H2S résisteront aux
acides.

2.11 MENUISERIE, SERRURERIE ET QUINCAILLERIE

L'entrepreneur se reportera pour les parties menuiserie métallique, serrurerie et quincaillerie aux
D.T.U. régissant les matériaux et leur mise en ceuvre.

2.11.1 MENUISERIE METALLIQUE

Les aciers laminés et toles d'acier auront la qualité THOMAS ADX répondant aux normes francgaises et
conditions ci-apreés :

- Limite d'élasticité :30 Kg /mm2

- Résistance a la traction : 42 a 50 Kg /mm?2
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- Allongement a la rupture 1 22%

Tous les aciers seront dépourvus de rouille adhérente, de fissures, de stries et de gercures. Toutes les
barres et toles défoncées seront éliminées du chantier. Les tOles d'acier devront avoir les
caractéristiques mécaniques, chimiques et dimensionnelles précisées dans les normes francaises
correspondantes. Les boulons a vis seront de fabrication correcte en acier doux. Les soudures seront
exécutées en atelier a I'arc électrique ou au chalumeau oxyacéthylénique. Elles seront exécutées avec
le plus grand soin, sans cratéres et seront affleurées a meule. Les cordons intérieurs seront
décalaminés et brossés. Les gouttelettes seront enlevées au burin puis soigneusement limées. En
atelier a I'exception des aciers galvanisés, toutes les piéces recevront une couche de chromate de zinc.

a. Fenétres

Les ossatures des fenétres seront entierement en aluminium. On veillera a ce que les vantaux
présentent une rigidité suffisante et ne soient pas voilés. Les vitres seront retenues par une baguette
vissée en aluminium.

Les fenétres munies de joints seront étanches. Le joint se trouvera donc sur tout le pourtour du vantail.
Toutes les poignées seront en métal blanc chromé.

b. Portes

Les portes seront a simple ou double vantail selon leur destination. Le cadre sera en acier (t6le pliée
de 2 mm) et la porte se fera en acier double face. L'exécution pourra étre soit en tole pliée soudée au
point avec renforcement intérieur, soit formée d'un cadre en tubes carrés ou rectangulaires
(profondeur minimum du cadre 40 mm) recouvert d'un double revétement en téle de 2 mm.

La peinture antirouille extérieure consistera en un nettoyage a la brosse métallique en usine et en deux
couches de peinture a base de chlore-caoutchouc. Toutes les poignées seront en métal blanc chromé.
Les gonds seront en métal chromé pour toutes les portes.

2.11.2 SERRURERIE

Les aciers pour serrurerie et menuiserie métallique seront des aciers doux conformes aux normes en
vigueur.

L'acier inoxydable sera de qualité 18/8.

L'aluminium sera de qualité AGST 5 protégé par oxydation anodique de classe 20 suivant norme
européenne EWAA.

2.11.3 QUINCAILLERIE

Toutes les quincailleries devront étre de premiére qualité et seront fournies conformes aux
échantillons agréés par REDAL.

Les serrures seront du type a encastrer, avec canon de s(reté dont les combinaisons seront arrétées -
avec REDAL pour limiter le nombre de clés. Elles seront entierement protégées contre I'oxydation, par
zingage électrolytique.

2.12 PEINTURES

Tous les produits utilisés seront conformes a des normes équivalentes a celles du DTU frangais n° 59,
sauf pour les produits de marque de réputation solidement établie, qui seront utilisables uniquement
suivant le mode d'emploi obligatoirement indiqué par le fabricant.
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Avant la mise en place de la peinture, il faudra appliquer un enduit de finition de type Acryl-enduit ou
de recharge de type Panoliss.

La peinture devra étre adaptée aux conditions du site (humidité et aux intempéries).

L'Entrepreneur devra exiger de son fournisseur que les caractéristiques des produits soient
parfaitement définies notamment :

° Caractéristiques physiques : présentation, conservation, aspect du film sec, densité, teinte,
rendement et épaisseur du film ;
° Caractéristiques d'application : matériel d'application, diluant correspondant et consistance

d'application, séchage et durcissement.

L'Entrepreneur s'assurera que les différentes couches formeront un systéme recommandé par le
fournisseur de peinture et vérifiera que la matiere chimique des produits de premiére impression
permet un bon accrochage des couches supplémentaires.

Les produits parviendront sur le chantier dans des récipients clos comportant les marques d'origine et
d'identification. Les emballages seront ouverts en présence des représentants de REDAL.

2.13 VITRERIE ET MIROITERIE

Les vitres, mortiers et accessoires de pose correspondront aux normes du DTU francais n° 39/1. Les
glaces et vitrages épais correspondront aux normes du document analogue n° 39/4.

Les épaisseurs seront déterminées en fonction des dimensions, des volumes et de la pression
conventionnelle du vent définie par les documents susvisés.

Tous les matériaux mis en ceuvre seront neufs. Les glaces seront de la qualité "vitrage".
2.14 VOIRIES

2.14.1 PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux seront de provenance marocaine et des lieux d'origine désignés ci-apres. Les matériaux
d'origine étrangére ne seront acceptés que sur justification de défaut de matériaux du pays.

DESIGNATION PROVENANCE

Tout venant 0/60 et 0/40 G.N.F. Pour la construction des
couches de forme et de fondation Carriéres agréées par REDAL

Tout venant 0/31,5 G.N.A Pour la couche de base des

. . . Carriéres agréées par REDAL
chaussées, des trottoirs et parkings.

Liants hydrocarbonés . L,
R . Les usines du Maroc agréées par REDAL
Pour le revétement superficiel

Gravillons pour enduits superficiels Carrieres agréées par REDAL

Bordures de trottoirs préfabriqués. Les usines du Maroc agréées par REDAL
Granulats pour bétons bitumineux Carrieres agréées par REDAL

Carreaux de ciment pour revétement trottoir. Usines au Maroc

Pavés autobloquant Usines au Maroc

Sable Carrieres agréées par REDAL
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L'Entrepreneur sera tenu de justifier a tout moment sur demande de REDAL ou son représentant, la
provenance des matériaux au moyen de lettres de voiture signées du fournisseur ou par toute autre
piece en tenant lieu.

2.14.2 EAU DE CYLINDRAGE

L'Entrepreneur devra se procurer par ses propres moyens et a ses frais I'eau nécessaire a I'exécution
des travaux de compactage.

2.14.3 SOLS POUR REMBLAIS

Les sols pour remblais proviendront des déblais des profils voisins dans la mesure ou ceux-ci sont aptes
a cet usage. (Indice de plasticité inférieur a 20) sinon, I'Entrepreneur est tenu d'approvisionner les
matériaux pour remblai conformément aux dispositions du présent CCTP.

2.14.4 MATERIAUX POUR COUCHE DE FORME

Les granulats pour couche de réglage seront des matériaux grenus (% fines< 35%) et présentant un
indice de plasticité inférieur a 15.

2.14.5 MATERIAUX POUR COUCHE DE FONDATION

Les granulats pour couche de fondation seront des matériaux calcaires ou silico-calcaires présentant
les caractéristiques de la grave non traitée pour couche de fondation définie dans le CPC applicable
aux travaux routiers courants, fascicule n.5, cahier n.2 par le sigle : G.N.F.

Les principales caractéristiques de la G.N.F. sont résumées dans le tableau ci-apres :

GRANULARITE PASSANT AU TAMIS DE (mm)

60 40 20 10 6.3 2 0.08
100290 90a 60 70340 64 a 35 452320 14a2
100290 89258 69 a 40 59a31 53326 40218 10a2
° Dureté s inférieure a 40 % d'usure a l'appareil Los Angeles
° Propreté : Indice de plasticité inférieur a 6
° Coefficient d'aplatissement :inférieur a 20
° Epaisseur : supérieure a 4 fois le diamétre maximum
° Compactage :95% O.P.M.

2.14.6 MATERIAUX POUR COUCHE DE BASE G.N.A

lIs seront constitués de graves non traitées concassées pure 0/31,5 telle que définie dans le cahier des
prescriptions communes applicable aux travaux routiers courants par le sigle G.N.A.

Les principales caractéristiques de la G.N.A. sont résumées ci-apres :

GRANULARITE PASSANT AU TAMIS DE (mm)

40 31.5 20 10 6.3 2 0.08
100 100 4 90 903 68 76 243 64 335 48322 1134
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° Dureté :inférieure a 30 % d'usure a I'appareil Los Angeles

° Propreté : non plastiques et équivalent en sable supérieur a 30
° Indice de plasticité :inférieure a 6

] Compactage :98 % O.P.M.

° Angularité : qualité G.N.A. avec indice de concassage 100 %

2.14.7 LIANTS HYDROCARBONES

Les différents types de liants hydrocarbonés utilisés sont les bitumes purs a chaud, les émulsions de
bitume, les cut - back.

L'Entrepreneur devra se conformer aux spécifications du Cahier des Prescriptions Communes
applicables aux travaux routiers courants, fascicule n.5 cahier n.3 édition provisoire du 11 Avril 1971.
2.14.8 GRANULATS POUR COUCHE DE SURFACE

Les enduits superficiels multicouches seront exécutés a l'aide de gravillons de la granulométrie
suivante :

d m/n D m/n (D+d)/2 m/m 1.25D m/m 0.36 d m/m
4 10 7 12 2.5
6.3 14 10 17 4

Le coefficient Los Angeles doit étre inférieur a 25.

2.14.9 BORDURES DE TROTTOIRS PREFABRIQUEES

Les bordures de trottoirs et bandes en béton seront préfabriquées en usine et seront soumises a
I'agrément de REDAL ou son représentant. Elles seront conformes aux plans de I'architecte.

Elles seront posées sur une semelle en béton maigre (suivant profils en travers) et calées par un solin
en mortier.

Les joints auront 10 mm d'épaisseur maximale. lls seront serrés et lissés au fer.

Des éléments d'une longueur de 0,35 m seront préfabriqués et utilisés dans la courbe. Toute bordure
cassée sera refusée. lls devront avoir les qualités physiques et mécaniques des éléments de classe T4.

La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de 1 cm par rapport a la ligne de pose.
Les prélevements pour épreuves seront effectués sur le chantier, les essais seront a la charge de
I’Entrepreneur.

2.14.10 MATERIAUX POUR BETON BITUMINEUX 0-12,5

a. Granulats

Les granulats pour béton bitumineux 0/12,5 auront la granulométrie 0/12,5 et devront étre constitués
d'éléments entiérement concassés. lls seront livrés et stockés en trois fractions granulométriques :
0/2, 2/6 et 6/12,5 exprimées en millimétres de mailles de tamis. Ils devront avoir une granulométrie
homogene et constante. Les fuseaux de contréle devront avoir I'écartement indiqué dans le tableau
ci-apres :

TAMIS 0/2 2/6 6/10
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0.08 0
0.2 -6%
0.63 -7%
1.25 -10% 0
2 0 -10%
2.5 -6%
4 -7%
-10% 0
6.3 0 -10%
8 -12%
10 -15%
12,5 0

La teneur en fines (éléments inférieurs a 80 microns) des sables 0/2 devra étre maintenue entre les
limites tres resserrées. L'écart type devra étre inférieur a 1.5 %.

Les gravillons 2/6 et 6/12,5 répondront aux exigences formulées dans le C.P.C. L'équivalent de sable
0/2 sera:

° Supérieur a 45 si la teneur en fines de ce sable est inférieure a 12 %.
° Supérieur a 40 si la teneur en fines est comprise entre 12 % et 15 %.
° Supérieur a 35 si la teneur en fines est supérieure a 15 %.

Les gravillons 2/6 et 6/12,5 devront avoir un coefficient de Forme supérieur a 85.
F est le pourcentage des éléments tels que : G /E< 2
G et E étant la grosseur et |'épaisseur du granulat.

Le « Los Angeles » des granulats devra étre inférieur a 15 et le coefficient de polissage accélere (CPA)
des gravillons sera supérieur a 0.50.

b. Filer d'apport

Le filer d'apport utilisé, si la teneur en fines du sable est insuffisante, sera soumis a I'approbation de
REDAL.

Ce filer aura toutefois une granulosité telle que 80 % au moins des éléments passant au tamis de 0.08
m/m et 100 % au tamis de 0.2 m/m.

C. Transport

L'Entrepreneur devra assurer une bonne coordination entre la préparation et la mise en ceuvre des
matériaux.

Ces camions devront avoir la possibilité d'étre bachés.

L'utilisation de gas-oil, pour éviter I'adhérence des enrobés a la benne des camions est formellement
interdite.

Tout déchargement direct, d'un camion en tas sur la chaussée est interdit sauf en cas de travail de
reflachage.
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2.15 ACCESSOIRES DE VOIRIE ET ASSAINISSEMENT
Les tampons de visite, les bouches d'égout, les grilles d'avaloir, seront en fonte ductile. Ces accessoires
devront résister aux charges réglementaires.

Les charges de rupture pour les tampons de visite notamment seront égales a 40.000 daN pour les
éléments sous chaussées et a 25.000 daN pour les autres éléments.

Les échelles de regards et des ouvrages seront en acier inoxydable de 25 mm de diamétre. La partie
supérieure de I'échelle comportera des crosses amovibles.

2.16 CANALISATIONS EN BETON ARME

Les tuyaux en béton armé seront fabriqués par centrifugation en conformité avec la norme marocaine
NM 10-1-027.

Les canalisations retenues seront strictement limitées a la classe 135A, sauf dérogation spéciale de
REDAL.

Les joints utilisés seront toriques en élastomére et réalisés en caoutchouc naturel ou synthétique par
moulage ou fermeture d’un cordon par soudure vulcanisée. Les caractéristiques du caoutchouc seront
les suivantes :

- Résistance a la rupture a 15 °C (norme NFT 46 002) : R > 150 DaN/cm?
- Allongement a la rupture a 15 °C (norme NFT 46 002) : A > 400 %.
- Caractéristique a 15 °C vieillissement accéléré a 7 jours a I'étuve a 70 °C (norme NFT 46 005) :

R'>0,75R et A’>0,75 A

2.17 CONDUITES GRAVITAIRES EN PVC

Les normes indiquées dans le présent article n'excluent pas I'application de normes internationales
supérieures ou équivalentes (I1SO, DIN, AFNOR, NBN, etc.).

2.17.1 NORMES

Il sera fait application des normes frangaises :

> NF 13476-1 : systemes de canalisations en plastiques pour les branchements et les collecteurs
d’assainissements sans pression — systemes de canalisations a parois structurées en Poly Chlorure de
Vinyle non plastifié (PVC-U), polypropyléne (PP) et polyéthyléne (PE) — Partie 1 : Exigences générales
et caractéristiques de performance.

> NF 13476-3 : systemes de canalisations en plastiques pour les branchements et les collecteurs
d’assainissements sans pression — systemes de canalisations a parois structurées en polychlorure de
vinyle non plastifié (PVC-U), polypropyléne (PP) et polyéthylene (PE) — Partie 3 : Spécifications pour les
tubes et raccords avec une surface interne lisse et une surface externe profilée et le systeme, de type
B. désignées ci-aprés par « les parties 1 et 3 de la norme ».

> ISO 12091(décembre 1995) Tubes en matiéres thermoplastiques a parois structurées. Essai a
I'étuve.
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> NF EN ISO 9969 (Février 2008) : Tubes en matieres thermoplastiques. Détermination de la
rigidité annulaire.

> NF EN 1446(Avril 1996) : Systémes de canalisations et de gains en plastiques — Tubes
thermoplastiques- Détermination d’essai de flexibilité annulaire.

> NF EN 744(Juillet 1995) : Systemes de canalisations et de gaines en plastiques - Tubes
thermoplastiques- Méthode d’essai et de résistance aux chocs externes par la méthode du cadran.

> NF EN ISO 9967(Janvier 2008) Tubes en matiéres thermoplastiques- Détermination du taux de
fluage.

> NF EN 1277(Aout 2004) : Systemes de canalisation en plastiques. Systémes de canalisation
thermoplastiques pour applications enterrées sans pression. Méthodes d’essai d’étanchéité des
assemblages a bagues d’étanchéité en élastomeres.

2.17.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

La matiére a partir de laquelle sont fabriqués les tubes et les raccords est constituée de Polychlorure
de Vinyle (PVC) a laquelle ont seulement été ajoutés les additifs nécessaires a leur fabrication, a savoir

- Noir de carbone en paroi extérieure ;

- Master batch colorant en paroi intérieure

Ces additifs ne doivent pas étre utilisés, séparément ou ensemble, en quantités telles qu'ils rendent
impropres les assemblages ou qu'ils aient une action néfaste sur les propriétés physiques et
mécaniques des tubes et raccords, et principalement sur les propriétés a long terme.

Les produits de broyage ne peuvent étre utilisés par le fabricant que s'ils proviennent de ses propres
fabrications.

lIs doivent, en outre, étre conformes quant a la matiere constitutive, aux spécifications reprises dans
I’'annexe A (informative) de la partie 1 de la norme.

2.17.3 ASPECT ET COULEUR
a. Aspect

Conformément aux exigences de la norme, lorsque les tubes et raccords sont examinés sans
grossissement :

v Les surfaces visibles des tubes sont lisses, propres et exemptes de rayures, boursouflures,
impuretés visibles ou pores et toutes autres imperfections de surface.
v Les extrémités des tubes sont coupées proprement et perpendiculairement a leur axe.

v Les tubes sont stockés de telle sorte qu’aucune déformation longitudinale ne soit
observée. Les tubes livrés affichent une parfaite rectitude, conforme a des poses de réseau a faible
pente.

b. Couleur

La couche intérieure et la couche extérieure des tubes et raccords doivent étre colorés dans la
masse.
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C. Marquage

Tous les composants du systéme présentent un marquage indélébile permettant la présentation
claire des caractéristiques principales et une tracgabilité du produit (par la date de fabrication). Les
exigences suivantes concernant le marquage sont respectées :

> Le marquage est imprimé (tube) ou gravé (tube, manchon et joint) directement sur le
composant de telle sorte qu’aprés stockage, manutention et installation, la lisibilité requise est
maintenue,

> La dimension du marquage en permet la lecture sans grossissement,

> Chaque tube doit étre marqué au moins une fois a des intervalles de 2 m maximum,
> Les informations minimales suivantes apparaissent systématiquement :

o Référence a la norme (NF EN 13476-3)

o Dimension nominale et diamétre (ex : DN/ID 300)

¢} Nom du fabricant et/ou marque commerciale

o Classe de rigidité

o Matiére (ex : PE ou PP)

O Code de la zone d’application (ex : U pour application en dehors des batiments)

2.17.4 CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Les caractéristiques dimensionnelles du PVC sont mesurées en fonction des indications données
dans la norme EN ISO 3126.

a. Tubes
Diametre et épaisseur

La dimension nominale (correspondant a I"appellation commerciale) est basée sur la dimension
du diameétre intérieur de la canalisation. Elle est notée DN/ID.

DN/ID en | e e I
mm 4 5
1 1
150 > 1450 | = , >, > 43
3 0
1 1
200 > 1950 | =2 , >, > 54
5 1

CCTP — AO 72/2023/A 30/77 opéré par () VEOLIA




/A

Jlay RN
Redal &

R

1 1

250 > 2450 | = >, > 59
8 5
2 1

300 > 2940 | = , >, > 64
0 7
2 2

400 > 3920 | = , >, > 74
5 3
3 3

500 > 4900 | > >, > 85
0 0
3 3

600 > 5880 | > |, >, > 96
5 5
4 4

800 > 7850 | =2 , >, > 181
5 5
5 5

1000 > 9850 | = , >, > 104
0 0
5 5

1200 > 115’5' > > > 126
0 0

Longueur

La longueur totale du tube est fixée par le fabricant ou peut faire I'objet d'un accord préalable. Elle est
de préférence choisie parmi les valeurs suivantes : 3m, 6 m, 12 m.

La longueur utile est définie soit par :
v La longueur totale si ces deux extrémités sont sans emboiture,
v La longueur totale diminuée de sa (ou ses) profondeur(s) d'emboiture s'il en est muni,

Cette longueur totale est assortie d'une tolérance de + 1%.

b. Assemblage
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Les tolérances sur le diamétre extérieur du tube et celles du diametre intérieur de I’'embofture sont
données par le fabricant. Elles doivent étre telles que le systeme doit étre étanche dans les conditions
de la norme EN 1277, conditions B et C.

L'assemblage est réalisé par compression d’'une bague d’étanchéité entre la partie male du tube et une
embofiture :

v cette embofture est soudée par friction par le fabricant ou intégrée lors de la fabrication du
tube.
v la bague d’étanchéité est maintenue dans le creux formé par les deux premiéres corrugations

de la partie male.

L'embofture présente a son entrée un dispositif de guidage de la partie male, permettant d’assurer la
coincidence, ou au moins l'intersection, des axes des éléments assemblés dans un plan diamétral
guelconque du joint d'étanchéité, quel que soit I'emplacement des points de contact des piéces avec
la bague en position d'étanchéité.

La longueur minimale « A » de I'emboiture, considéré entre le point d’entrée et le point de contact
avec la bague d’étanchéité, est donnée dans le tableau du paragraphe 4.1. Les épaisseurs minimales
de paroi des emboitures sont données au point 7.2.5.3 de la partie 3 de la norme.

c. Raccords

Les différents raccords nécessaires a la réalisation des singularités de réseau sont réalisés par le
fabricant a partir d’éléments conformes de tubes ou d’emboitures. Ces raccords présentent les mémes
caractéristiques dimensionnelles que les tubes et emboitures. Les bagues d’étanchéité utilisées sont
les mémes.

2.17.5 CARACTERISTIQUES DE LA MATIERE DES ELEMENTS DE CANALISATIONS

a. Tubes, emboitures et raccords
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conditionnement
Type d’essai
Durée d'essai

Eau-dans-eau
165h

Caractéristique Exigences Paramatres d’'essai Méthode d’essai
Résistance i la Pas de rupture Embouts Type AouB EN 150 1167-1
pression interne pendant |a Temp. d’essai 20° C ot
165h periode d'essal | .o tation Libre EN IS0 1167-2

Nb. éprouvette 3

Pression 4,0 MPa
circonférentielle

Durée de ENI1SO 1167-1

Résistance a la
pression interne

1000 h

Pas de rupture
pendant |a
période d’essai

Embouts
Temp. d’essai
Orientation
Nb. éprouvette

Prassion
circonférentielle

Durée de
conditionnement

Type AcuB
20°C

Libre

3

2,8 MPa

EN 1SO 1167-1

EN ISO 1167-1 et
EN 150 1167-2

Type d'essai Eau-dans-Eau

Durée d’essai 1000 h
Indice de fluidité & £ 1,6 g/10 min Température d’essai 190° C ISO 1133 : 2005
chaud en masse Charge 2,16 kg Condition M
Stabilité thermique, | 220 min Température 200° C EN 728
o
Masse Volumigque de | =930 kg/m3 Doit étre conforme a I'1SO 1183-1 EN 150 1183-1
référence

b. Bague d’étanchéité

La matiére utilisée doit étre conforme aux exigences de la norme NM 681-1.

> Caractéristiques physiques

La résistance a la chaleur des tubes et emboitures est réalisée suivant les modalités suivantes :

CARACTERISTIQUE EXIGENCES PARAMETRES D’ESSAI ME,THODE
D’ESSAI
Résistance a la Aucun Temp d’essai Durée 110°C (+ 2)
chaleur décollement, d’immersion - e < 8 30 min 60 ISO 12091
Essai a I’étuve craquelure ou bulle mm min

2.17.6 CARACTER|ST|QUES MECANlQUES

a. Tubes
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CARACTERISTIQ METHODE
EXIGENCES PARAMETRES D’ESSAI
UE D’ESSAI
Doit étre conforme a EN ISO 9969 EN IS0
Rigidité annulaire MR 28 Déformation de 3 % du di Longueur
. 9969
échant. 30 cm
- Aucune Déflexion Long. 30 % de dem EN 1446
diminultion de la force d’éprouvette au moins 5
mesuree Position de nervures de
’ I Aucune I'éprouvette renforcement
craquelure .
Flexibilité quetu Ligne de
. - Aucun . .
annulaire décollement de paroi séparation du
i Aucunep moule a 0°, 45° et
. . 90°
déformation
permanente, dépression,
creux
PRR < 10% Temp. d’essai 0°C(x1)Eauou EN 744
Milieu de air
conditionnement dso
Résistance  au Type percuteur | 16 kg 2,5 kg
choc 3 0°C Masse du 3,2 kg 2000
mm
(Méthode du p.ercuteur 160 <
cadran) dim,max < 200
250 < dim,max <
315 315 <
dim,max Hauteur
de chute
< 4 a3 une extrapolation a 2 Doit étre conforme a EN 1SO 9967 EN ISO
Taux de Fluage
ans 9967
b. Raccords
CARACTERISTIQUE EXIGENCES PARAMETRES D’ESSAI METHODE D’ESSAI
Rigidité > SN approprié Doit étre conforme a I'lISO 13967 ISO 13967
Essai de | Pas de craquelure | Temp. d’essai 0°C EN 12061
résistance au | dans la paroi Hauteur de chute 1000 mm
choc Les joints  détachés pour: 500 mm
doivent pouvoir étre de =< 125 de >125 Entrée de I'emboiture
remiscorrectement en | Position de
place manuellement I'impact
Résistance Aucun signe de Soit
mécanique déchirement, craquelure, - - - -
ou séparation et/ou fuite Duree d e_ssal 15 min E12256
flexibilite) Moment  minimal [ 0.15[DN]*3x107-6kNm
. A
Taux de Fluage pour: 0.15[DN]3 x10"-6kNm
de =< 250
de >250
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ou
Déplacement 170 mm EN 12 256
minimal
2.17.7 EXIGENCES DE PERFORMANCES
a. Tubes
CARACTERISTIQUE EXIGENCES PARAMETRES D’ESSAI METHODE D’ESSAI
Etanchéité de Température 23°C(£2) EN 1277
L’assemblage avec Déformation du Condition B
bcgut male. 10%
Bague d’étanchéité Déformation de
en élastomere
I’'emboiture 5%
Aucune fuite Pression de I'eau 0,05 bar
Aucune fuite Pression de I'eau 0,5 bar
<-0,27 bar Pression de Iair -0,3 bar
Etanchéité de Température 23°C (£ 2) EN 1277
Déformation de Condition C
L’assemblage avec 'assemblage pour :
bague d’étanchéité en de <315 .
élastomere 2
315<d. <630 1,5°
630 < de
10
Aucune fuite Pression de I'eau 0,05 bar
Aucune fuite Pression de I'eau 0,5 bar
<-0,27 bar Pression de Iair -0,3 bar
Essai de traction | Aucune rupture  dans | Force de traction EN 1979
d’assemblages I’'assemblage minimale (N) :
obtenus par fusion DN <400 380
400 < DN <600
510
600 < DN <800
760
CCTP — AO 72/2023/A 35/77 opéré par () VEOLIA




SA

Jlay N
Redal &

REN

>
‘ ‘ DN > 800 1020 ‘
b. Raccords
CARACTERISTIQ METHODE
EXIGENCE PARAMETRES D’ESSAI
UE GENCES S SS D’ESSAI
Etanchéité a Aucune Pression de I'eau 0,5 bar EN 1053
I'eau fuite
Durée 1 min

2.18 CONDUITES SOUS PRESSION PVC

La conduite de refoulement en PVC PN16 aura son origine a la sortie du regard de débitmetre a
insertion (depuis I'ouvrage contenant le manchon d’adaptation entre la nourrice en acier et la conduite
de refoulement) jusqu’a la sortie de I'enceinte de la station suivant les plans fournis.

Les tuyaux et les pieces de raccords réalisés en PVC rigide (sans plastifiant) seront conformes aux
spécifications des normes AFNOR NFT 54.016 pour les tubes et NFT 54.029 pour les raccords.

La longueur des canalisations est choisie parmi les valeurs suivantes : 4 m et 6 m.
La classe sera en PN16

Les jonctions seront effectuées a I'aide de la bague en élastomeére logé dans I'emboiture de chaque
tube et chaque raccord.

Les courbes nécessitées par le tracé de la canalisation seront obtenues par la flexibilité naturelle des
éléments et non par une augmentation des joints, le tube PVC peut en effet admettre un rayon de
cintrage, a froid, supérieur ou égal a 100 fois le diamétre extérieur du tube considéré. Dans
I'éventualité ou le rayon nécessaire serait inférieur a cette valeur, I’Entrepreneur utilisera des courbes
préfabriquées formées a partir de tube en usine par des coudes.

Les pieces spéciales seront assemblées en fonte adaptée au PVC.
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3 CONDUITE DES TRAVAUX

3.1 Programmes et Rapports

L'Entrepreneur devra soumettre a I'agrément de REDAL avant le début des travaux, un programme
détaillé comportant notamment les quatre points énoncés ci-apres :

Les diverses taches a accomplir ;

] Les cadences correspondantes ;

° Le personnel et les moyens matériels a utiliser ;

° Les approvisionnements dont il faut disposer.

Pendant I'exécution des travaux, 'Entrepreneur devra adresser a REDAL des "rapports mensuels" avec
reportage photographiques, donnant de facon détaillée I'état d'avancement des travaux. Ces
documents seront remis a REDAL en trois exemplaires dont un reproductible, au plus tard 6 jours
ouvrables apreés la fin du mois écoulé.

3.2 Etudes d’exécution

L'Entrepreneur réalisera sous sa seule responsabilité a sa charge tous les détails d'exécution dont il
aura besoin pour finaliser les études déja réalisées par REDAL, et en particulier, les plans de béton
armé des différents ouvrages. Les plans et notes de calculs correspondant a ces détails seront réalisés
par I'Entrepreneur. REDAL les remettra apres vérification a I’'Entrepreneur revétu de la mention « Bon
pour exécution », dans un délai d’'une semaine ouvrable suivant la fourniture par I'Entrepreneur de ces
plans assortis des notes de calcul correspondantes ou, le cas échéant, lui fera connaitre ses
observations.

Les plans non munis du cachet « Bon pour exécution » ne seront pas exécutoires et ne pourront en
aucun cas justifier une réclamation quelconque de la part de I'Entrepreneur.

Tous les plans, croquis et dessins qui seront remis revétus de la mention « Bon pour exécution » seront
exécutoires : ils entralneront I'obligation pour I'Entrepreneur de se conformer strictement aux
dispositions qu'ils contiendront.

Les plans de détail précisant les caractéristiques dimensionnelles des différentes composantes du
projet, et sa mise en place dans les volumes concernés, avec toutes les réservations nécessaires et les
passages des différentes canalisations dans la hauteur dalle béton, plancher techniques, etc.

Nota : Dans les calculs des armatures, on tiendra compte des efforts dynamiques des équipements
tournants et de leurs poids.

3.3 Dossier de Récolement

L'Entrepreneur est chargé de constituer, au fur et a mesure de I'avancement des travaux, une
collection compléte de plans conformes a I'exécution.

Pour la réception provisoire des travaux, I'Entrepreneur remettra un jeu complet des plans conformes
a l'exécution (5 tirages de chaque plan et 3 sur support informatique CD-Rom) portant la mention
« Dossier de Récolement ».

Le cas échéant, cette collection sera complétée par les plans relatifs aux travaux qui s'avéreraient
nécessaires pendant le délai de garantie.
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34 Etudes relatives aux procédés de construction

L'Entrepreneur aura a sa charge toutes les études touchant aux procédés de construction.

Il devra soumettre les plans d'exécution (en trois exemplaires) a I'examen de REDAL 15 jours au moins
avant la réalisation, et fournira en justification (en trois exemplaires) tous les documents utiles tels que
notes de calcul, fiches techniques, etc. REDAL pourra, le cas échéant, formuler des réserves et
demander des modifications. Que REDAL use ou non de cette possibilité, I'Entrepreneur conservera
néanmoins l'entiere responsabilité des procédés mis en ceuvre.

Pour tous les documents techniques, I'Entrepreneur est tenu d'utiliser le systeme métrique et les
unités de mesure s'y rattachant. Il fournira les dites piéces, en langue francaise, qui seule fera foi.

En particulier, 'Entrepreneur devra s'assurer de la stabilité contre les séismes des ouvrages pendant
les diverses phases de la construction. |l apportera notamment les ultimes précisions touchant le
programme détaillé des commandes et livraisons du matériel et des fournitures.

3.5 Mémoire Technique

Dans un délai de 5 jours a partir de l'aboutissement de I'étude correspondante, L'Entrepreneur
remettra a REDAL un mémoire technique décrivant le mode de réalisation des ouvrages et les moyens
utilisés, accompagnés de renseignements d'ordre général.

Le mémoire contiendra au minimum les indications définies ci-aprés et sera accompagné de tous les
plans :

3.5.1 Installations de chantier

] Piste et routes d'acces ;

° Alimentation en eau potable, électricité, téléphone et air comprimé de I'ensemble des
installations et du chantier ;

° Mode d'extraction, de préparation, de triage et de stockage des agrégats, stockage des
ciments ;

° Mode de fabrication des bétons et des produits d'injection et de collage ;

] Plan de masse, des bureaux et ateliers, VRD ;

] Etude et établissement des installations de bétonnage ;

] Voie de la grue ;

° Cloture de chantier.

3.5.2 Personnel

] Liste du personnel d'encadrement et curriculum vitae des cadres ;
° Effectifs prévus de la main d'ceuvre locale et des spécialistes.

3.5.3 Matériel

Liste du matériel mis en ceuvre précisant :
° La marque et le type ;
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L'année de fabrication/construction ;

La valeur a neuf ;

Le lieu de dép6t en date de rédaction du mémoire ;
La date de mise en service sur le site.

3.5.4 Exécution des travaux

Mode de transport, mise en ceuvre et conservation des bétons ;

Systeme de coffrage ;

Méthode d'exécution de tous les travaux de forage et d'injections ;

Méthodes d'extractions, de reclassement et mise en place des enrochements.

3.5.5 Programme des travaux

Programme général des travaux accompagné de programmes détaillés par nature des travaux et par
ouvrage distinct et indiquant, pour chaque activité, les cadences prévues.

En cours d'exécution, ce programme sera mis a jour 15 jours par 15 jours avec REDAL.

3.5.6 Plan d’assurance qualité

L'entrepreneur doit présenter un plan d’assurance qualité projet qui décrit I'ensemble des dispositions
prises par I'entreprise pour réaliser le projet conformément aux objectifs fixés. Ces dispositions
concernant I'organisation, les procédures et les processus ainsi que les indicateurs qualité a mettre en
place pour assurer la bonne marche du projet.

3.6 Organisation du chantier

3.6.1 Aménagement du chantier

L'Entrepreneur aura a sa charge I'ensemble de I'aménagement du chantier, Il aura également a sa
charge, en fin de chantier, le repliement du matériel, I'évacuation des matériaux non utilisés, la
démolition des installations de chantier et la remise en état des lieux. Une prise de photo avec constat
contradictoire de tous les abords, avant et apres les travaux, sera effectuée pour vérifier la remise en
état des lieux.

L'aménagement des accés provisoires aux chantiers pendant toute la durée des travaux incombe a
I'Entrepreneur. Il lui incombe toutes les démarches administratives pour avoir l'autorisation "arrété
municipal" pour déviation de la circulation viaire, la signalisation correspondante, etc.

L'Entrepreneur assume toute la responsabilité et les dépenses consécutives a la mise en ceuvre de ces
acces.

3.6.2 Alimentation en électricité et en eau potable

L'Entrepreneur aura a sa charge toutes les installations d’alimentation en eau et en électricité du
chantier et de ses sites.

L'alimentation électrique se fera a partir des postes de chantier fournis par I'Entrepreneur,
judicieusement placés et alimentés sur sa demande par la société distributrice éventuellement ou par
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ses propres moyens. Les frais de branchement et les consommations sont a la charge de
I’Entrepreneur.

L'Entrepreneur devra assurer, par ses propres moyens et a ses frais, I'alimentation en eau potable de
ses chantiers et de ses cités.

3.6.3 Emplacement mis a disposition de I'Entrepreneur

L'Entrepreneur fera son affaire de I'occupation des terrains nécessaires pour les installations de
chantier.

Cependant et dans la mesure du possible, REDAL peut mettre a la disposition de I'Entrepreneur les
emprises des terrains réservées pour les besoins des travaux.

Dans ce cas I'Entrepreneur doit faire connaitre ses besoins et obtenir I'accord de REDAL avant
I'ouverture du chantier. Il doit ensuite respecter les limites de terrain mis a sa disposition pour les
installations de chantier et le stockage des matériaux.

3.6.4 Balisage du chantier

L'Entrepreneur devra fournir et installer tout le matériel nécessaire au balisage de jour et de nuit du
chantier. Outre la signalisation de ses chantiers, I'Entrepreneur pourra étre tenu de mettre en place
une signalisation particuliére sur les itinéraires routiers que ses camions ou ses engins seraient amenés
a parcourir fréquemment. Les dispositions correspondantes seront soumises a I'agrément de REDAL,
sans que cela n’atténue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur.

3.6.5 Hygiéne des cantonnements

L’Entrepreneur doit se conformer a la réglementation en vigueur.
L’Entrepreneur fera son affaire de ’hébergement de son personnel et de ses services.

L’Entrepreneur doit assurer a ses frais I'hygiene de ses cantonnements. A ce titre, il doit fournir
notamment le personnel et les moyens nécessaires au :

° Service du nettoyage quotidien,

° Entretien des réseaux d’égouts et d’alimentation en eau potable,
° Désinfection des cantonnements,

. Elimination des ordures.

3.6.6 Service médical du chantier

L'Entrepreneur a a sa charge le service médical du chantier dans les conditions prévues par les lois et
réglements en vigueur et est tenu d’assurer a ses frais les soins médicaux et les fournitures
pharmaceutiques aux ouvriers et employés victimes d’accidents ou de maladies survenus du fait des
travaux.

L’évacuation sanitaire des cas graves sur les hopitaux de la région, est assurée par I'Entrepreneur.
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Le personnel de REDAL bénéficie de ces soins et transport a titre gratuit en cas d'accident ou d'incident
sur un chantier de I'Entrepreneur.

3.6.7 Gardiennage et police de chantier

L'Entrepreneur doit assurer, a ses frais, le gardiennage du chantier et des cantonnements notamment
durant la nuit et les jours de repos.

En conséquence, il n’est di a I'Entrepreneur aucune indemnité en raison de vols ou dégradations du
matériel ou de matériaux dont il serait victime de jour ou de nuit.

L'Entrepreneur a a sa charge de :

] Maintenir, a ses frais son chantier en bon état de propreté,

° Se conformer aux ordres et consignes qui lui sont donnés par redal concernant |'ordre et la
discipline sur le chantier,

° Observer tous les reglements et consignes en vigueur concernant la police des chantiers ainsi

que, le cas échéant, les consignes spéciales, telles que les reéglements du chantier, édictés par REDAL
en vue d’assurer la police générale de I'ensemble des Entreprises travaillant sur le chantier.

3.6.8 Sécurité du chantier

Pendant toute la durée du chantier, 'Entrepreneur est tenu de prendre, sous sa responsabilité et a ses
frais, dans le cadre des mesures générales qui peuvent étre applicables en vertu des textes légaux ou
réglementaires ou prescrites pour le chantier en cause par les Autorités désignées par REDAL et en
tenant compte des sujétions normales d’exploitation de REDAL :

° Toutes les mesures particuliéres de sécurité qui sont nécessaires eu égard a la nature de ses
propres travaux et des matieres qu’il emploie et aux dangers que celles-ci comportent, notamment en
ce qui concerne les dangers provenant de I'utilisation des matieres dangereuses tels que : carburants,
les risques d’incendie, les dangers d’origine électrique.

° Toutes les mesures communes de sécurité concernant I’hygiéne, la prévention des accidents,
la médecine du travail, les premiers secours ou soins aux accidentés et malades, ainsi que la protection
contre I'incendie, les dangers d’origine électrique, pouvant étre rendues nécessaires par la présence
simultanée a proximité de son chantier au moment ou I'Entrepreneur doit commencer ses travaux ou
s’y installer pour I’exécution de ceux-ci.

En conséquence, il appartient a I’Entrepreneur de donner a son personnel les instructions nécessaires
et de lui prescrire les consignes a observer concernant la prévention des accidents et dangers qui sont
prévus par les textes réglementaires.

En particulier, 'Entrepreneur est tenu d’établir des voies de circulation suffisantes et d’assurer d’une
maniere permanente I'entretien des pistes ainsi que leur arrosage afin de prévenir la poussiére. Par
ailleurs, il doit notamment, pour les chantiers en élévation, établir des accés provisoires commodes et
shrs (échelles, passerelles de circulation, etc.).

Dans le cadre de la sécurité et au titre de la prévention des accidents, I'Entrepreneur doit prendre
notamment toutes les mesures efficaces et utiles concernant la circulation et le stationnement sur
I'ensemble du chantier, les équipements de protection individuelles (casques, gants, bottes,
lunettes...), le secourisme, I'hygiéne et la propreté, etc.
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En ce qui concerne les mesures particulieres de sécurité contre I'incendie et les dangers d’origine
électrique, I'Entrepreneur est tenu de :

° Prévoir, a ses frais, les moyens nécessaires en matériel et en personnel pour la protection
contre l'incendie des chantiers et cantonnements

° Donner les instructions nécessaires a son personnel pour la prévention des incendies et risques
d’origine électrique.

° Adopter les dispositions constructives de fagcon a éviter tout risque d’incendie (matériaux
combustibles, conduits d’appel d’air, etc.) Tant pour les constructions provisoires reconnues
nécessaires tels que ateliers mobiles, abris de montage, vestiaires, bureaux, magasins, que pour les
batiments définitifs abritant les installations intérieures.

En outre, I'Entrepreneur doit se soumettre aux conditions que certaines administrations jugeraient a
propos d’imposer a titre spécial, tant en vue de la sécurité en général que dans le but d’éviter des
troubles dans le fonctionnement des services publics.

En cas de carence de I'Entrepreneur, REDAL peut prendre aux frais de I'Entrepreneur les mesures
nécessaires, apres mise en demeure de celui-ci restée sans effet.

En cas d’urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure.

3.6.9 Réception et stockage des matériaux et du matériel

L’Entrepreneur doit informer REDAL pour réceptionner les matériaux a leur arrivée sur le chantier pour
s’assurer de leur parfaite conservation pendant le transport et en cas d’avarie, celle-ci lui
communiquerait les constats et les réserves qu'elle aurait faits.

L'Entrepreneur doit prendre en charge et emmagasiner le matériel approvisionné et monté par lui
dans le cadre des dispositions ci-apres :

° Il doit se conformer aux consignes qui lui sont données par REDAL concernant la répartition du
matériel, sur les emplacements de stockage. Toutefois, la responsabilité de REDAL ne saurait étre
engagée.

° Aprés déballage a pied d’ceuvre du matériel et sauf dérogation précisée au présent article, les
emballages sont au gré de I'Entrepreneur, repris par lui ou abandonnés sur les emplacements qui lui
sont indiqués par REDAL a moins que celui-ci demande leur enlévement.

° Les emballages servant a conserver en magasin les pieces de rechange restent la propriété de
REDAL, et ils doivent lui étre remis en bon état.

3.6.10 Circulation des engins

L’Entrepreneur doit se conformer aux ordres de REDAL en ce qui concerne la circulation des engins.

L'Entrepreneur prend toutes les précautions utiles pour limiter dans la mesure du possible les chutes
de matériaux sur les voies publiques empruntées par son matériel. Il effectue en permanence les
nettoyages nécessaires. Les dépenses correspondantes sont entierement a sa charge.

3.6.11 Journal de chantier

Un journal de chantier sera tenu sur le chantier par un représentant de I'Entrepreneur.

Dans ce journal seront consignés par I'Ingénieur et le représentant de I'Entrepreneur :
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° Les opérations administratives relatives a I'exécution et au réglement du marché, telles que
notifications d’ordre de service, visa et approbation des plans d’exécution, etc.....

° Les résultats des essais de contréle et réception des matériaux.

° Les conditions atmosphériques constatées (précipitations, vents, températures, niveaux des
eaux, etc.).

° Les incidents de détail présentant quelque intérét du point de vue de la tenue ultérieure des
ouvrages, de la durée réelle des travaux.

° Les observations faites et les prescriptions imposées a I’Entrepreneur par REDAL.

A ce journal sera annexé chaque jour un compte rendu détaillé établi par un représentant de
I’Entrepreneur spécialement désigné, sur lequel seront indiqués par poste de travail les horaires de
travail, I'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et son temps de
marche, la durée et la cause des arréts de chantier et I’évaluation des quantités de travaux effectués
chaque jour.

Le journal de chantier sera signé par les représentants de REDAL et de I'Entrepreneur.

3.7 Nivellement et Implantation
3.7.1 Nivellement

Le nivellement doit étre rattaché au niveau NGM.

L'Entrepreneur doit établir avant le commencement des travaux des repéres de nivellement voisins
des ouvrages auxquels il conviendra de se rattacher.

3.7.2 Implantation

Avant tout commencement des travaux, I'Entrepreneur procédera, en présence de REDAL et a ses frais,
a l'implantation des axes des ouvrages a construire par un géometre agréé.

3.7.3 Piquetage

En dehors du piquetage contradictoire prévu ci-dessus toutes les autres opérations de piquetage,
nivellement, tracé, nécessaires a I'exécution des travaux conformément aux dispositions projetées ou
approuvées par REDAL seront assurées par I'Entrepreneur a ses frais et sous sa responsabilité, méme
si ces opérations sont effectuées en présence d'un représentant de REDAL. En cas de détérioration des
piquets ou des reperes pour quelque cause que ce soit, les piquets ou reperes seront immédiatement
rétablis par les soins et aux frais de I'Entrepreneur. La remise en ordre sera constatée par un procés-
verbal établi contradictoirement avec I'Entrepreneur. L’Entrepreneur sera tenu en outre, responsable
de toute fausse manceuvre et de toute augmentation des travaux qui résulteraient du dérangement
ou de la disparition des piquets.

3.7.4 \Vérification en cours de chantier

En cours de chantier, I'Entrepreneur devra, seul et a ses frais, procéder aux opérations topographiques
de vérification qui lui paraitront nécessaires, le réle de REDAL devant se limiter a un travail de contréle.

REDAL pourra également demander a I'Entrepreneur de procéder en cours d'exécution a des mesures
de controle ou déplacement quelconque et cela sans dédommagement particulier.

CCTP — AO 72/2023/A 43/77 opéré par () VEOLIA




SA

Jlay N
Redal &

R&N

Seront compris également tous les matériaux et travaux nécessaires a l'implantation des repéres et
points fixes. REDAL fixera les tolérances admissibles en fonction du degré de précision requis par les
différents travaux. Si la précision prescrite n'est pas atteinte, I'Entrepreneur devra immédiatement
répéter les mesures a ses propres frais.

L'Entrepreneur déterminera avec ses moyens et sous la supervision de REDAL, les coordonnées
définitives des points nécessaires a |I'implantation des ouvrages. Les repéres de base figurant sur les
plans et ayant servi au calcul ne sont donnés qu'a titre indicatif. L'Entrepreneur devra obligatoirement
les controéler.

Dans le cas ou I'Entrepreneur aurait des observations a formuler au sujet des repéres de base et des
plans correspondants, il est tenu d'informer REDAL dans un délai d'une semaine apres réception des
documents. Les rectifications éventuelles seront faites contradictoirement entre I'Entrepreneur et
REDAL. Les éléments définitifs résultant de ces rectifications feront I'objet d'un proces-verbal
contradictoire.

L'Entrepreneur exécutera sous son entiere responsabilité tous les travaux de mensuration et de
piquetage nécessaire pour implanter exactement les ouvrages a construire. Il soumettra a temps a
REDAL les méthodes qu'il envisagera d’appliquer pour ces travaux.

Avant l'ouverture des travaux, I'Entrepreneur vérifiera en présence de REDAL ou d'un de ses
représentants, le plan général d'implantation et les coordonnées de repére. Il sera dressé un proces-
verbal relatant le détail de ces opérations.

L'Entrepreneur est responsable de la conservation des repéres. Si en cours des travaux, certains d'entre
eux sont détruits, il doit en remettre d'autres sous sa responsabilité et a ses frais. Il établit, s'il y a lieu,
des reperes secondaires et effectuera les repiquetages nécessaires.

Les vérifications d'implantation qui pourrait étre faites a la diligence de REDAL ne diminuent en rien la
responsabilité de I'Entrepreneur. L'Entrepreneur ne pourra réclamer d'indemnité pour arrét des
travaux d{ a ces vérifications.

Dans le cas ou ces vérifications feraient apparaitre des défauts, les frais correspondants seraient
entierement pris en charge par I'Entrepreneur.

En cas d'erreur d'implantation d'une faute ou d'une négligence de I'Entrepreneur, celui-ci sera tenu
d'exécuter, a ses frais et quelle que soit leur importance, tous les travaux nécessaires au rétablissement
des ouvrages dans la position prévue sans que les délais contractuels ne soient modifiés.

Les travaux auxiliaires a la charge de 'Entrepreneur sont énumérés ci-apres, de maniéere non limitative :

° Relevés topographiques supplémentaires la ou les données ne suffisent pas ;

] Exécution de tous les calculs nécessaires, et représentation claire de tous les résultats, afin de
faciliter le contréle ;

° Dégagement des points de repere recouverts ou protégés ;

° Déplacement des machines et installations génant les mesures ;

° Mise a la disposition du personnel suffisant et possédant une expérience comme aide
topographique ainsi que le matériel jugé nécessaire par REDAL pour les contréles ;

° Fourniture des points de repéere supplémentaire demandé par REDAL ;

° Mise a disposition de mesures de sécurité nécessaires, signalisation, déplacement ou

évacuation des objets pour faciliter les travaux ;

Les prix donnés par I'Entrepreneur couvriront tous les travaux de piquetage, mesurage, bornage et
nivellement nécessaires a la réalisation des ouvrages.
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4 EXECUTION DES TRAVAUX

4.1 Terrassements

4.1.1 Généralités

Les fouilles pour les regards, les butées et massifs d'ouvrages, etc. devront étre réalisées aux
alignements et aux pentes requises, tout en laissant suffisamment d'espace pour la construction, la
vérification et I'enlevement des coffrages.

Le fond des fouilles devra avoir la profondeur exacte puisque le remplissage au moyen de matériaux
en terre est absolument proscrit. Toute fouille en exces, s'il y en a, devra étre remplie avec du béton
selon les directives de REDAL et aux frais de I'Entrepreneur.

4.1.2 Etayage des fouilles

Pendant les opérations de creusement, I'Entrepreneur sera responsable de la stabilité des pentes en
talus provisoires, des fouilles et de leur étayage correct, comme cela sera nécessaire pour I'exécution
de la construction définitive conforme aux plans, nonobstant les pentes indiquées sur les plans ou
approuvées et nonobstant I'approbation de la méthode par REDAL.

Il doit disposer des moyens nécessaires aux épuisements des venues d’eau quels qu’en soient l'origine,
la nature et le débit.

4.1.3 Fouilles en rocher

Des précautions particulieres devront étre prises pour s'assurer que les fouilles en rocher, pour les
surfaces exposées en permanence, seraient exécutées aux cotes et sections transversales exigées. La
sécurité et la stabilité de toutes les pentes et fouilles en rocher devront étre assurées, sans s'occuper
de savoir si ces pentes sont provisoires ou définitives.

4.1.4 Routes, plates-formes et parkings

Les terrassements seront exécutés mécaniquement ou manuellement dans les endroits inaccessibles
aux engins.

Les remblais seront méthodiquement compactés par couche de 0,20 m, de maniere a obtenir une
densité seche minimale de 95 % de la densité optimale du Proctor standard mesuré en laboratoire.
L'indice de compactage du fond de forme devra atteindre 98 % de la densité optimale du Proctor
standard.

Ce compactage sera exécuté a l'aide d'un rouleau a pneus de 15 tonnes minimum.

Les déblais en excés ne devront pas étre déposés en cavaliers au-dessus des talus, mais seront
transportés en élargissement des remblais ou évacués aux décharges suivant les instructions données
par REDAL.

Les matériaux pour remblais proviendront soit du réemploi des déblais, soit si nécessaire, d'emprunts
effectués dans des zones proposées par I'Entrepreneur et agréées par REDAL.
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4.1.5 Fouilles pour les ouvrages

Les fouilles pour les ouvrages doivent étre réalisées aux alignements requis, tout en laissant
suffisamment d’espace pour la construction, la vérification et I'enléevement des coffrages.

Aux endroits ou le béton doit étre mis en place sur ou contre la roche, la surface de la fouille doit étre
aussi réguliere que possible afin de satisfaire au mieux les épaisseurs de béton exigées. Toutes les
cavités dans la roche contre laquelle le béton doit étre mis en place doivent étre remplies de béton.

4.1.6 Epuisements des fouilles et drainages

L'Entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour débarrasser le chantier et les fouilles en
particulier, des eaux de toutes natures (eaux pluviales, eaux d'infiltration, eaux souterraines ou nappes
phréatiques, eaux de fuites des canalisations d'eau potable et d'assainissement, des fosses septiques,
etc.). Les épuisements et pompages d'eaux dans les fouilles devront étre pratiqués au moment
d’exécution des ouvrages sur approbation de REDAL. S'il en est requis, I'Entrepreneur devra étudier,
fournir et faire fonctionner des systemes d'assechement. Les systémes comprendront tous les
dispositifs nécessaires pour la collecte et I'évacuation de toutes les eaux pénétrant dans les zones a
assécher.

Toutes les prestations et fournitures nécessaires a I'étude, la fourniture, l'installation et la mise en
ceuvre du systéme de drainage, d’évacuation des eaux de surface ou de rabattement de la nappe,
seront payées au forfait pour tous les ouvrages entrant dans le cadre du présent Marché.

4.1.7 Réglage et compactage des fonds de fouilles

La surface des fonds des fouilles en terre devra étre préparée dans des conditions d'humidification
suffisante pour pouvoir étre parfaitement compactée au taux de 95 % de I'OPM au moyen d'outils ou
de matériels appropriés afin de former des fondations fermes sur lesquelles le béton de I'ouvrage sera
mis en ceuvre. Aux endroits ou le béton doit étre mis en place sur ou contre la roche, la fouille devra
étre suffisante pour permettre au béton d'avoir I'épaisseur minimum en tous points et I'épaisseur
moyenne exigée devra étre dépassée le moins possible. Toutes les cavités dans la roche contre laquelle
ou sur laquelle le béton doit étre mis en place devront étre solidement remplies de béton. Toutes les
fondations en rocher devront étre poursuivies jusqu'a une couche ou une paroi latérale solide a la
satisfaction de REDAL. Les forages, piochages, abattages au moyen de barres ou méthodes similaires
qui laissent la roche en condition de parfaite solidité et non éclatée devront étre utilisées sur les
surfaces de fondations rocheuses contre lesquelles un béton, un remplissage ou un rebouchage
doivent étre coulés.

4.1.8 Utilisation des déblais

L'utilisation de tous les matériaux excavés doit étre faite avec 'approbation de REDAL.
1- Matériaux utilisables

Tout matériau excavé déclaré convenable par REDAL doit étre utilisé dans le remblai permanent. Les
excédents sont :
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° Soient employés au remblai des tranchées dans lesquelles les déblais ont été reconnus
impropres ;

° Soient régalés sur les lieux mémes de leur stockage (apres remblai). Cette disposition doit étre
soumise préalablement a I'accord de REDAL ;

° Soient évacués a la décharge.

2- Matériaux inutilisables

Les matériaux inutilisables ou réutilisables a d’autres fins autres que le remblai (tels que moellons,
pierres seches, déchets rocheux) sont transportés en dehors du site du projet.

lIs sont soit mis en dépot dans les décharges autorisées, soit utilisés a d’autres fins dont les modalités
d’emploi et d’utilisation sont prescrites ou approuvées par REDAL.

4.2 Mise en ceuvre des remblais

4.2.1 Ouvrages de génie civil

Le remblayage des ouvrages et aménagements ne doit pas étre entrepris avant que ces derniers n’aient
été approuvés et éventuellement mis a I'essai.

Aucun remblai ni aucune autre charge ne doivent étre mis en place sur ou contre les surfaces en béton
avant que 14 jours se soient écoulés depuis la mise en place du béton. Les opérations de remblayage
peuvent cependant commencer avant I'expiration du délai de 28 jours. Pendant cette période, aucun
matériel de compactage ou de transport n’est autorisé a passer au-dessus du béton et a moins de 60
cm d’une quelconque de ses parties.

Le remblayage des ouvrages doit étre effectué avec des déblais sélectionnés. Il est exécuté par couches
horizontales de 25 cm d’épaisseur maximum, convenablement humidifiées et damées a I'aide d’un
matériel adapté aux dimensions des fouilles. La densité seche du terrain apres compactage doit étre
au moins égale a 95 % de I'Optimum Proctor déterminé en laboratoire.

4.2.2 Conduites

1- Lit de pose

Sauf indication contraire, le lit de pose des conduites est constitué par une épaisseur minimale de 15
cmde:

° Gravette ou gravillon 5/10 pour les conduites posées sur terrain rocheux ou en présence de
nappe,

° Sable 0/5 pour les conduites posées sur terrain meuble.

2- Remblais

Le remblayage de la conduite doit étre réalisé en tout temps de maniére a empécher tout dommage
ou abrasion de la protection extérieure des tuyaux. La mise en place du matériau de remblai doit étre
faite uniquement en présence de I'Ingénieur. Apres I'inspection, les essais et I'approbation des travaux
de la conduite exécutés en fouilles, 'Entrepreneur doit commencer les travaux de remblayage. Ce
remblai n’est composé que de remblai sélectionné. Dans le cas ou des roches ou des autres objets durs
viennent a étre décelés dans le remblai, le long d’un trongon quelconque de la conduite, ce remblai
doit étre passé au crible avant d’étre déposé autour des conduites. L'Entrepreneur peut toutefois
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choisir de mettre en place du remblai convenable, prélevé dans d’autres parties du tracé de la
conduite. Le transport de ce matériau se fait a ses frais.

Remblai primaire

Le remblai primaire de fouilles s’effectuera a I'aide de sable 0/5, sur une hauteur de 10 cm au-dessus
de la génératrice supérieure de la canalisation et entoure les deux flancs de celle-ci, Le compactage se
fera a I'Optimum Proctor Modifié de 92 % OPM

En présence de nappe, le remblai primaire s’effectuera a 'aide de gravette 5/10, sur une hauteur de
10 cm au-dessus du niveau de la nappe, dans le cas d’un terrain faiblement porteur le lit de pose et le
remblai en gravette seront enrobé dans un géotextile type Bidim.

Le remblayage doit étre exécuté en usant des précautions nécessaires pour éviter tout déplacement
de la conduite. Le compactage doit étre exécuté avec le matériel approuvé par REDAL.

Remblai secondaire

Le remblai secondaire des fouilles sous chaussées, trottoirs ou accotements sera constitué de
biocalcarénite bryozoaire arrosée et compactée par couche d’épaisseur maximale de 25cm a I’'OPM
95%.

Le remblayage de la conduite doit étre réalisé en tout temps de maniere a empécher tout dommage
ou abrasion de la protection extérieure des tuyaux.

Dans la zone ou la surface de la tranchée doit étre revétue, le remplissage est exécuté comme indiqué
ci-dessus jusqu’a la sous-face de la premiére couche constitutive du corps de chaussée.

Corps de chaussée

Le corps de chaussée sous trottoirs et accotement sera constitué de :

° Chaussée en enrobée a trafic important :

> Une couche de 30 cm en grave ciment 0/31.5 type GNA dosé a 2% de ciment, arrosée et
compactée a I'Optimum Proctor Modifié OPM 98 % ;

> La couche de roulement en enrobé a chaud selon les mémes spécifications et dimensions que

la chaussée existante, avec toutefois une épaisseur minimale de 7 cm, et un épaulement de 15 cm par
rapport a la couche de grave ciment.

° Chaussée en enrobée a trafic important :

> Une couche de 30 cm en grave 0/31.5 type GNA non traitée, arrosée et compactée a
I’Optimum Proctor Modifié OPM 98 % ;

> La couche de roulement en enrobé a chaud selon les mémes spécifications et dimensions que

la chaussée existante, avec toutefois une épaisseur minimale de 7 cm, et un épaulement de 15 cm par
rapport a la couche de grave.

° Chaussée bétonnée ou trottoirs :

> Une couche de 15cm en grave 0/31.5 type GNA non traitée, arrosée et compactée a I’'Optimum
Proctor Modifié¢ OPM 95 % ;

> Une couche en béton dosé a 300 kg/m3, de méme épaisseur que le trottoir existant, avec

toutefois une épaisseur minimale de 10 cm d’épaisseur et un épaulement de 15 cm par rapport a la
couche de grave ;

> Pour les trottoirs : Une chape en ciment ou un revétement en carreau de ciment ou réve-sol
ou autres selon le méme type des trottoirs existants.
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4.3 Construction des chaussées

4.3.1 Terrassements

1- Déblais

Les déblais en exces ne devront pas étre déposés en cavalier au-dessus des talus, mais seront
transportés en élargissement des remblais suivant les indications qui seront données a I'Entrepreneur
sur sa demande par REDAL ou dans des zones de décharge qui lui seront précisées par REDAL.

2- Remblais

Les remblais proviendront des déblais extraits ou d'emprunts effectués dans les carrieres de la région.
Dans tous les cas, le ou les lieux d'emprunts devront étre agréés par l'Ingénieur chargé de la
surveillance des travaux. lls seront exécutés par couches successives de 0,20 métre maximum
conformément aux dispositions du fascicule n° 2 du cahier des prescriptions communes approuvé par
la circulaire 6 019 TPC du 7 juin 1972.

3- Compactage des remblais

Les remblais seront compactés par couches successives a I'aide d'engins agréés par REDAL, aprés que
le sol aura été amené a son degré d'humidité optimum. Le degré d'humidité et le nombre de passes
des engins de compactage sur chaque couche seront tels que la densité a sec d'un échantillon du
terrain rendu compact ne soit pas inférieure a 95 % de la densité a sec maximum déterminée par I'essai
Proctor standard.

Si par suite de circonstances atmosphériques ou pour toute autre cause, le degré d'humidité s'avérait
supérieur au degré optimum les opérations de compactage seront suspendues jusqu'a ce que les
matériaux aient retrouvé le degré d'humidité requis.

4.3.2 Couche de fondation GNF

1-Approvisionnement

Aprées réception de I'encaissement ou fond de forme par REDAL ou son représentant, I'Entrepreneur
procédera a l'approvisionnement de la G.N.F. en tas.

2- Epandage

Le matériau G.N.F. sera étalé a la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de fagon a
réaliser un brassage des matériaux permettant d'obtenir une couche homogéne. L'épaisseur de la
couche de fondation sera déterminée en fonction de la nature du sol déterminée par les études
géotechniques, mais dans tous les cas elle ne devra pas étre inférieure a 20 cm.
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Pendant I'épandage on procédera a un arrosage des matériaux de telle sorte que la teneur en eau soit
portée a une valeur supérieure de deux points a celle correspondant a I'optimum de I'essai Proctor
modifié.

3- Compactage

Au moment du réglage et du compactage, la teneur en eau devra étre maintenue a celle correspondant
al'o.p.m.

L'atelier de compactage sera choisi de facon a obtenir une densité seche égale a 95 % de la densité
seéche maximale du Proctor modifié mesurée au laboratoire. La fréquence des essais de compactage
sera définie par le laboratoire désigné par REDAL.

4- Réglage en nivellement

Aprés achévement des fondations, le profil en long ne devra pas présenter des écarts supérieurs a 2
cm avec le profil théorique. De méme, les profils en travers devront étre conformes aux profils types
avec une tolérance de 2 cm maximum.

4.3.3 Couche de fondation GNA

1- Approvisionnement

Apres réception de la couche de fondation par REDAL ou son représentant, 'Entrepreneur procédera
a I'approvisionnement des matériaux pour couche de base en tas.

2- Epandage

Le matériau sera étalé a la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de fagon a réaliser
un brassage des matériaux permettant d'obtenir une couche homogene.

L'épaisseur de la couche de base est estimée a 20 cm. L'Entrepreneur doit toutefois effectuer les
études géotechniques nécessaires a sa détermination.

3- Compactage

Au moment du réglage et du compactage de la couche de base, la teneur en eau devra étre maintenue
égale a celle correspondant a I'O.P.M.

L'atelier de compactage sera choisi de fagon a obtenir une densité seche égale 95 % par rapport a la
densité seche maximale du Proctor modifié mesurée au laboratoire.

4- Réglage en nivellement

Le réglage en nivellement sera tel que n'apparaissent pas sous la régle de 3 m des flaches supérieures
a 10 mm. La fréquence des essais de compactage sera définie par le laboratoire désigné par REDAL.
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4.3.4 Préparation des chaussées avant enrobage

1- Imprégnation

Aprés réception de la couche de base par REDAL ou son représentant celle-ci sera balayée puis recevra
une couche d'imprégnation au cut-back 0/1.

Dans le cas ou l'assise devra permettre la circulation, cette imprégnation réalisée a la rampe doseuse
sera alors suivie d'un gravillonnage effectué a I'aide d'un gravillon grain de riz ou d'un sablage a raison
de 5 I/m2. L'imprégnation sera réalisée sur toute la largeur de la couche de base. Elle ne pourra
éventuellement étre livrée a la circulation qu'apres 48 heures de séchage.

2- Couche d'accrochage

Il sera procédé a I'épandage d'une couche d'accrochage, avant toute application de la couche de
roulement, d'émulsion acide d’épandage de 60 a 65 % de bitume. L'épandage de la couche
d'accrochage devra étre réalisé dans toute la mesure du possible par demi chaussée. Il devra
s'effectuer d'une maniére aussi continue que possible.

3- Déflashage - Reprofilage

Avant tout épandage d'enrobés, il sera procédé, suivant les indications de REDAL ou de son
représentant, a I'épandage a la main ou la niveleuse d'enrobés a chaud destinés a supprimer les flashes
qui pourraient subsister sur la couche inférieure destinée a recevoir le tapis d'enrobés.

43,5 Béton bitumineux 0/12,5

1- Composition

Le béton bitumineux 0/12,5 sera fabriqué a partir des granulats 0/2, 2/6 et 6/12,5 définis dans le
présent CCTP. Les performances a obtenir sont les suivantes :

Essais d'immersion- compression ;

Compacité LCP C en % : minimale 91 maximale 95 ;

Résistance a la compression en bars avec bitume 40/50 > 70 kg ;

Rapport immersion / compression supérieure a 0.75 ;

° Compacité Marshall en % maximale a 96. La température du béton bitumineux au moment de
la mise en ceuvre sera comprise entre 125° et 140°C.

Il sera mis en ceuvre mécaniquement suivant les pentes fixées par les profils en long et en travers du
projet.

Le régalage et avant le cylindrage, la surface sera vérifiée pour corriger les irrégularités, enlever les
impuretés ou I'accumulation de matériaux mal enrobés et les remplacer par un matériau satisfaisant.

Si I'exécution de la chaussée en pleine largeur s'avere impossible, les joints devront étre soignés et tres
serrés.

Le bord du joint longitudinal devra étre coupé sur toute son épaisseur de maniére a exposer une
surface franche contre laquelle on placera le mélange chaud.

Le compactage au cylindre a pneus du béton bitumineux est exigé.

Le rouleau a pneus devra compacter immédiatement derriére le finisseur.
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L'atelier de compactage devra comporter au minimum un rouleau automoteur a pneumatiques de 10
a 18 tonnes dont la pression de gonflage pourra varier de 3 a 8 kg, I'engin étant équipé de manometres,
et un cylindre lisse Tandem de 6 a 8 tonnes.

La couche obtenue apres le dernier cylindrage devra étre unie, conforme aux profils et a la pente fixée
et avoir I'épaisseur moyenne prescrite.

La compacité en place devra atteindre en tout point 100 % de la compacité Duriez de référence
obtenue en laboratoire sur les enrobés, lors de I'étude de composition.

2- Fabrication

Les bétons bitumineux seront fabriqués a |'aide d'une centrale a malaxage discontinu a fabrication
unique. La température des granulats a I'entrée du malaxeur devra étre comprise entre 135° et 150°,
celle du bitume devra étre comprise entre 160° et 170°. La teneur en eau des granulats a l'intérieur du
malaxeur devra étre inférieure a 0.5 %.

3- Mise en ceuvre

Le béton bitumineux ne pourra étre mis en ceuvre que sur une surface nettoyée de tous corps non
cohérent ou étranger et lorsque les conditions atmosphériques seront compatibles compte tenu de la
saison, avec une bonne exécution des travaux et une bonne tenue ultérieure des ouvrages.

4- Tolérance du nivellement et en surface

Le béton bitumineux sera mis en ceuvre conformément aux plans. Cette couche fera l'objet d'un
réglage en nivellement.

Les tolérances de nivellement et de surfacage sont les suivantes :
° Tolérance de nivellement : 1 cm
° Tolérance de surfagage : le coefficient Via graphe devra étre inférieur ou égal a 5.

4.3.6 Revétements gravillonnés

1- Approvisionnements

Les liants proviendront d'usines productrices des centres de stockage et de réchauffage fixes ou
mobiles.

Pour éviter une élévation prématurée de la viscosité des liants et méme dans certains cas leur
dénaturation, il faudra tenir compte des résultats ci-dessous :

LIANTS Température en Degré C
L Température max | Température Max | Température Min
Nature Catégorie . )
de stockage de réchauffage d’épandage
Bit fluidifié
tume fiuidine 400/600 70 2 80 150 125

courant

Emulsion 60 a 65% 50a70 Léger réchauffage

En cas de changement de nature du liant, il conviendra de vidanger et de nettoyer complétement les
citernes de stockage et d’épandage.

2- Préparation de la chaussée
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Il sera procédé au balayage préalable de la surface devant recevoir I'enduit, ce balayage devra donner
une surface propre.

Si le balayage s'avere insuffisant, il faudra recourir au décapage sans que I'Entrepreneur puisse élever
la moindre réclamation.

L'enduit lui-méme n'apportant aucune amélioration concernant les défauts de profil ou les
dégradations importantes il faudra effectuer les opérations suivantes :

Les nids de poules seront bouchés, suivant leur importance avec des enrobés denses de granularité
appropriée, soigneusement compactés. Ces enrobés pourront étre a base de bitume ou a base
d'émulsion de bitume.

Les bourrelets seront piochés et nivelés et la surface fraiche sablée et recompactée.

Les flashes et les ornieres seront reprofilées au moyen d'enrobés denses a chaud ou a I'émulsion de
granularité appropriée répandus a la niveleuse, soigneusement compactés et raccordés sans saillie a
la chaussée sur tout leur pourtour.

3- Préparation des matériaux - dosages - moyens

Les dosages exigés seront de :

ENDUITS MONOCOUCHES

Granularité Liants et granulats
Bitume fluidifié et cut-back Granulat
Kg/m2 I/m2
400/600
6.3/10 1.200 10

ENDUITS BICOUCHES

Liants et granulats

Cut-back 400/600

Granulats (I/m2)

1 ére couche 1.200 10a11de10/14
2 éme couche 0.900 5a6de6/10
Total 2.100

4- Epandage

Pendant I'exécution des travaux, la température ambiante ne devra jamais étre inférieure a 10 degrés
centigrades.

L'arrét de I'épandage est impératif en cas de pluie ou de chaussée mouillée.

L'épandage du liant sera effectué a la rampe doseuse dont le débit réglable devra étre asservi a la
vitesse de déplacement de I'épandeuse de fagon a assurer la régularité des dosages. Lors d'une reprise
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apres un arrét de chantier et afin d'assurer I'homogénéité longitudinale du dosage, il est nécessaire
que I'épandeuse roule a sa vitesse au moment de la commande de I'ouverture de la rampe. Elle devra
donc démarrer quelques metres avant. A cet effet, on recouvrira |'extrémité de la bande répandue de
papier Kraft sur lequel tombera le débit des jets pendant I'ouverture. Lors de I'exécution d'un
revétement bicouche on évitera de superposer les joints longitudinaux des couches successives.

Pour assurer 'uniformité de la teneur en liant, deux passes jointives d’épandage doivent se recouvrir
d'une valeur a déterminer sur chaque matériel en fonction du type de la rampe d’épandage.

Les granulats de rejet du bord de la bande précédente doivent étre éliminés avant enduisage de la
bande suivante.

L'épandage de gravillons, dont la granulométrie et le dosage sont fixés au présent CCTP, seront
effectués a I'équipement gravillonneur mécanique, le débit devant également étre réglable et asservi
a la vitesse de déplacement des camions, de facon a assurer la régularité des dosages au métre carré.

lls devront étre exécutés a une distance n'excédant pas de 20 a 40 m I’épandage du liant.
Le balayage manuel des joints transversaux sera obligatoire.
5- Compactage

Les compactages seront assurés au compacteur a pneus lisses, seule méthode véritablement valable
pour ce type de revétement, la pression de gonflage étant adaptée a la dureté des gravillons employés
et aussi forte que possible.

Le nombre de passages est au minimum de 3 en chaque point de la surface couverte, la vitesse des
compacteurs est aussi réduite que possible, au maximum de 8 km/h. REDAL se réserve toutefois le
droit d'exiger des passes supplémentaires en cas de besoin. Le temps écoulé entre le gravillonnage
d'une bande et le premier passage du compacteur ne doit pas dépasser deux minutes.

Le chantier doit impérativement étre arrété en cas de panne du compacteur.

Le compactage de la 1ére couche est nécessaire mais le nombre de passages doit étre réduit (maximum
3). Par contre la 2éme couche doit étre compactée normalement, la circulation doit étre proscrite sur
la 1ere couche de I'enduit.

4.4 Trottoirs et bordures de trottoirs

Les trottoirs seront remblayés avec de la terre ordinaire jusqu'a 3 cm en dessous du niveau supérieur
de la bordure. La partie superficielle sera constituée par une couche de gravette 6,3/20, de 3 cm
d'épaisseur, compactée au rouleau a main.

Les bordures de trottoirs seront scellées au mortier de ciment dosé a 400 kg de ciment, sur une
fondation comportant :

Une couche de tout-venant de 20 cm d'épaisseur aprés compactage ;
Une forme en béton ordinaire dosé a 300 kg de ciment de 0,35 m de largeur et 12 cm d'épaisseur.

Dans le cas d'utilisation de bordures en pierre taillée, le béton de fondation aura sa largeur réduite a
0,15 m et un caniveau de 0,20 m de largeur et 0,12 m d'épaisseur, il sera aménagé le long de ces
bordures et coulé par éléments de 2,0 m de longueur sur une fondation de 0,20 m en tout-venant.
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4.5 Controle et mesure des Travaux routiers

L'Entrepreneur devra procéder aux essais suivants :

. Avant commencement des travaux :

> Essais Proctor standard et Modifié des matériaux utilisés en remblais et du sol de fondation
dans les zones en déblais. Il sera effectué autant d'essais que de nature de sol traversé ;

> Essais Proctor modifiés du tout-venant d'Oued.

° En cours d'exécution des travaux :

> Mesure de la compacité apres compactage des remblais, du sol de plate-forme et des
matériaux d'assise ;

> Analyse granulométrique des tout-venants ;

> Mesure de 1 équivalent de sable des tout-venants ;

> Mesure de l'indice de plasticité des tout-venants.

Il sera effectué des contréles de compactage dont la fréquence sera définie par le laboratoire désigné
par REDAL.

REDAL se réserve le droit de faire des contréles inopinés par échantillonnage par un laboratoire
agréé. Si les résultats sont avérés conformes, les frais seront supportés par REDAL. Dans le cas
contraire, les frais seront supportés par I’entreprise.

Les essais seront effectués, dans un laboratoire agréé par REDAL, I'Entrepreneur restera responsable
des travaux qu'il exécutera entre la date d'envoi des échantillons au laboratoire et la transmission des
résultats.

REDAL pourra exiger la démolition des travaux exécutés pendant ce délai, si les essais ne
correspondent pas aux normes prescrites.

La vérification de la régularité de surfagage sera faite en appliquant a la surface de chaque couche,
dans le sens transversal et dans le sens longitudinal, une regle de 3 m de longueur. La fleche mesurée
par rapport a la régle doit rester en tout point, inférieure aux limites suivantes :

° Couche de fondation : 3 cm

] Couche de base :1,5cm.

Le coefficient via graphique ne devra pas étre supérieur a 15.

4.6 Essais des canalisations gravitaires

Les conduites gravitaires, une fois en place, feront I'objet d'essais d'étanchéité. Ces essais pourront
étre effectués par REDAL et aux frais de I'Entrepreneur avant le remblaiement des tranchées. Les
réfections seront effectuées par I'Entrepreneur et a ses frais.

4.6.1 Préparation des essais

Les essais sont réalisés avant remblai des fouilles, |a stabilité des collecteurs étant assurée si nécessaire
par des cavaliers laissant les joints a découvert sauf instructions contraires de REDAL qui peut imposer
pour des raisons de sécurité un remblayage avant I'épreuve.

Préalablement a leur remplissage, les canalisations sont débarrassées des accumulations de terre,
cailloux et débris divers.
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L’eau nécessaire au remplissage sera a la charge de I'Entrepreneur. Elle pourra étre mise a disposition
par REDAL, au tarif de REDAL.

Les tests d’étanchéité sont réalisés par trongons, apres accord de REDAL.

Les conduites, les regards et les branchements sont obturés de fagon a isoler complétement le trongon
d’essai.

Définition des trongons

La longueur du trongon éprouvé est tributaire de la pente du réseau. La pression d’eau dans le trongon
aval ne doit étre supérieure a 10 metres de colonne d’eau, le regard d’extrémité amont étant plein
d’eau.

REDAL peut toutefois demander a I'Entrepreneur de réaliser I'épreuve par élément de réseau entre
regards indépendamment des conditions hydrauliques ci-dessus étant entendu que celles-ci ne
doivent en aucun cas dépasser les valeurs maximales de pression autorisées.

Echantillonnage
Les essais d’étanchéité des canalisations seront effectués sur un linéaire global correspondant a 100%

du linéaire a poser.

4.6.2 Modalités d’exécution

Méthode d’'imprégnation

Les canalisations, regards et branchements étant obturés, les ouvrages sont remplis d’eau a hauteur
telle que le regard aval soit quasiment a la limite du débordement. Cependant, en aucun cas, la
pression a I'extrémité aval du trongcon a essayer ne doit dépasser 1 bar.

En cas de trongon testé sans regard, la pression d’épreuve sera de 1 bar et les expressions des résultats
se feront en conformité avec NM 10-1-027

Durée d’imprégnation et de I'essai

Sauf dispositions contraires, compte tenu des composants des matériaux, les délais d’imprégnation
sont les suivants :

° Béton : 24 heures

° Autres matériaux : 1 heure

Apres les délais d'imprégnation indiqués ci-aprés pour les divers matériaux, les niveaux initiaux sont
rétablis par un apport d’eau et la durée de I'essai sera de 30 minutes.

4.6.3 Résultat des essais

L’essai sera déclaré concluant si le volume d’appoint pour rétablir le niveau initial est inférieur aux
valeurs suivantes :

Béton armé Autres matériaux
Diameétre nominal (mm) 3400 > 400 100 a 500
. .| 0,1% duvolume 0,025 I/m? de
Quantité d’eau Canalisations 0,1 I/m? de paroi de la conduite parol
d’appoint
Regards 0,50 I/m? de paroi 0,06 I/m? de paroi
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4.6.4 Essais non satisfaisants

Si les conditions ci-dessus ne sont pas satisfaites, I'Entrepreneur en accord avec REDAL doit réaliser a
ses frais, tout contréle, réfection et modification qui permettront d’obtenir un nouvel essai qui
satisfasse aux conditions imposées.

4.7 Essais des conduites sous pression

4.7.1 Généralités - définition des trongons

La totalité des conduites sous pression seront I'objet d’'un essai de pression selon les dispositions
qui suivent ; il ne sera fait aucune exception.

Les essais seront réalisés sur trongcons non remblayés a |I'exception de cavaliers de terre mis en place
le long des flts pour éviter les déplacements de tuyaux en trongons droits. La longueur de chaque
trongon a éprouver ne dépassera pas les 2.000 m.

L'Entrepreneur pourra étre autorisé, s'il le juge utile, a procéder au remblaiement complet de la
tranchée au fur et a mesure de la pose de la conduite avant I'épreuve.

De méme, le Maitre d'CEuvre pourra, dans certains cas, imposer a |'Entrepreneur de procéder au
remblaiement immédiat de la fouille et donc avant I'épreuve.

Dans I'un ou l'autre cas, I'Entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour la
découverte éventuellement nécessaire des joints et tuyaux que I'épreuve aurait révélés défectueux
et pour procéder aux réparations nécessaires.

Le personnel, le matériel ainsi que la fourniture et le transport de I'eau nécessaires aux essais sont
a la charge de I'Entrepreneur.

Les essais seront exécutés selon la norme EN 805.

4.7.2 Valeur de la pression d'épreuve

La pression d'épreuve dans un trongon de conduite en place sera égale a la pression maximale de
service du trongcon majoré de coefficients de sécurité (voir EN 805, article 11). Sauf indication
contraire du CCTP, la pression d'épreuve sera la pression nominale PN + 5 bar.

4.7.3 Appareillage - Mise en place

L'appareillage nécessaire pour I'exécution de |'épreuve en tranchée devra satisfaire aux conditions
suivantes :

v Comporter deux manomeétres étalonnés au préalable permettant la connaissance de la
pression d'épreuve avec une précision de 1% (Classe métrologique 1) avec cadran de 100 mm au
moins.

v Permettre de maintenir la pression d'épreuve, exprimée en bars, dans la fourchette (Pet -
0,2) / (Pet + 0,2), Pet étant la pression d'épreuve en tranchée.

v Permettre de connaitre en fonction du temps le volume d'eau qu'il est nécessaire d'injecter
dans la conduite pour maintenir la pression d'épreuve dans la fourchette indiquée ci-dessus.
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Pour satisfaire cette derniere condition, I'Entrepreneur prévoira un bac jaugé de capacité suffisante
dans lequel la pompe aspirera |'eau nécessaire au maintien en pression de la conduite. Toutes
précautions devront étre prises pour éviter I'évaporation de |I'eau du bac ou I'apport d'eau extérieur.

Les extrémités des sous-trongons sous épreuve seront butées suffisamment. L’Entrepreneur
justifiera le dimensionnement des butées et le soumettra au Maitre d'CEuvre.

Des ventouses quelconques seront démontées pour I'essai et les brides complémentaires fermées
par des plaques pleines. Des robinet-vannes se trouvant éventuellement dans I'intérieur du troncon
sous épreuve seront maintenus completement ouverts pendant toute la durée de I'essai. Des
robinet-vannes se trouvant éventuellement a I'extrémité du trongon sous épreuve seront également
maintenus complétement ouverts pendant toute la durée de I'essai avec les brides complémentaires
fermées par des plaques pleines.

4.7.4 Mise en eau

La mise en eau sera faite a I'aide d'un dispositif de raccordement provisoire sur I'extrémité basse.
Elle sera effectuée progressivement, en évitant les coups de bélier dus a un remplissage trop rapide
et en assurant une purge correcte de l'air de la conduite.

Toutes dispositions sont a prendre pour que l'imbibition et/ou le gonflement des matériaux soient
complétement réalisés avant le démarrage de |'épreuve, conformément aux normes de produits
correspondantes.

4.7.5 Mise en pression

Aprés une mise en pression préalable de 5 minutes, faite a la pression d'épreuve, il est procédé a
I'ouverture de la (des) purge(s) disposée(s) a I'autre extrémité du trongon d'essai par rapport a celle
munie du manometre, afin de vérifier qu'il n'existe aucun obstacle (robinet-vanne resté
accidentellement fermé par exemple) a la montée en pression sur la totalité du troncon a éprouver.
La pression est alors rétablie par la suite a la pression d'épreuve pendant le temps prescrit, toute
précaution étant prise pour éviter les coups de bélier dans la conduite.

4.7.6 Modalités des épreuves

Dés que la pression d'épreuve est atteinte et stabilisée, I'Entrepreneur désolidarise le trongon a
éprouver du matériel de mise en pression.

La durée de l'essai et sera de 30 minutes. La chute de pression pendant la période d’essai ne
dépassera pas 0,2 bar pour que I'ouvrage passe I'essai. Aucun suintement ne devra étre constaté
sur aucun élément ou joint.

Pour chaque essai de pression sur conduite sous pression, I'Entrepreneur est obligé d'établir un
protocole d'exécution précisant les données, détails et résultats concernés et qui sera signé
contradictoirement par lui et le Maitre d'CEuvre

4.8 Dispositions générales concernant les ouvrages en béton

4.8.1 Généralités

Les spécifications ci-aprés concernent tous les ouvrages en béton armé que I'Entrepreneur doit
exécuter.

Elles seront également applicables a d'autres ouvrages en béton de moindre importance dont REDAL
pourrait éventuellement décider la construction.
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4.8.2 Programme

Les différentes opérations de bétonnage devront étre réalisées conformément au programme général
établi par I'Entrepreneur et soumis a I'approbation de REDAL, dans un délai maximum de 20 jours apres
la notification du Marché. En outre, des programmes partiels seront établis par I'Entrepreneur en cours
de travaux et présentés a l'agrément de REDAL un mois avant tout début des travaux correspondants.

4.8.3 Conditions de température pour bétonnage

Les températures sur le site pouvant étre élevées, les conditions suivantes devront étre appliquées
lors du bétonnage des ouvrages.

Lorsque la température maximale journaliére instantanée de I'air mesuré a I'ombre reste au-dessous
de 35 degrés, le bétonnage pourra étre exécuté de jour et de nuit. Au-dela de 35 degrés, le bétonnage
ne s'effectuera que de nuit.

Dans tous les cas, la température du béton frais in situ n'excédera pas 30 degrés.

Le temps d'attente entre la fin d'une levée et la reprise de la suivante devra étre d'au moins 72 heures
a condition que la température maximale journaliére instantanée de l'air le jour de bétonnage et
jusqu'a la reprise suivante reste inférieure a 30 degrés. Si tel n'est pas le cas, le temps d'attente sera
prolongé d'un jour pour chaque jour ol la température maximale instantanée aura dépassé 30 degrés,
jour de bétonnage compris.

Le temps d'attente n'excédera cependant jamais 6 jours.
4.9 Fabrication, mise en place et conservation des bétons

49.1 Fabrication

Tous les bétons sont fabriqués mécaniquement et mis en ceuvre par vibration ou pervibration. Il doit
étre possible de faire varier leur composition a volonté, dans d'exactes proportions. Les appareils de
fabrication doivent donc permettre de doser le granulat, le liant et I'eau a 1% preés.

L'eau de malaxage n'est que le complément de I'eau éventuellement contenue dans le sable. A cet
effet, la teneur en eau du sable est déterminée chaque fois qu'un changement de I'humidité du
matériau peut intervenir et au maximum deux fois par jour en période de bétonnage important. La
quantité d'eau a rajouter dans la bétonniére est alors fixée immuablement jusqu'au constat de
I'effective modification de teneur en eau du stock.

Les doseurs volumétriques sont absolument interdits pour les éléments solides. Leurs proportions sont
fixées en poids. Elles doivent pouvoir étre modifiées en cours d'exécution par réglage des bascules.

Les matériaux entrant dans la composition des bétons sont malaxés a la centrale a béton. Le malaxage
doit commencer au plus tard une minute et demie aprés que tous les ingrédients aient été versés (a
I'exception de I'eau). Elle se poursuit ensuite pendant trois minutes.

REDAL se réserve le droit d'augmenter le temps de malaxage lorsque les opérations de dosage et de
malaxage produisent une gachée de béton :

° Dans laquelle les composants ne sont pas uniformément répartis,

° Dont l'uniformité de consistance d'une gachée a l'autre n'est pas constante.

4.9.2 Transport
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Le béton doit étre transporté dans des conditions qui ne donnent lieu ni a la ségrégation des éléments,
ni a un commencement de prise avant sa mise en ceuvre. Toutes les précautions sont prises en cours
de transport pour éviter une évaporation excessive ou l'intrusion de matiéres étrangéres. Dans les cas
exceptionnels ou le délai de transport excéde vingt minutes par temps chaud, ou trente minutes pour
les températures inférieures a 20°C, il convient de s'assurer par des essais de laboratoire que le béton
peut étre admis.

Le béton ne peut étre transporté a la pompe qu'avec I'accord de REDAL. Dans ce cas les canalisations
exposées au soleil sont convenablement protégées, par exemple par des paillets ou branchages
périodiquement arrosés.

4.9.3 Mise en ceuvre

Le béton ne doit pas tomber d'une hauteur supérieure a 1,50 m, sauf autorisation écrite de REDAL.

Toute surface devant étre reprise est décoffrée dés que possible et soigneusement nettoyée par des
moyens mécaniques. Elle est arrosée pendant un temps suffisant pour la saturer d'eau et elle est
maintenue dans cet état de saturation jusqu'au bétonnage.

S'il y a un commencement de prise, la surface est repiquée de maniére :

° a faire disparaitre tout glacis de laitance et toutes parties friables pouvant nuire a la soudure
du nouveau béton et de I'ancien,
° a faire apparaitre les gros agrégats. Les parois intérieures des coffrages sont mouillées

immédiatement avant le bétonnage.

Tout béton ancien est recouvert sur dix centimetres d'épaisseur, par un béton au dosage prévu, mais
dont la catégorie supérieure d'éléments pierreux a été supprimée.

Tous les bétons, qui doivent étre étanches sans nécessiter d'enduit, sont vibrés ou pervibrés au moyen
d'appareils agréés par REDAL.

En aucun cas le béton armé ne doit étre vibré au moyen de ses armatures.

Les ligatures et assemblages de coffrages doivent étre renforcés pour tenir compte des contraintes
provoquées par la vibration.

On place aussi des cales entre les armatures et les parois de coffrage afin d'assurer une séparation
suffisante entre ces derniéres.

4.9.4 Conservation et cure des bétons

Lorsque le béton est mis en place, sa température doit rester comprise en 5° et 32°.

Toutes les précautions utiles doivent donc étre prises pour maintenir la température des bétons dans
cet intervalle.

Le bétonnage peut étre interrompu sur ordre du représentant de REDAL, aux heures chaudes de la
journée ou pendant les périodes de vent chaud. L’Entrepreneur ne peut cependant pas s'en prévaloir
pour demander un allongement des délais ou réclamer quelque indemnité que ce soit.
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4.9.5 Stockage des matériaux

Les aires de stockage du chantier sont drainées. Elles doivent étre revétues d'une couche de béton
maigre de 0,10 m d'épaisseur. Toutes les précautions sont prises pour :

° Eviter la ségrégation ou la reprise au cours du stockage.

° Empécher I'entrailnement vers la bétonniére des boues et argiles qui peuvent se déposer sur
les aires de stockage.

La valeur de la résistance a 7 jours, calculée dans les mémes conditions que la résistance a 28 jours, ne
doit pas étre inférieure a 60 % de la valeur de cette derniére résistance.

La capacité totale du stockage en granulats "traités" doit étre suffisante pour éviter tout
ralentissement ou interruption des travaux. Elle ne doit en tout cas jamais étre inférieure a la capacité
de stockage permettant 5 jours de travaux de bétonnage a la cadence maximale prévue.

4.10 Compositions et résistances des bétons

La composition granulométrique définitive des agrégats ainsi que les dosages des bétons en ciment et
en eau sont arrétées par REDAL sur la proposition de I'Entrepreneur. La proposition de ce dernier doit
respecter les normes NM10-1-271 et NM 10-1-008 édition 2008.

Cette proposition est formulée au moins quinze jours avant la mise en place des premiers bétons. Elle
est accompagnée d’un compte-rendu détaillé des études et essais faits a ce sujet par I'Entrepreneur
avec le concours d’un laboratoire agréé par REDAL. Les frais de ces études incombent a I'Entrepreneur.

REDAL se réserve le droit de modifier en cours d’exécution, la composition granulométrique des
agrégats ainsi que le dosage des bétons en ciment et en eau. Cette opération peut étre effectuée sur
des cas particuliers afin de satisfaire aux conditions de résistance, d’étanchéité et de maniabilité des
bétons.

Les bétons doivent présenter les résistances nominales a la compression a 28 jours minimales
suivantes (exprimées en bars sur éprouvettes cylindriques @ = 15 cm, h =30 cm et cube a= 15 cm) :

, . . Résistance caractéristique Résistance caractéristique
Classe de résistance a la . . . . .
Compression minimale sur cylindres fck-cyl minimale sur cubes fck-cube
N/mm? (MPA) N/mm? (MPA)
B10 10 13
B15 15 19
B20 20 25
B25 25 30
B30 30 37
B35 35 45
B40 40 50
B45 45 55
B50 50 60
B55 55 67
B60 60 75
B70 70 85
B80 80 95
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B9O 90 105

B100 100 115

4.11 Contrdle et essais des bétons

4.11.1 Nature des épreuves et du contréle

Les épreuves et le controle des qualités mécaniques des bétons portent sur la mesure de leurs
résistances a la compression et a la traction.

On distingue pour chaque béton :

° L'épreuve d'étude, pour déterminer la composition ;

] L'épreuve de convenance, pour vérifier sur chantier, au début des travaux, la convenance de
la composition étudiée au laboratoire ;

° Les essais de contrble, pour vérifier la régularité de la fabrication et s'assurer que la résistance

nominale contractuelle est atteinte.

Tous ces essais sont a la charge de I'entreprise.

4.11.2 Conditions techniques des essais

La résistance a la compression est mesurée par compression axiale de cylindres droits de révolution,
de deux cents centimetres carrés de section et d’une hauteur double de leur diamétre. Les bases des
cylindres-éprouvettes (ou cubes) doivent étre surfacées.

La résistance a la traction est mesurée par flexion circulaire d’éprouvettes prismatiques a base carrée
et de longueur au moins égale a quatre fois le c6té de la base. Le recours a d’autres types d’essais, tels
que l'essai de traction direct ou I'essai de fondage d’un cylindre, peut étre envisagé.

La résistance nominale d’un béton dont on possede des mesures de résistance en nombre suffisant,
est définie comme la moyenne arithmétique de ces mesures diminuée des huit dixiemes de leur écart
quadratique moyen.

Les moules servant a préparer les éprouvettes sont fournis par I'Entrepreneur. lls sont métalliques,
démontables et comportent un fond et des parois. La tolérance sur chacune de leurs dimensions et de
plus ou moins trois dixiemes de millimétre pour un moule en service.

4.11.3 Préparation des éprouvettes

Les moules servant a préparer les éprouvettes sont fournis par I'Entrepreneur. lls sont métalliques,
démontables et comportent un fond et des parois. La tolérance sur chacune de leurs dimensions et de
plus ou moins trois dixiemes de millimétre pour un moule en service.

4.11.4 Prélévement des bétons de chantier

Le béton constitutif des éprouvettes tests est prélevé suivant les ordres de REDAL, aux instants et dans
les conditions qu’il a fixé. Il recueille les échantillons soit a la sortie des machines de fabrication du
béton, soit apres transport de ce dernier au lieu méme d’emploi.
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4.11.5 Confection et conservation des éprouvettes

Les éprouvettes seront confectionnées, marquées a la peinture au moment du démoulage et
conservées conformément aux dispositions prévues dans la norme marocaine NM10-1-008 édition
2008 ou a défaut dans les normes francgaises : NF EN 206-1, NFP 18.404, NFP 18.406 et NFP 18.407.

4.11.6 Effectifs des échantillons d'épreuves et nombre d'essais de contrdle

Au moins le tiers des éprouvettes est essayé a sept jours d’age, le reste a vingt-huit jours.

Chaque prisme de traction doit étre confectionné avec un béton provenant du méme prélevement que
celui utilisé pour fabriquer un cylindre de compression. Les essais de traction doit étre réalisées sur au
moins de trois éprouvettes par lot sur lequel des essais de compression sont effectuées.

Le tableau ci-apres fixe le nombre des éprouvettes a prélever de chaque échantillon et le rythme
minimal des prélevements :

.
Epreuvgs & Classe de Béton Nombr? d ¢prouvettes Rythme des prélévements
Essais pour essais de compression
Epreuves
24 5 rompues a 7 jours ,
d’emdes Toutes classes puesa 719 1 par classe de béton
(formulation 10 rompues a 28 jours
du béton)

Epreuves de

Toutes classes

5 rompues a 7 jours

1 par classe de béton

propriétes spécifiees

6 rompues a 28 jours

convenance 10 rompues a 28 jours
. Béton & N )
Essais de _Bétona . 3 rompues a 7 jours 1 pour 50 m®de béton avec
R Composition prescrite ou a L
controle minimum de 1 par ouvrage

4.11.7 Caractéristiques demandées - Conséquences

1- Résistance a la compression
Les résistances a la compression minimales a 28 jours mesurées sur cylindres ou cubes écrasés selon
la norme marocaine NM 10.1.051 sont :

Résistance caractéristique minimale Résistance caractéristique
Classe de résistance a sur cylindres minimale sur cubes
la Compression fck-cyl fck-cube
N/mm? (MPA) N/mm? (MPA)
B10 10 13
B15 15 19
B20 20 25
B25 25 30
B30 30 37
B35 35 45
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B40 40 50
B45 45 55
B50 50 60
B55 55 67
B60 60 75
B70 70 85
B8O 80 95
B9O 90 105
B100 100 115

La valeur de la résistance a 7 jours, calculée dans les mémes conditions que la résistance a 28 jours, ne
doit pas étre inférieure a 69 % de la valeur de la résistance nominale a la compression exigée a 28
jours.

Dés que la résistance a 7 jours d'un essai de controle a été reconnue inférieure a la valeur donnée par
les essais probatoires, annongant corrélativement que la résistance minimale a 28 jours risque de ne
pas étre atteinte, |‘Entreprise doit immédiatement prendre a ses frais les mesures appropriées, par
exemple addition d'un plastifiant agréé ou surdosage en ciment, dont les effets devront, dans chaque
cas, avoir été préalablement étudiés en laboratoire.

2- Résistance a la traction

La mesure des résistances a la traction a 28 jours se fera par fendage sur éprouvettes selon la norme
marocaine NM 10.1.052 (lot de trois éprouvettes).

3- Conséquences nominales ressortant des épreuves et des essais

REDAL fait prendre les mesures utiles lorsque les essais de résistance ne satisfont pas aux conditions
ci-dessus.

Au cas ou les résultats des « essais de contrble » ne seront pas satisfaisants les travaux de bétonnage
devront étre immédiatement arrétés et une nouvelle série d’essais sur d’autres prélevements devra
étre faite. Les travaux ne pourront reprendre qu’aprés obtention de résultats corrects a 7 jours.

En particulier, s’il apparait lors des essais de contrdle, que la résistance a la compression de 28 jours
est inférieure a celle exigible, il peut prescrire I'exécution d’essais non destructifs permettant
I'appréciation de la résistance du béton de I'Ouvrage ou de la partie d’ouvrage en cause. Il lui
appartient de juger si, compte tenu des résultats obtenus, de la destination de I’'Ouvrage et de ses
conditions de service, I'ouvrage peut étre accepté, modifié, consolidé ou détruits et reconstruits.4-
Consistance du béton frais

La consistance du béton est déterminée par la méthode de I'affaissement au cone selon les normes en
vigueur et particulierement la norme NM 10.1.061.

Les limites entre lesquelles doivent demeurer comprises les valeurs des affaissements mesurées sont
soumises au visa de REDAL avec I'étude des bétons selon les normes en vigueur et particulierement la
norme NM 10.1.061.

Il est effectué au moins un essai de consistance au cone lors de la confection d’'une éprouvette de
compression ou de traction. En outre il est fait journellement au minimum deux essais.
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4.12 Controle des Coffrages

Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur doit soumettre a I'agrément de REDAL, les
dispositions détaillées concernant les coffrages.

Les études des moules et coffrages, ainsi que des échafaudages et cintres, sont a la charge de
I'Entrepreneur.

Les dispositions retenues doivent étre conformes aux regles de Sécurité de Travail et étre agréées par
REDAL. Cet agrément ne diminue en rien la responsabilité civile de I'Entrepreneur.

Les coffrages doivent étre congus de maniére a résister, sans déformation sensible, aux efforts de toute
nature qu’ils sont exposés a subir pendant I'exécution du travail (charges, chocs, déformation) et
jusqu’au décoffrage. Ils ne doivent causer aucun dommage aux ouvrages en cours de prise ou de
durcissement.

4.12.1 Géométrie des ouvrages

Les coffrages doivent étre congus de maniéere a résister, sans déformation sensible, aux efforts de toute
nature qu'ils sont exposés a subir pendant I'exécution du travail (charges, chocs, déformation) et
jusqu'au décoffrage. lls ne doivent causer aucun dommage aux ouvrages en cours de prise ou de
durcissement.

4.12.2 Réception des coffrages

Le coffrage est réceptionné avant bétonnage par REDAL (aucun bétonnage ne peut étre effectué sans
bon de réception) qui vérifie notamment I’enrobage exigé.

Immédiatement avant la mise en place du béton, l'intérieur des coffrages doit étre nettoyé avec soin,
de fagon a étre débarrassé des poussieres et débris de toute nature.

Des fenétres a obturation mobile sont réservées en cas de besoin pour faciliter le nettoyage et
I'inspection des parties difficilement accessibles, telles que fonds et angles.

L'Entrepreneur peut étre tenu d'exécuter la finition du nettoyage a I'air comprimé.

L'utilisation de produits destinés a régulariser la surface ou a faciliter le décoffrage doit étre soumis a
I'approbation de REDAL.

Ces produits ne doivent ni teinter, ni tacher les parements. Ils doivent étre compatibles avec les
peintures qui seront appliquées.

Pour chaque ouvrage ou partie d'ouvrage, le décoffrage s'effectue aprés accord écrit de REDAL.

L'opération est effectuée avec soin pour éviter toute détérioration.

4.12.3 Finition et reprises éventuelles sur les parements

Lorsque les coffrages comportent un dispositif de fixation a I'intérieur du béton, ce dispositif doit étre
congu de telle sorte qu'apres décoffrage, aucun élément de fixation n'apparaisse en surface.
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Les trous qui peuvent subsister sont obturés avec une pastille au mortier de méme teinte que le béton
voisin. L'emploi d'attaches comportant des fils assemblés par torsion ou autrement est interdit pour
les bétons en contact avec I'eau.

Les coffrages doivent présenter des faces intérieures bien dressé, sans irrégularités localisées. Apres
décoffrage, les écarts au-dela des tolérances indiquées ci-dessus doivent étre corrigés.

Dans le cas ou les coffrages auraient fléchi, ou si aprés décoffrage les parements ne présentent pas les
qualités requises, la démolition des parties défectueuses et leur remise en état, peuvent étre
ordonnées par REDAL aux frais de I'Entrepreneur. Aucun ragréage ne peut étre entrepris sans
l'autorisation de REDAL.

Ces ragréages doivent étre exécutés selon ses indications et avec un mortier de méme teinte que les
bétons voisins. Appliqué en couche mince, le mortier est ensuite bouchardé et lissé a la brosse douce.

Toutes les reprises, taches, ragréages, etc. doivent étre meules apres séchage, de maniere a livrer une
surface réguliere de teinte et d'aspect uniforme.

4.12.4 Décoffrage

Le décoffrage se fera toujours en présence d'un représentant de REDAL. |l se fera le plus t6t possible
pour éviter tout retard dans le début du pompage des parements et permettre au plus t6t les
réfections des parties défectueuses. Mais il ne se fera jamais avant que le béton ait atteint une
résistance suffisante pour ne faire craindre ni affaissement ni dommage quelconque du fait des
contraintes qu'on lui imposerait. L'enlévement des étais ou les opérations de décoffrage s'effectueront
suivant des régles rigoureusement établies avec I'accord de REDAL. Apres décoffrage, les balévres sont
enlevées, mais des ragréages ne peuvent étre autorisés par REDAL que dans des cas exceptionnels, ils
sont alors exécutés suivant les instructions de celui-ci et avec un mortier permettant d'obtenir les
qualités demandées : adhérence, teinte identique a celle du béton voisin, état de surface, etc.

4.13 Armatures pour béton armé

Les armatures sont fagconnées a froid. Les aciers longitudinaux sont autant que possible, d’une seule
longueur.

Le soudage des barres par étincelage est autorisé pour les aciers lisses. Le soudage des barres a
adhérence améliorée n’est autorisé qu’apres production d’une fiche technique assurant la nature
soudable de I'acier employé.

Les barres ployées ne doivent pas étre redressées. Leur utilisation n’est autorisée qu’apres découpage
de la partie ployée qui doit étre mise au rebut.

Il est bien spécifié que les fers d’armatures en acier mi-dur doivent étre cintrés en respectant
rigoureusement les normes de cintrage qui leur sont applicables.

Toutes les précautions doivent étre prises pour éviter aux fers en attente toutes torsions pouvant
modifier les caractéristiques du métal.

Sauf disposition contraire particuliére, la distance minimale des armatures aux parois des coffrages est
de I'ordre de 5 cm. La valeur de I’enrobage figure sur les plans de ferraillage établis par I'Entrepreneur.
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Les armatures sont arrimées par ligatures et cales judicieusement disposées, de solidité convenable et
en nombre suffisant. Elles ne doivent pas se déplacer par rapport au coffrage pendant la mise en place
du béton et pendant sa pervibration.

Les barres devront étre maintenues a distance convenable des parois de coffrages au moyen de cales
ou écarteurs en béton. Aucune partie métallique ne devra étre apparente aprés bétonnage.

Les cales devront étre fixées avec du fil de fer.

Au moment de la mise en ceuvre du béton, les armatures en place doivent étre propres, sans souillures
de graisse, d’huile ou de terre.

Les chutes ne sont pas prises en compte dans les attachements. Seules les quantités figurant dans les
nomenclatures des plans de ferraillage sont prises en compte.

Avant toute mise en place de béton et concurremment avec la réception des coffrages, les armatures
doivent faire I'objet d’'une réception par REDAL.

4.14 Etat de surface et réparations des bétons

La tolérance de position des surfaces du béton, par rapport aux surfaces définies sur les dessins, sera
de 10 mm. Toute partie d'ouvrage qui ne satisfera pas aux tolérances sera traitée en conséquence ou
pourra étre démolie et reconstruite aux frais de L'Entrepreneur. Les rejets ou décalages dus a des
déplacements de coffrage, une mauvaise mise en place, une forme défectueuse, un mouvement
guelconque, seront meulés soigneusement ou traités de maniere satisfaisante aux frais de
L'Entrepreneur.

Les procédés employés seront adoptés de cas en cas avec |'approbation de REDAL, mais en aucun cas
la pente des raccordements par rapport aux surfaces théoriques ne devra dépasser 1/20.

4.15 Magonneries

La magonnerie sera soit en plots de ciment soit en briques de terre cuite. Elle est construite suivant
différents modes de pose. Elle sert par exemple de :

(] Paroi porteuse ;
° Paroi de remplissage ;
] Paroi de séparation, etc.

Deux formes visuelles doivent étre nettement définies :

° Paroi recevant ultérieurement un enduit ou crépi ol le plot de ciment ou la brique de terre
cuite deviendront donc invisibles ;
] Paroi dont la structure est définitive, donc visible recouverte ou non de peinture.

En ce qui concerne les briques, trois types de briques peuvent entrer en ligne de compte :

° Briques pleines ;
. Briques creuses ;
° Briques pour parement visible.

Le choix du type reste |'affaire de REDAL. Suivant le style de magonnerie, différents plots de ciment ou
briques, autant en forme, en structure qu'en dimensions, ainsi qu'en mode de pose, peuvent entrer
en ligne de compte. Les conditions statiques impliquent le type de cette construction en dimensions
portantes et le type d'appareillage des pierres en découlant. La construction des parois en plots de
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ciment se caractérise par la haute valeur statique et en particulier par sa résistance a la compression.
La construction de parois en briques de terre cuite se caractérise par de bonnes valeurs thermiques ou
acoustiques, et représente un excellent élément anti-feu.

4.15.1 Matériaux

Les matériaux devront satisfaire aux normes suivantes :
° Blocs en béton de ciment pour murs et cloisons : NM 10.01-F-016
(] Briques de terre cuite pour ouvrages de magonnerie courante : NM 10.01-F-018

4.15.2 Exécution

Les joints horizontaux auront une épaisseur de 1,5 cm, les verticaux entre plots de 1,0 cm. Les joints
dits horizontaux ne seront acceptés qu'avec une déviation max. de 1,5 cm par metre courant de la
ligne horizontale du plan du mur. Le mortier de pose enrobera toute la surface du joint qu'il soit vertical
ou horizontal. Aucun vide ne sera autorisé. Les joints de la magonnerie a parements vus seront des
joints creux formant refond, en retrait de 0,03 m du parement. Pour les surfaces restantes visibles,
aucune tache de lait de ciment ou de mortier ne sera acceptée. Les faces extérieures de magonnerie
fraichement exécutées seront rapidement protégées de l'influence des rayons solaires. Le
déchargement des briques lors de leur transport ne se fera en aucun cas par le moyen d'un pont
basculant de camion.

Elles sont a entreposer au sec, protégées de I'humidité et de tous les facteurs d'impuretés (boues,
poussieres, etc.).

4.16 Isolation et Etanchéités

L’opération de réalisation de I’étanchéité de la toiture doit se dérouler comme suit :

° Réalisation d’une forme de pente;
° Réalisation d’'une chape de lissage ;
° Application d’'un complexe d’étanchéité, conforme aux DTU en vigueur.

L’étanchéité pourra étre réalisée par tout autre matériau reconnu de qualité équivalente ou supérieure
tel que le Force 4000.

4.16.1 Solution variante

L’Entrepreneur doit répondre a la solution de base concernant I'étanchéité des terrasses et peut
présenter des solutions variantes de complexe ou de produits d’étanchéité ayant une qualité égale ou
supérieure aux produits de la solution de base.

4.16.2 Garantie des ouvrages

L’Entrepreneur est responsable pendant 10 ans, a compter de la réception provisoire, de I'étanchéité
compléte contre toute infiltration provoquée par une mauvaise exécution des travaux.

Cette garantie comprend la remise en état du produit d’étanchéité et de la protection avec les mémes
produits que ceux qui ont servi a I'établissement de I’étanchéité ou avec tout autre produit de qualité
au moins équivalente préalablement agrée a la construction par les infiltrations sous réserve que
I’Entrepreneur ait été informé de ces infiltrations dés leur apparition.
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L'Entrepreneur doit intervenir dés la réception de I'avis de défaut d’étanchéité qui lui est donné par
REDAL et prendra toutes dispositions utiles.

L'Entrepreneur devra remettre a REDAL dans les cing jours qui suivent la réception provisoire des
travaux, une lettre par laquelle il garantit, par I'intermédiaire d’'une compagnie d’assurance agréée
pendant dix ans les travaux exécutés par lui.

4.17  Essais des Ouvrages

Immédiatement apreés I'acheévement des travaux, c'est a dire aprés raccordement aux conduites, il sera
procédé aux épreuves d'étanchéité et de résistance des ouvrages.

REDAL devra étre avisé au moins huit jours a l'avance de la possibilité d'effectuer les essais et
épreuves ; il fixera la date a partir de laquelle ces essais s'effectueront.

L'Entrepreneur sera tenu d'assister a ces essais ou de s'y faire représenter.

4.17.1 Epreuves d'étanchéité

L'Entrepreneur assurera a ses frais, le remplissage des ouvrages (Regard d’arrivée, fosse de dégrillage,
bache de pompage, etc....) jusqu'au niveau du trop-plein.

lls seront remplis d'eau, en observant les précautions nécessaires que nécessite une mise en charge
progressive.

Pendant les trois premiers jours, on maintiendra un niveau d'eau sensiblement constant. Mais a
I'expiration de ce délai, la baisse du niveau de I'eau ne devra pas étre supérieure a la baisse qui se
produira, a l'intérieur d'un récipient métallique étanche, placé a l'intérieur de I'ouvrage et servant de
témoin, et aucune augmentation du niveau de I'eau (intrusion des eaux de la nappe) ne devra étre
observée.

L’ouvrage concerné sera ainsi tenu en charge pendant dix jours consécutifs ; il ne devra pas étre décelé
de fuite d'aucune sorte et les parois ne devront présenter aucune flexion non élastique ni trace de
fatigue.

4.17.2 Epreuves de résistance

Les parties des ouvrages en béton armé tels que radier, plancher et parois subiront des épreuves de
résistance conformément aux regles BAEL 91.

A cet effet, elles seront soumises aux charges normales et accidentelles auxquelles elles doivent
pouvoir résister.

Aucune fissure ou déformation permanente ne devra se produire au cours des épreuves. Les fleches
et déflexions, mesurées a l'aide de comparateurs, devront étre compatibles avec les hypotheses de
calcul.

4.17.3 Réparations éventuelles

Dans le cas ou les épreuves et essais ne répondraient pas aux conditions des paragraphes a et b ci-
dessus, I'Entrepreneur fera connaitre les mesures et dispositions qu'il envisage de prendre pour
remédier aux défectuosités relevées, tous les travaux de réparation seront immédiatement exécutés
apres accord de REDAL sans supplément de prix, ni indemnité quelle que soit leur importance.
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Aprées ces réparations, de nouveaux essais auront lieu dans les mémes conditions que les premiers et
avec les mémes obligations pour I'Entrepreneur.

4.18 Mortiers

Le sable entrant dans la composition du mortier doit étre propre, bien lavé et exempt de toutes
impuretés organiques. Le grain maximum est inférieur a 5 mm. Le sable a une composition
granulométrique adéquate suivant les normes en vigueur.

Le mortier est préparé dans un malaxeur et le temps de sa mise en place ne dépasse pas 60 minutes.
Ce délai dépassé, il est refusé. Lors de températures inférieures a 0°C aucune magonnerie ne peut étre
exécutée.

L'eau de gachage a une température minimum de 8°C et ne contient aucune substance nocive et en
particulier aucun élément organique.

Suivant leur emploi, les mortiers et bétons utilisés pour I'exécution des travaux, objet du présent
marché, auront, en principe les compositions ci-apres :

Mortier A : Pour confection des agglomérés et hourdis
Ciment 250/315 250 kg

Sable 1000 litres

Mortier B : Pour magonneries et cloisons

Ciment 250/315 300 kg

Sable 1000 litres

Mortier C : Pour scellement enduits intérieurs et

¢ Vvveyye

extérieurs
> Ciment 250/315 350 kg
> Sable 1000 litres

4.19 Enduits, Crépis et Chapes

4.19.1 Généralités

Le but des enduits, crépis et chapes est d'assurer une protection des parois extérieures et intérieures
et des sols contre toute forme d'humidité provenant du sol, des précipitations atmosphériques, etc et
d'assurer |'étanchéité. Les crépis, en plus de la protection décrite ci-dessus, peuvent entrer dans le
concept architectural de I'ensemble par leur structure. On distingue donc les types de protection
suivants :

] Crépis extérieurs ;
° Enduits ou crépis sur parois intérieures ;
] Enduits étanches ;
° Chapes étanches.

Le matériau de base se trouvant étre du sable mélangé de ciment, de chaux ou autres additifs, il est
important que la granulométrie de ce sable corresponde aux lois des courbes données dans les
normes. Dans tous les cas, ce sable sera nettoyé de toute impureté (en particulier organique) et le
matériau sera sain, sans aucun élément de pierre décomposée. Le matériau de base pourra étre refusé
par REDAL si ces conditions ne sont pas respectées. La structure porteuse, qu'elle soit en béton, béton
armé, briques de terre cuite, plots de ciment ou autres, n'aura aucune fissure et en regle générale sera
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construite depuis plus de 4 semaines. La surface recevant |'enduit sera solide, propre, rugueuse, plane
et homogene. Les surfaces en béton ou béton armé seront rendues rugueuses par traitement
mécanique et seront également exemptes de déchets de bois de coffrage, et d'éléments métalliques
ou plastiques provenant de la construction et de la stabilisation du coffrage. Elles seront préalablement
lavées a I'eau sous pression et exemptes de toute poussiére. Toutes les taches d'efflorescence sur les
surfaces porteuses auront préalablement été nettoyées a la brosse métallique. L'enduit fraichement
appliqué est a protéger de |'effet des rayons solaires, vents secs, etc., au moyen de toiles par exemple.
Il sera, des le moment de sa prise, humidifié si nécessaire de maniéere a éviter un durcissement trop
rapide.

Certains enduits et crépis pourront éventuellement étre armés dans leur deuxieme couche par un
treillis métallique représentant 1,7 Kg/m3.

4.19.2 Mise en place

La premiére dénommée COUCHE GRASSE, entierement recouvrante, sera telle qu'on ne distingue plus
les joints de magonnerie, brique ou plot. Elle présentera une légére et fine fissuration de retrait et son
temps de séchage sera au minimum de 3 a 4 semaines.

La deuxieme couche dite de FOND sera une couche de régularisation des surfaces pour rendre I'enduit
plan.

La troisieme couche dite de FINITION peut étre un enduit ripé, dont la structure est définie par
échantillon ou un crépi également défini par échantillon et d'une structure imposée par l'architecture.
Cette derniere couche ne présentera aucune forme de fissuration et sera résistante aux effets
atmosphériques et en particulier a I'ensoleillement.

Les autres éléments de construction (fenétres, portes, cadres, joints de dilatation, etc.) seront
recouverts d'une bande collante type SCOTCH pour préserver ces éléments et obtenir une transition
rectiligne. Un Iéger chanfrein de I'enduit aux raccordements pourra étre exigé. Les travaux mentionnés
dans cette spécification feront I'objet d'échantillonnage compris dans les prix unitaires et ne pourront
étre exécutés dans I'ensemble qu'apres consentement de REDAL.

4.19.3 Composition des crépis, enduits et chapes

1- Enduits et crépis extérieurs (environ 20 mm)

° lére couche dite grasse (épaisseur 3a5mm):Jetala
truelle d'un mortier composé de :

> 700 Kg /m3 de ciment,

> Sable de granulométrie 0-2 mm,

> Additif SIKA-1 ou similaire suivant prescriptions du

fournisseur.

° 2éme couche dite de fond (épaisseur 12 a 14 mm)

> 60 Kg /m3 de ciment,

> 300 Kg/m3 de chaux hydraulique,

> Sable de granulométrie 0-4/6 mm.

° 3éme couche dite de finition en crépi rugueux
(épaisseur moyenne 2 a5 mm) :

> 80 Kg /m3 de ciment,
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350 Kg /m3 de chaux hydratée,

Sable pour enduits 0-2 mm de granulométrie,

Sable pour crépis jusqu'a 6 mm de granulométrie,
Sable de quartz de 0-2 mm de granulométrie pour

VVVYY

certains enduits rustiques.

2- Enduits intérieurs (environ 15 a 20 mm)

° lere couche dite grasse (épaisseur 3 a 5 mm)
> 500 Kg /m3 de ciment,
> 200 Kg m3 chaux hydraulique avec éventuellement

10% de chaux hydratée,

Sable de 0-2 mm de granulométrie.

2éme couche dite de fond (épaisseur 3 mm)
50 Kg /m3 de ciment,

350 Kg /m3 de chaux hydraulique,

Sable 0-2 mm de granulométrie.

VVY®Y

3- Revétement étanche antiacide (pour les ouvrages hydrauliques)

L'étanchéité adhérente, applicable aux ouvrages en béton doit étre constituée d’un revétement
encaissant sans dommage par les efforts mécaniques engendrés notamment par les fissurations et
certaines contre-pressions, tout en assurant une parfaite inertie vis-a-vis du milieu chimique (cf4.1.2.1
des Annales de I'ITBTP) avec laquelle il est en contact.

Le systéme doit étre composé d’une structure renforcée sans joint a base de résine époxydique sans
solvant de type Bioperl armée de fibres de verre de la marque Max Perles ou similaire et doit étre
associé a un revétement de finition assurant la résistance chimique (Eaux usées agressives et H2S).

4- Chapes étanches sur sols (épaisseur totale environ 30 mm)

. 1% couche dite préalable : Bojacca d'une consistance
fluide formée de ciment pur avec un additif de SIKA-1 ou similaire. L'application se fera au balai sur un
sol humidifié préalablement.

° 28me couche dite de fond (épaisseur 5 mm)

> 350 Kg /m3 de ciment,

> Additif SIKA-1 ou similaire suivant prescription du fournisseur.

° 3®me couche dite de finition (Epaisseur 25 mm) : Son

application se fera a la suite de la 2°™® couche encore humide mais ayant commencé sa prise.
> 450 Kg /m3 de ciment,

> Additif SIKA-1 ou similaire suivant prescription du fournisseur,

> Sable d'une granulométrie jusqu'a 8 mm,

> Le mélange aura une consistance « terre humide » et comprimé jusqu'aux venues d'eau en
surface,

> Cette surface réglée sera saupoudrée de ciment mélangé a du sable trés fin pour glacage a la

truelle ou autres formes de structure.

4.20 Peintures

Tous les produits utilisés seront conformes a des normes équivalentes a celles du document technique
unifié francais n° 59, sauf pour les produits de marques de réputation solidement établie, qui seront
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utilisables uniquement suivant le mode d'emploi obligatoirement indiqué par le fabricant.
L'Entrepreneur s'assurera que les différentes couches formeront un systéme recommandé par le
fournisseur de peinture et vérifiera que la matiere chimique des produits de premiére impression
permet un bon accrochage des couches supplémentaires. Les peintures ne seront appliquées que sur
les surfaces parfaitement séches et nettoyées.

Les pieces métalliques seront éventuellement dérouillées, et les murs retouchés pour dissimuler les
défauts locaux qui ne nécessitent pas d'enduit généralisé.

4.20.1 Etablissement de surfaces témoins

Avant |'exécution du travail, I'Entrepreneur réalisera des surfaces témoins sur les divers éléments
(murs, plafonds, portes, etc.) en vérifiant que la nature du travail et la qualité des peintures sont bien
respectées.

4.20.2 Teintes

Pour tous les travaux, les teintes seront a convenir sur place avec le représentant de REDAL. Les
échantillons pour le choix de la teinte seront effectués a la charge de L'Entrepreneur.

4.20.3 Controle des travaux

En cours de travaux, REDAL se réserve le droit de vérifier si les caractéristiques imposées concernant
la nature du travail et la qualité des matériaux sont bien respectées d'une part, par comparaison avec
les surfaces témoins, d'autre part, par mesure des poids de peinture utilisée au m2.

4.21 \Vitrerie et Miroiterie

Les vitres, mortiers et accessoires de pose correspondront aux normes du document technique unifié
frangais n° 39/1.

Les glaces et vitrages épais correspondront aux normes du document analogue n°® 39/5.

Les épaisseurs seront déterminées en fonction des dimensions, des volumes et de la pression
conventionnelle du vent définie par les documents ci-mentionnés. Tous les matériaux mis en ceuvre
seront neufs. Les glaces seront de la qualité "vitrage". Les vitres ne seront posées que sur des supports
secs ayant recu suivant leur nature la couche d'impression voulue. La coupe des verres sera franche et
sans éclat et aboutira a des dimensions de vitres respectant les jeux normaux en feuillures. Les vitrages
ne seront posés que sur des fenétres en état de fonctionnement et leur pose ne doit pas modifier ce

fonctionnement.

Les vitrages sont fixés pour éviter tout déplacement sous |'action des efforts auxquels ils doivent
résister. La fixation est obtenue par pointes, goupilles ou par closes vissées. Le mastic de pose sera
choisi en fonction de la nature du support. Il devra garnir complétement les jeux entre vitrage et
support pour assurer parfaitement I'étanchéité et le calfeutrement. L'Entrepreneur doit, pendant le
délai de garantie, assurer le remplacement des vitrages défectueux.

Les vitres des fenétres des locaux techniques cités ci-dessus devront étre de premier choix et
d’épaisseur minimale de 10 mm.
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4.22 Matériels a enrober et scellements

Cette spécification concerne les pieces de I'équipement électromécanique a fixer dans les coffrages
pour étre scellées et servir de support aux équipements montés ultérieurement. Cette spécification ne
concerne que le matériel devant étre mis en place avant les travaux de bétonnage et nullement les
pieces fixées dans des évidements réservés pour scellement ultérieur. Chaque piece sera munie d'un
bon de livraison indiquant :

] Sa destination dans |'ouvrage ;

Le nombre de pieces ;

Les numéros des plans de référence ;

Le poids de la livraison sans emballage ;
Eventuellement les conditions spéciales de pose et

I'exactitude de cette pose.

Avant le bétonnage, tout le matériel a enrober ou a sceller devra étre solidement fixé a un
emplacement exact. |l sera propre, exempt de toute graisse, débarrassé de rouille, peinture, calamine
ou laitance. Sauf autorisation spéciale de REDAL, on ne noiera pas de bois dans le béton.

Toutes les conduites d'air ou d'eau noyées pour les besoins du chantier respecteront les consignes ci-
dessus et seront remplies de béton ou de coulis dés qu'elles n'auront plus d'utilité.

Les petits scellements (de section inférieure a 0,20 x 0,20 m quelle que soit la profondeur), seront
exécutés avec du mortier composé en poids de deux parts de sable et d'une part de ciment. Il
contiendra assez d'eau pour assurer une consistance et une maniabilité satisfaisantes. Des coffrages
seront installés si nécessaire et on remplira soigneusement tous les vides du béton de premiére phase.
Du mortier "terre humide" pourra dans certains cas étre utilisé suivant les instructions particuliéres a
chaque cas. Pour les autres scellements, on utilisera, en principe, du béton de granulais maximum 16
mm, dosé a 375 Kg /m3.

Toutes les tuyauteries seront soigneusement assemblées et mises en place. Elles devront étre
maintenues propres et débouchées. Avant le bétonnage, toute tuyauterie sera essayée par injection
d'air ou d'eau sous pression, puis immédiatement obturée ou bouchée de fagcon a éviter toute
introduction de corps étrangers. Des controles seront ensuite effectués pendant le bétonnage. Toute
canalisation, si elle ne peut étre débouchée sera démolie ou remplacée aux frais de L'Entrepreneur
jusqu'a la satisfaction de REDAL. L'exécution des scellements comprendra :

° Transport des pieces du dép6t au lieu de pose.

° Pose soignée dans les coffrages suivant les plans mis a
disposition par L'Entrepreneur. Toute piece posée incorrectement sera, méme apres le bétonnage, a
replacer convenablement aux frais de L'Entrepreneur.

L'Entrepreneur prend l'entiére responsabilité de la maniere dont il réalisera la fixation rigide des pieces
dans les coffrages, fixation devant assurer la stabilité de ces dernieres pendant les travaux de
bétonnage.
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4.23 Revétements et Carrelages

4.23.1 Revétements muraux

L'Entrepreneur tiendra compte de la présence des revétements dans I'exécution du gros ceuvre :
planéité des murs, retours d'équerre, réservation éventuelle de I'épaisseur du revétement. Les
carreaux ne seront déballés qu'au moment de I'emploi. Le revétement pourra étre posé soit au mortier
traditionnel soit a la colle. Toutes les précautions seront prises pour que |'aspect final soit totalement
satisfaisant, en planéité et en régularité des joints.

4.23.2 Revétements de sol

Le gros ceuvre tiendra compte de la présence de carrelage et autres revétements de sol pour que les
niveaux finis soient respectés avec les épaisseurs normales a chaque type de revétement. Les sols bruts
seront convenablement nettoyés et débarrassés de tous déchets, notamment de toute pellicule de
platre ou de laitance de ciment. Le mortier de pose sera fabriqué avec du ciment, de la chaux ou avec
un mélange ciment chaux, et du sable fin tamisé. Il sera fabriqué par petites quantités, au fur et a
mesure de I'avancement des travaux. L'emploi de mortier rabattu est interdit. Les coulis de joints
seront en ciment pur au mortier dosé a 800 ou 900 Kg de ciment par métre cube de sable tres fin.
Apres coulage des joints, les sols revétus seront immédiatement nettoyés au chiffon sec ou a la sciure
de bois blanc. Eventuellement, une protection spéciale des sols sera mise en place pour qu'ils ne soient
pas détériorés par la suite des travaux de montage ou autres.

4.24 Menuiserie, Serrurerie et Quincaillerie

4.24.1 Menuiserie métallique

a. Fenétres
Les ossatures des fenétres seront en aluminium.

On veillera a ce que les vantaux présentent une rigidité suffisante et ne soient pas voilés. Les vitres
seront retenues par une baguette fixée en aluminium.

Les fenétres munies de joints seront étanches. Le joint se trouvera donc sur tout le pourtour du vantail.
Toutes les poignées seront en métal blanc chromé.

b. Porte

La porte sera a double vantail. Elle sera en acier galvanisé a chaud a double face. L'exécution pourra
étre soit en tole pliée soudée au point avec renforcement intérieur, soit formée d'un cadre en tubes
carrés ou rectangulaires (profondeur minimum du cadre 40 mm) recouvert d'un double revétement
en tole de 2 mm.

La peinture antirouille extérieure consistera en un nettoyage a la brosse métallique en usine et en deux
couches de peinture a base de chlore caoutchouc. Toutes les poignées seront en métal blanc chromé.
Les gonds seront en acier ou métal chromé pour toutes les portes.

4.24.2 Remise des clefs

L'Entrepreneur sera responsable de la remise des clefs a REDAL, le jour de la réception provisoire. Il
devra donc au cours du chantier prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'acces aux locaux des
personnes habilitées a y entrer sans qu'il soit nécessaire de leur confier les clefs. Les trousseaux seront
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étiquetés, chaque clef comportera l'indication de la porte a laquelle elle correspond. Le nombre
d’exemplaires des clés a fournir est de cinq (5).

4.24.3 Trappes et tampon

Les trappes et les tampons d'accés doivent étre dimensionnés suffisamment de telle sorte a pouvoir
aisément exécuter les opérations de mise en place, de renouvellement et d'entretien des
équipements. Elles seront placées dans I'axe et droit de I'ensemble des équipements a soulever. Elles
seront montées sur charniéres

Les tampons et trappes seront choisis en fonction des charges qu'ils devront supporter. Les trappes
légeres seront toutefois proscrites.

Les trappes seront obligatoirement équipées d'un dispositif multi vantaux articulés avec des vérins
d'assistance hydrauliques a I'ouverture et de verrou afin de faciliter I'ouverture par I'exploitant et
d'une grille anti-chutes en inox ou de barreaudages anti-chutes s’ils sont matériaux en composites. La
manutention du dispositif antichute ne devra pas induire un risque de chute

Les trappes prévues dans le présent marché sont en matériaux composites type polyester armé de
fibres de verre, et munies de poignées escamotables et disposent d’'une fermeture verrouillable. Elles
sont montées sur des cornieres inox scellées dans le génie civil.

Dans les zones accessibles, méme occasionnellement aux véhicules, les fermetures seront assurées par
des tampons en fonte de classe de résistance D400 articulé.

Ces tampons ne devront en aucun cas créer de génes sonores s'ils sont placés sur route et soumis a
des charges roulantes (claquement).

4.24.4 Echelles

L'acces a la bache et aux regards de dégrilleurs se fait a 'aide d’échelles a crinoline et crosse
escamotable avec un palier intermédiaire. L'ensemble sera implanté conformément aux normes de
sécurité en vigueur.

Hautement résistantes, ces échelles seront d'excellentes caractéristiques mécaniques, résistantes a
tous types de milieu, acide ou basique.

Elles seront en matériaux composites nature polyester armé de fibres de verre et seront équipées
d'une crosse de retenue escamotable dans leur partie supérieure.

Les spécifications techniques de I'échelle retenue sont :

. Coulisse haute : Systéme de coulisse haute en PTFE ;

- Glissiere : systéme avec patin en PTFE solidaire de I'échelle fixe

- Blocage : Blocage en position haute a I'aide d’un mousqueton et d’'un anneau de levage en
Inox

- Tirage : tirage de I'échelle a I'aide d’une corde Nylon sur un galet en Nylon.

L'ensemble des scellements dans la bache et les regards des dégrilleurs sera exécuté de facon chimique

4.24.5 Serrurerie

Les supports pour équipements, les garde-corps pour plate formes, rampes seront en acier galvanisé
a chaud, les échelles, les échelles a crinolines, les capots, et les trappes seront en acier inoxydable
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4.24.6 Planchers techniques

Les planches techniques devront étre réalisées selon le Document Technique Unifié 57.1 N Planchers
surélevés 3 accés libre- Eléments constitutifs — Exécution.

Les planches techniques devront étre posés parfaitement a niveau et présenter une planéité visuelle

sans aucun défaut. Le vérinage devra entre autres participer a la parfaite stabilité et rigidité des
éléments constitutifs des planchers.

Lu et approuvé par le soumissionnaire

Cachet et signature du soumissionnaire
Le Di
Adil DAN
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