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CHAPITRE I. GENERALITES

ARTICLE 1 OBJET ET CONSISTANCE DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offres a pour objet de définir les clauses techniques particuliéres relatives :
Exploitation des réseaux d’eau potable :
= Terrassement, déblaiement, remblaiement et réfection nécessaire pour la réalisation des
travaux de réparation, de remplacement des conduites (faible linéaire de 0.5 a 30m), de
pieces avant compteurs)
= Travaux nécessaires pour réalisation de branchements et piquages soit en
1" établissement soit en renouvellements : terrassement, déblaiement, remblaiement,
réfection)
= Petites extensions (faibles linéaires) et ouvrages de génie civil.
= Entretien et divers :
o Curage, mise a niveau et repérage des regards, et bouches a clé
o Divers : petites travaux de magonnerie, rétablissement d’espace vert, de trottoir....)
Ce projet est en lot unique : Travaux d’exploitation, d’entretien et de branchement en eau
potable dans le périmétre de SKHIRAT TEMARA ;
En raison du découpage des périmétres des directions d’exploitation, et dans le but d’assurer la

continuité de service, Redal se réserve le droit de commander ponctuellement des travaux hors
périmetre du lot objet de I'appel d’offres.

ARTICLE 2 TRAVAUX A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR :

L'installation, la signalisation et la sécurisation du chantier et son gardiennage durant toute sa
durée, y compris celle nécessités par I'exécution de travaux exclus du forfait (pose et
raccordement par exemple).

L’exécution des sondages de reconnaissance.

Les terrassements en tous terrains, nécessaires a la réparation ou a la pose des conduites et
branchements et a la construction des ouvrages, les remblais divers, le réglage et la maintenance
des fouilles, le blindage si nécessaire, la mise a la décharge publique réglementaire des matériaux
en excédents ou impropres aux remblais.

Le nettoyage en continu et la remise en état des voies publiques d’accés au chantier utilisées par
I’Entreprise.
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La mise en place des déviations de circulation, signalisation y compris signalisation lumineuse en

LED de jour comme de nuit et balisage de chantier et de tous travaux nécessaires a sa bonne
réalisation.

Le transport a pied d’ceuvre, le gardiennage et la pose des conduites, des piéces spéciales et
appareillages annexes.

Le transport et la pose a la demande de Redal de tout I'appareillage hydraulique (ventouse,
vidange, robinetterie etc.....) dans le cadre des prix du marché.

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation
des travaux du marché (béton, mortiers, granulats, remblais et matériaux divers).

Exécution de la saignée, scellement de porte de niche et construction de regards ou chambre de
vannes

L'exécution des ouvrages annexes tels que regard pour vanne, petit appareillage, butée, ancrage
et enrobage de la conduite et autres ouvrages en béton.

Les travaux spéciaux d'étaiement, de blindages, et de protection des autres canalisations,
conduites et cables langeant ou croisant la tranchée.

Les contrlles et les épreuves des matériaux sur chantier.

Réfection provisoire de la chaussée des trottoirs et accotement empruntés.

Les essais de compacité du sol apres travaux de remblaiement

Le repérage des bouches a clé sur la bordure des trottoirs

Réfection définitive des chaussées, trottoirs et accotements.

L'entretien des réfections et ouvrages réalisés et ce pendant le délai de garantie.
Les prestations relatives a I’entretien, réparations et maintenance du réseau.

L’énumération des prestations indiquées ci-dessus et dans les divers chapitres du C.C.T.P n'est
nullement limitative. En fait L'Entrepreneur s'engage a réaliser les travaux et prestations
nécessaires a I'exploitation des réseaux d’eau potable dans les regles de I'art du métier.

ARTICLE 3 TRAVAUX A LA CHARGE DE REDAL:

Redal prendra en charge les prestations suivantes:

— La fourniture des conduites, des équipements et du matériel de branchement ;

— La fourniture de I'eau potable nécessaire a tous les essais ;

— La définition du tracé sur les lieux de la zone concernée par le travail demandé apres ou
sans réalisation de travaux de sondage de reconnaissance ;

— La désinfection et les analyses bactériologiques aprés rincage des conduites ;

— La mise en service des conduites et installations ;

— Autorisations ;

— Réparations de fuites ;

— Percage de la conduite et pose du robinet de prise en charge ;

— Manceuvre des vannes pour permettre I'arrét ou la réouverture d’eau et le raccordement
au réseau.
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CHAPITRE Il. INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES OUVRAGES

ARTICLE4 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE POSE

Pour tout chantier grand ou petit, les travaux de I'Entreprise comprennent :

1. L'exécution de tous terrassements nécessaires, réalisations des réparations de fuites,
branchements ou la pose des conduites et des pieces spéciales, aussi qu’a la
construction des ouvrages annexes.

2. Le réglage des fonds de fouille selon les recommandations de Redal notamment pour la
pose de conduit et des pieces spéciales par une couche de 0,10 m d'épaisseur de sable
de concassage en terrain meuble, ou de 0,20 m de sable de concassage en terrain
rocheux.

3. L'épuisement des eaux de ruissellement, d'infiltration ou de fuite d’eau

4. L'étaiement, et blindage des tranchées.

5. Eventuellement, la pose des conduites, des pieces spéciales et de tout appareil
d'équipement de conduite y compris tous les éléments nécessaires a la confection des
joints ainsi que les essais hydrauliques.

6. Le remblaiement des tranchées et compactage dans les régles de I'art (OPM>90% et
95% sous chaussée).

7. Les réfections des chaussées et trottoirs

8. Le nettoyage des lieux et repli du chantier.

9. Lasignalisation y compris signalisation lumineuse en LED du chantier et la délimitation
du périmetre des travaux

ARTICLE 5 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Conduites et piéces spéciales

En cas de pose de conduite les diametres sont inférieurs ou égal a 400 mm. Les conduites a
réparer sont de tout diametre.

Dimensions des tranchées

Largeur

La largeur maximale des tranchées (tenant compte des sur - largeurs dues au blindage ou
coffrages de toute nature et de la profondeur de la fouille) sera la suivante :
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Pour les réparations de fuites sur conduites et sur branchements, les dimensions seront celles
nécessaires, définies sur place par Redal, pour effectuer normalement les travaux.

- Pour branchements diamétre <= 50 mm : 0,40 m.

Pour la pose éventuelle de conduite les longueurs sont :

- diametre nominal entre 60 et 110 mm :0,60m;

- diametre nominal entre 150 et 225 mm :0,70m;

- diametre nominal entre 250 et 315 mm :0,80m;

- diametre nominal 400 mm 10,90 m.
Profondeur

Pour les nouvelles réalisations de conduites, de branchements ou de piéces spéciales, d’une
maniére générale, la profondeur de la tranchée sera réalisée de facon a ce que la charge mesurée
entre la génératrice supérieure de la conduite et le profil définitif de la voirie, soit au minimum de
1m.

Pour les réparations de fuites sur conduites et sur branchements, les profondeurs seront celles
nécessaires a la réalisation des réparations de toutes natures

Cependant, dans certains cas particuliers (passage de réseau) cette charge pourra étre inférieure.
Ces dispositions seront précisées par Redal

A I'exception des emplacements des niches nécessaires a la confection de joints, le fond de la
tranchée est arrété a 10 cm en dessous de la cote de la génératrice extérieure inférieure du tuyau
en cas de terrain meuble et de 20 cm en terrain rocheux.

Le fond de tranchée est corrigé par la confection du lit de pose et dressé soigneusement de facon
a ce que les canalisations reposent sur le sol sur toutes leurs longueurs.

Des niches seront ménagées aux droits des joints si la nature de ceux-ci la demande.

La section de tranchée définie comme ci-dessus constitue la section théorique du terrassement.

Dimension des ouvrages d’art

Les dimensions des ouvrages d’art, notamment les regards contenant les vannes, les appareillages
hydromécaniques, les butées d'ancrage ou de poussée seront définies a partir des éléments
d'encombrement des pieces, des espaces minimum de Manceuvre a établir autour des piéces et
des autres données géométriques d'éléments d'ouvrage déterminés a partir de calcul d'effort de
poussée.

En général, tout ouvrage d’art fera I'objet de plans d'exécution détaillés et de notes de calcul
élaborées par Redal.

Les ouvrages d’art, en partie visible devront étre de la meilleure qualité possible. Les tolérances
de verticalité, horizontalité et dimensionnelles seront celles utilisées couramment dans le
batiment.
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CHAPITRE Ill. CONFORMITE ET QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

ARTICLE 6 CONFORMITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

L'Entrepreneur devra soumettre a I'agrément de Redal la provenance et la qualité des matériaux
destinés a la construction des ouvrages annexes, ainsi que tous autres matériaux et fournitures
diverses. Les matériaux seront d'origine marocaine chaque fois que cela est possible
conformément a I'article 21.5 du C.C.A.G.

L'Entrepreneur devra s'assurer aupres des fournisseurs qu'ils acceptent les prescriptions du
présent C.C.T.P. tant en ce qui concerne la qualité des matériaux et produits que les conditions de
contréle et d'essais.

En cours de travaux, I'Entrepreneur ne pourra modifier I'origine des matériaux qu'avec
['autorisation écrite de la REDAL, et sous réserve que les matériaux et produits de remplacement
soient de qualité équivalente et répondent aux mémes prescriptions concernant leur conformité
aux normes en vigueur.

L'Entrepreneur reste seul responsable vis-a-vis de la REDAL

ARTICLE 7 SURVEILLANCE ET CONTROLE DE LA FABRICATION EN USINE

Redal se réserve le droit de suivre ou de faire suivre la fabrication du matériel dans les ateliers de
I'Entrepreneur ou des sous-traitants et de faire exécuter, aux frais de I'Entrepreneur, tous essais
jugés nécessaires pour s'assurer tant de la qualité des matériaux que de la conformité des
fournitures avec les spécifications contenues dans la proposition de I'Entrepreneur.

ARTICLE 8 RECEPTION ET CONTROLE DES MATERIAUX

Aucun des matériaux employés ne pourra étre mis en ceuvre avant d'avoir été vérifié et recu par
Redal. Les approvisionnements sur le chantier ne devront étre faits qu'aprés avoir recu lI'agrément
de Redal sur les matériaux proposés par I'Entreprise. Les matériaux approvisionnés devront étre
conformes aux échantillons agréés.

Toutefois, Redal pourra ordonner les essais supplémentaires sur le chantier ou en laboratoire, aux
frais de I'Entreprise. Les matériaux refusés seront immédiatement retirés du chantier par
I'Entrepreneur dans un délai maximum de 24 heures.

La demande de réception d'une fourniture, d'un matériau ou matériel, devra étre faite par
I'Entrepreneur au Maitre d’ceuvre au moins huit jours avant son emploi.

Chaque demande de réception de fourniture, matériel ou matériau datée et numérotée sera
rédigée par I'Entrepreneur en deux exemplaires dont |'original sera remis au Maitre d’ceuvre, et la
copie, portant I'accusé de réception de I'original, sera jointe aux documents du chantier.

Dans un délai maximum de quatre (4) jours, Redal fera connaitre ses observations. Passé ce délai,
la livraison sera considérée comme réceptionnée.

CCTP — AO 110/2023/0 8/52 opéré par () VEOLIA




L'Entrepreneur ne pourra, en aucun cas, formuler de réclamations pour interruption ou retard

occasionnés par les opérations de controle.

Redal se réserve le droit de donner par écrit I'ordre d'interrompre les travaux dans le cas ou
I'Entrepreneur ne respecterait pas les prescriptions ou modifications qui lui seraient imposées,
soit pour I'exécution d'un contréle, soit a la suite de ce dernier.

ARTICLE 9 PREPARATION DES MATERIAUX DE GENIE-CIVIL

Sable pour mortiers et bétons

Le sable pour mortier et béton sera du sable de riviere indécomposable siliceux a 75 % de silice au
moins. Les lieux d'extraction seront indiqués par I'Entrepreneur et devront étre agréés par Redal.

Le sable pour mortier et béton devra satisfaire aux conditions ci-apres :

= La proportion de grains fins traversant le tamis de module pratique 24 (0,2 mm
d'ouverture intérieure des mailles) ne devra pas dépasser cing pour cent (5 %) ;

= La proportion de grains traversant la passoire de module pratique 27 (0,5 mm de diamétre
de trous) ou le tamis équivalent sera comprise entre vingt (20 %) et trente pour cent (30
%) ;

= La proportion de grains d'un diameétre au moins égal a la moitié de la dimension maximale,
c'est-a-dire passant dans un tamis ou une passoire d'un module inférieur de trois unités a
celui qui correspond a la dimension maximale des grains sera d'au moins 60 % ;

= Les grains de la plus grande dimension devront pouvoir passer dans une passoire (ou dans
un tamis équivalent) de module pratique au plus égal a :

= 34 (diameétre de trous de 2,5 millimétres) pour les mortiers destinés aux
macgonneries ainsi qu'aux enduits ;

= 37 (diamétre de trous de 5 millimetres) pour les mortiers destinés au béton
armé ;

= 40 (diametre des trous de 10 millimeétres) pour le béton non armé.

Granulats pour béton

Les granulats seront conformes a la norme : NM-10-1-020.

Les granulats moyens et gros pour béton seront propres, durs, non gélifs et réguliers. Ils ne
devront pas contenir de détritus organiques (animaux ou végétaux).

Les lieux d'extraction seront indiqués par I'Entrepreneur et devront recevoir I'agrément de Redal.

Les granulats destinés a la confection des bétons devront pouvoir passer en tout sens dans un
anneau dont le diamétre est égal a :

= Vingt- cing millimétres (25 mm) pour le béton armé et pour le béton ordinaire.
Sans pouvoir passer dans un anneau de dix (10 millimeétres).

Le pourcentage des matieres fines passant a travers le tamis de 2 mm ne devra pas excéder 2 %
en poids.
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La composition granulométrique de ces granulats sera proposée par I'Entrepreneur a l'agrément

de Redal en méme temps que les compositions des bétons visés par le présent cahier.

Liants hydrauliques

Nature des liants

Les ciments utilisés seront choisis dans la gamme ci-dessous :
= |e ciment Portland Artificiel CPA prise mer ;
= |e ciment Portland composé CPJ prise mer ;
= |e ciment de laitier au Clinker CLK ;

=  Le ciment CLC.

Mode de livraison

Le mode de livraison et de stockage sera proposé par I'Entrepreneur et devra faire I'objet d'un
agrément de Redal La livraison pourra étre effectuée soit en sacs de papier de
50 kg.

Essais

L'Entrepreneur confiera les travaux d’analyse et d’essais des matériaux au laboratoire qu'il aura
préalablement proposé a Redal et dont il aura obtenu I'agrément.

Pour chaque nature de liant, il sera constitué des lots correspondant a une semaine de travail. Les
conditions de constitution des lots seront fixées par Redal. Les essais porteront sur un seul
prélevement par lot, leur nature et leur nombre sont ceux fixés a I'article 11 du fascicule 3 du
CCTG. Les lots de liants stockés ne seront débloqués par REDAL que sur la vue d'un résultat
favorable des essais.

Lorsqu'une épreuve, aura donné, des résultats défavorables, I'ensemble du lot de fourniture sera
rebuté.

Adjuvants pour la confection de mortier et béton

L'emploi d'adjuvants pour la confection des mortiers et bétons sera subordonné a l'accord de
Redal, y compris I'hydrofuge a incorporer dans le béton des ouvrages devant assurer |'étanchéité.

ARTICLE 10 EAU DE GACHAGE POUR MORTIERS ET BETON

L'eau de gachage ne devra pas contenir de matieres organiques susceptibles de retarder la prise
normale du béton. Elle sera conforme a la norme NM-10-1-. Sa température ne devra pas
dépasser trente degrés centigrades (30°C).

CCTP — AO 110/2023/0 10/52 opéré par () VEOLIA



Jlay
Redal

ARTICLE 11 ACIER POUR BETON ARME

Ronds lisses

Les armatures rondes et lisses seront de la nuance Fe.E22 et Fe.E24. Elles seront conformes aux
prescriptions du titre 1 du fascicule 4 du CCTG.

Ces aciers seront utilisés :

— Comme armature de frettage ;

— Comme barres de montage ;

— Comme armatures et attente, de diametre inférieur ou égal a douze (12) millimétres si
elles sont exposées a un pliage suivi d'un dépliage ;

— Pour les armatures transversales de dalle nervurée ;

— Pour les armatures d'égouts.

Armatures a haute adhérence

Les armatures a haute adhérence seront conformes aux prescriptions du chapitre
3 du titre 1 du fascicule 4 du CCTG :

— Seuls les aciers Fe.E.40 A de diamétre supérieur ou égal a vingt (20) millimetres pourront
étre utilisés pour constituer des armatures coudées ;

— L’Entrepreneur pourra demander la substitution de I'acier Fe.E. 45 ou Fe.E.50 a l'acier
Fe.E.40 a condition de respecter les conditions de non - fissuration.

ARTICLE 12 COMPOSITION DU BETON

Classification

Les bétons employés seront conformes a la norme marocaine 10.3 F.009 qui définit cinq classes de
béton B1 a B5 selon leurs résistances a la compression comme suit :
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Classe Classe Ciment Résistance nominale a la
compression a 28 jours en bars

Classe B1

Bétons de résistance mécanique élevée

(éléments en béton armé fortement sollicités CPJ45 300

et éléments - sauf conduites en béton
précontraint).

Classe B2

Bétons de résistance mécanique  assez

élevée (éléments des ouvrages en béton CPJ45 270
armé normalement sollicités).

Classe B3

Bétons de résistance mécanique moyenne

(éléments des ouvrages en béton armé CPJ45 230
normalement sollicités).

Classe B4

Bétons de résistance mécanique peu élevée

(éléments peu armés, de petites dimensions, CPJ35 180

dallages, éléments non armés assez
fortement sollicités en compression).

Classe B5
Bétons de résistance mécanique faible
(éléments non armés, peu sollicités, de CPJ35 130

grandes dimensions, béton coulé en grande
masse, gros massifs de fondation, bétons de
remplissage... )

Classe B4 Eet B5 E
Béton des classes B4 et B5 de faible CPJ35 130 a 180
perméabilité

Les dosages exacts selon lesquels les divers éléments seront utilisés pour les différentes parties
des ouvrages seront déterminés apres les essais qui seront faits par I'Entrepreneur avec les
agrégats proposés. Ces dosages seront ensuite ajustés périodiquement, pendant le déroulement
des travaux, d’aprés les résultats d’essais sur les échantillons d’agrégats et de béton fabriqué par
les installations de chantier. Le dosage de ciment ne sera pas inférieur a 400 Kg/m3 de béton.

Les propositions du mélange et les rapports eau/ciment seront proposés par I'Entrepreneur et
agréés par Redal de fagon a produire du béton ou du mortier ayant une maniabilité, une densité,
une imperméabilité, une durabilité convenable et les résistances demandées, sans qu’il soit utilisé
une quantité excessive de ciment.

Redal arrétera pour chaque nature d’ouvrage, sur proposition de I'Entrepreneur, la composition
définitive des mortiers et bétons entrant dans la composition dudit ouvrage.

A cet effet, 'Entrepreneur remettra en temps utile a la Redal, pour chaque nature d’ouvrage, une
proposition basée sur des essais qui pourront étre repris par Redal aux frais de I'Entrepreneur
concernant le choix des éléments entrant dans la fabrication des bétons, notamment les quantités
d’agrégats (sables de mer et de concassage, gravette et pierres cassées), de ciment et d’eau de
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gachage a mettre en ceuvre par metre cube de mortier ou de béton et la durée du malaxage

mécanique.

En outre, Redal se réserve le droit de faire procéder, au cours de I'exécution des travaux et aux
frais de I'Entrepreneur, a tous les essais qu’il jugera utiles pour vérifier la concordance de la
qualité du béton fabriqué avec prescriptions qui auront été formulées a ce sujet.

Ces prescriptions pourront étre, a la suite, modifiées lorsque Redal le jugera utile, sans que
I’"Entrepreneur puisse présenter une réclamation ou une demande d’indemnité de ce chef. En tout
état de cause, 'Entrepreneur restera entiérement responsable de la confection des ouvrages.

Caractéristiques demandées

Consistance:

Pour obtenir un béton de haute qualité avec le minimum de ciment et d'eau, les deux
caractéristiques suivantes seront considérées comme essentielles :

» L'uniformité des bétons de gachées en gachées et d'un jour a l'autre ;

» La mise en place trés soignée avec des moyens permettant de travailler de maniére
satisfaisante des bétons peu fluides.

L'affaissement optimal désiré, dans |'essai du cone d'Abrahams, sera fixé d'aprés les essais.
Résistance:

a. Généralités : Les valeurs de résistance indiquée ci-aprés s'entendent pour une température
moyenne de + 20°C environ.

b.  Résistance a la compression : Les résistances a la compression minimales a 28 jours mesurées
sur cylindres écrasés suivant les méthodes normalisées et calculées selon les prescriptions des regles
B.A.E.L. 91 seront de :

- 130 bars pour les bétons de classe B5 ;
- 180 bars pour les bétons de classe B4 ;
- 230 bars pour les bétons de classe B3 ;
- 270 bars pour les bétons de classe B2 ;
- 300 bars pour les bétons de classe B1.

La qualité et la régularité de la fabrication seront en outre controlées par des épreuves de résistance
a 7 jours, a 90 jours ou autres ages.

La valeur de la résistance a 7 jours, calculée dans les mémes conditions que la résistance a 28 jours,
ne sera pas inférieure a 60% de la valeur de cette derniere résistance.

L'Entrepreneur devra, au plus tard deux (2) mois avant la date prévue pour la mise en place des
premiers bétons, effectuer des essais pour déterminer la composition exacte des diverses catégories
de béton a employer.

Les chiffres indiqués ci-dessus pour les valeurs des résistances a 7 jours pourront étre modifiés a la
suite de ces essais, s'il s'avére que les résistances requises a 28 jours sont régulierement obtenues
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avec des bétons présentant des résistances a 7 jours, différentes de celles indiquées ci-dessus, cette
modification pouvant étre une augmentation ou une diminution.

c- Résistance a la traction

Les résistances a la traction minimale a 28 jours mesurées sur éprouvettes suivant les normes
définies dans les régles BAEL 91 seront de :

- 22 bars pour les bétons de classe B2 ;
- 24 bars pour les bétons de classe B1.
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CHAPITRE IV : ORGANISATION DES CHANTIERS

ARTICLE 13 REUNION DE CHANTIER OU DE SUIVI DES CHANTIERS

L’Entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux convocations de
Redal et d’accompagner ses représentants sur les chantiers lors des visites périodiques et de leur
donner toutes les explications concernant I'exécution des travaux dans les mémes conditions. Il
sera dressé, pour chaque réunion, un proces-verbal qui sera contresigné par Redal et
I’Entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas ou I'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le proces-verbal, celui-ci lui est
notifié par ordre de service. Lesdits proces-verbaux étant appelés a remplacer autant que possible
les échanges de correspondances entre Redal et I'Entrepreneur; ce dernier devra veiller a y faire
inscrire au fur et a mesure du déroulement des travaux, ses observations, ses réclamations ou
réserves.

Lors des visites de chantier, I'Entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires
pour rendre accessible la totalité des lieux des travaux dans des conditions de sécurité totale. Il
devra faciliter toute opération de mesure et tenir a sa disposition tout document nécessaire a la
bonne conduite des travaux et toute fiche d’essai de matériaux recus sur le chantier ou mis en
ceuvre.

ARTICLE 14 SECURITE, SIGNALISATION DES CHANTIERS ET MESURES COERCITIVES

Sécurité

L’Entreprise est tenue de soumettre dans son offre un mémoire technique définissant avec
précision toutes les dispositions a mettre en ceuvre pour assurer la sécurité de son personnel, du
personnel Redal et des tierces personnes (utilisateurs de la voie publique, riverains d’'un chantier
et personnes dans I'environnement des ouvrages)

L’Entreprise a |'obligation de :

= |dentifier les risques, liés a ses activités ;
= Evaluer ces risques ;
= Les communiquer a son personnel, les sensibiliser, les habiliter si nécessaire ;
= Les équiper des moyens de protection conforme et renouvelable :
— Tous les moyens de sécurité doivent étre en bon état ;

— Redal n’acceptera, en aucun cas, les agents non munis des moyens de sécurité.
L’Entreprise doit alors immédiatement procéder au remplacement de ces agents ou
bien les doter de leurs moyens de sécurité.

=  Communiquer a Redal tout incident survenu sur le chantier
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Les standards minimaux a respecter sont indiqués sur les fiches d’évaluation en annexes &
consignes associées, documents non exhaustives et assujettis a des mises a jour :

= Fiche d’évaluation des risques — TIERS —;

= Fiche d’évaluation des risques — Sous-traitant — ;

= (CSN°023; Porte obligatoire des EPI — Interventions Eau ;

= (CS N° 100 : Porte obligatoire des EPI — Interventions Assainissement ;
= CSN°101: Intervention en Espaces Confinés.

Signalisation

L’Entreprise est tenue de soumettre dans son offre un mémoire technique définissant avec
précision toutes les dispositions de signalisation diurne et nocturne des chantiers y compris
signalisation lumineuse en LED qu’elle compte prendre pour assurer , selon les normes en vigueur
et le référentiel Redal « SIGNALISATION TEMPORAIRE DES CHANTIERS SUR LES VOIES DE
CIRCULATION », et en particulier en tenant compte de 'aspect de ces travaux qui sont en milieu
urbain et qui exigent un maximum de soin a donner a la qualité des panneaux et matériel qui
seront alloués aux chantiers.

Signalisation routiéere

L'Entrepreneur aura a sa charge la pose et devra assurer |'entretien des panneaux de signalisation
y compris signalisation lumineuse en LED, pendant la durée des travaux, implantés conformément
aux emplacements désignés par Redal.

Toutes précautions seront prises en ce qui concerne le montage, la manutention, le transport du
dépot au lieu de pose et la mise en place des signalisations y compris signalisation lumineuse en
LED. lls pourront étre fixés sur des socles en béton préfabriqués et posés sur le sol ou scellés dans
des massifs en béton.

Panneau de chantier

L'Entrepreneur fournira et mettra en place les panneaux de chantier aux emplacements
demandés par la Redal . lls seront du type Redal montés sur poteaux et jambes de force. lls
devront indiquer, entre autres, les informations suivantes : Le Logo de Redal, le nom de Redal, ...

L ‘entreprise fournira sur demande de Redal les barriéres nécessaires afin de délimiter et sécuriser
le chantier. Le nombre de ces barrieres sera défini par le responsable du chantier de la Redal.

Signalisation des chantiers

L’Entrepreneur doit satisfaire a toutes les obligations et prescriptions de signalisation en vigueur,
en particulier aux traversées des routes et chemins publics ou ruraux.

Il soumettra aux Autorités compétentes les modalités d’interruption de circulation et les
panneaux, feux de signalisation qu’il compte utiliser et demandera en temps utile aux
Administrations les autorisations nécessaires pour le ralentissement, ou l'interruption temporaire
de la circulation.
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L’Entrepreneur devra se soumettre aux conditions que ces mémes Administrations jugeraient a
propos de lui imposé en vue de la sécurité routiére et ferroviaire.

L'Entrepreneur sera tenu pour responsable des accidents qui pourraient survenir du fait de la
non- observation de ces prescriptions.

En cas de carence de I'Entrepreneur ou en cas de danger, Redal se réserve le droit, sans mise en
demeure préalable et aux frais de I'Entrepreneur, de prendre toutes mesures utiles, en particulier
en confiant les signalisations des chantiers a une autre Entreprise de son choix sans que cette
intervention dégage la responsabilité de I'Entrepreneur.

Par ailleurs, I'Entreprise, du fait de la carence des signalisations, subira des pénalités fixées au
cahier des prescriptions générales.

L'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires en prévision des risques
d'éboulements et d'effondrement des tranchées et des murs des constructions longeant les
tranchées.

Mesures coercitives en cas de défaut de sécurité ou de signalisation

Si le responsable de chantier Redal constate, durant toute la période des travaux, un quelconque
manquement aux régles de sécurité (non-port de casques, manque en EPI,...) ou de signalisation
(absence de signalisation, signalisation incompléte, panneaux endommagés, absence de barrieres
indicatrices de tranchées, absence de blindage, ...), 'Entreprise se verra appliquer une pénalité
forfaitaire journaliére de cinq mille dirhams (5000 DH).

L’application de cette pénalité prendra fin une fois I'Entreprise aura remédié aux défaillances
constatées.

ARTICLE 15 DIRECTION DES TRAVAUX, ENCADREMENT

L'Entrepreneur sera tenu d'assister lui-méme aux réunions de chantier. Pendant la durée des
travaux, I'Entrepreneur sera représenté en permanence par un représentant qualifié, compétent
et nanti de tous les pouvoirs de décision. Si la qualification de ce représentant est mise en cause,
Redal peut exiger son remplacement.

ARTICLE 16 RENCONTRE DE CANALISATIONS EXISTANTES

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour gu'aucun dommage ne soit causé aux
canalisations ou conduites de toutes sortes rencontrées ou longées pendant I|'exécution des
travaux.

Dans le cas oU, au cours des travaux, des canalisations viendraient a étre endommagées,
I'Entrepreneur assurera a ses frais la remise en état de ces canalisations et assumera les
préjudices pouvant résulter de ces endommagements

ARTICLE 17 MESURES DE SECURITE A PRENDRE AU VOISINAGE DES LIGNES ELECTRIQUES

Pendant I|'exécution des travaux, |'Entrepreneur est tenu de se conformer aux mesures
particulieres de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers de
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batiment et de travaux publics, et relatives aux canalisations et lignes électriques a basse,

moyenne et haute tension.

L'Entrepreneur est tenu, avant de commencer les travaux et apres s'étre concerté avec
I'exploitant de la ligne électrique, de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la
sécurité des ouvriers.

ARTICLE 18 CIRCULATION DES ENGINS

L'Entrepreneur devra se conformer aux ordres de Redal en ce qui concerne la circulation des
engins.

L'Entrepreneur prendra toutes précautions utiles pour limiter dans la mesure du possible les
chutes de matériaux sur les voies publiques empruntées par son matériel. Il effectuera en
permanence les nettoyages nécessaires, les dépenses correspondantes étant entiérement a sa
charge.

ARTICLE 19 ORGANISATION DES CHANTIERS

L'Entrepreneur devra se conformer aux ordres de Redal en ce qui I'organisation du chantier.

D’une maniére générale, la circulation des engins, I'organisation du chantier, le dép6t des déblais
et des apports en matériaux nécessaires aux projets doivent étre avec intelligence de fagon a ne
pas géner les riverains notamment en ce qui concerne les entrées et sorties des habitants et
commerces, les poussieres, les nuisances sonores et la dégradation des biens mobiliers et
immobiliers des riverains.
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CHAPITRE V : CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 20 REUNION D’'INFORMATION

Redal organise une réunion d’information pour les candidats ayant retiré le dossier de I'appel
d’offres, afin de présenter le cahier de charges et répondre aux questions des candidats

La date de la réunion sera notifiée aux candidats aprées la date butoir du retrait du dossier d’appel
d’offres. Une fiche de présence sera remise aux candidats et fera partie des documents de la
soumission.

Le soumissionnaire ne pourra pas, ultérieurement, se prévaloir de quelconque supplément suite a
la méconnaissance des exigences du présent appel d’offres

ARTICLE 21 VERIFICATION DES DOCUMENTS FOURNIS PAR REDAL

L'Entrepreneur, compte tenu de ses connaissances professionnelles ne pourra émettre de
réserves ou de réclamations en arguant des erreurs ou omissions figurant dans les plans et
documents du dossier d’Appel d’Offres. Il devra exécuter la totalité des ouvrages nécessaires a
I'achévement complet des travaux et des installations.

Avant toute étude ou exécution, I'Entrepreneur devra en particulier vérifier les plans qui lui sont
ou seront soumis. Il signalera en temps utile tout ce qu'il jugera nécessaire. Il recherchera tous les
éléments complémentaires si des prescriptions lui semblaient douteuses, non conformes aux
réglements ou regles en vigueur. Faute de quoi, il deviendra responsable des erreurs relevées au
cours de |'exécution et de leurs conséquences.

Il lui appartient donc d'apprécier l'importance et la nature des travaux et de suppléer par ses
connaissances professionnelles aux détails, dont I'emplacement, la nature et la quantité sont
implicitement prévues dans une réalisation normale des travaux.

ARTICLE22 DOCUMENTS TECHNIQUES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Apres notification de chaque ordre de service de commencer les travaux, I'Entrepreneur
soumettra a I'approbation de Redal:

- le chronogramme détaillé de I'exécution compléte des ouvrages dans le délai fixé ;

- laliste du matériel et des effectifs que I'Entrepreneur compte utiliser sur le chantier ;
- les procédés d'exécution que I'Entrepreneur compte employer.
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CHAPITRE VI : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 23 GENERALITES

L’Entrepreneur est tenu de porter a la connaissance de Redal tout élément qui, en cours de travaux,
lui apparaitrait susceptible de compromettre la tenue des ouvrages.

S’il décele une impossibilité d’exécution, il est tenu de le signaler immédiatement par écrit a Redal
et de soumettre a son agrément les pieces techniques modifiées pour la partie du tracé intéressé,
ainsi qu’un détail estimatif rectificatif dans le cas d’'une modification du détail estimatif initial.

L’Entrepreneur doit apporter le plus grand soin a I'exécution des fouilles. Il est responsable des
accidents ou dommages qui par son fait, pourraient survenir.

Les réparations des torts et dommages qui peuvent résulter de I'inobservation des prescriptions
impératives de sécurité en matiére de soutéenement des parois des fouilles seront quel que soit le
cas, completement a la charge de I'Entrepreneur, qu’il s’agisse d’accidents corporels ou
dégradations causées aux propriétés riveraines des travaux.

Toutes les fouilles supplémentaires accomplies par I'Entrepreneur dans quelque but que ce soit,
excepté celles ordonnées par écrit par Redal seront a la charge de I'Entrepreneur. Le volume des
terrassements, déblais, fouilles, remblais sera calculé d’apres les vides des fouilles théoriques a
exécuter conformément aux projets approuvés par Redal sans tenir compte d’aucun
foisonnement ni des cubes supplémentaires exécutés pour quelque raison que ce soit par
I’Entrepreneur sur son initiative.

ARTICLE 24 TRACE - IMPLANTATION

Redal indiquera a I'Entrepreneur I'emplacement choisi pour l'implantation des conduites, la
réalisation des ouvrages, ou la réalisation des interventions sur le réseau existant.

ARTICLE 25 SONDAGES

25-1 : Intervention d’exploitation

Préalablement a I'ouverture des tranchées, I'Entreprise sera tenue de faire exécuter, a ses frais,
des sondages préliminaires perpendiculaires a la fouille a établir jusqu'a concurrence d'un
sondage par longueur de 25 meétres de canalisations a poser.

Les sondages seront constitués par une tranchée ayant une largeur de 0,50 m. La longueur et la
profondeur sera respectivement égale a la largeur et a la profondeur de la tranchée a ouvrir.

Des sondages supplémentaires pourront étre demandés par la Redal, ils seront rémunérés aux
prix du bordereau
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25-2 : Sondages pour pose de conduite et création de nouveau regard d’ouvrage

hydrauliques
A la demande de REDAL pour notification par ordre de service, I'Entreprise sera tenue de faire

exécuter aux frais de REDAL rémunérés au prix du bordereau, des sondages de reconnaissances
des réseaux et ouvrages existants.

ARTICLE 26 PROTECTION DES VEGETAUX

D’une fagon générale aucune atteinte ne devra étre apportée aux végétaux lors de la réalisation
des travaux. Des mesures particulieres de protection peuvent étre imposées par la Redal

ARTICLE 27 PROTECTION DES BATIS

L'Entreprise doit exécuter les travaux de maniére a ne porter aucun dommage au bati
(dégradations, fissurations...). Une attention particuliere est a observer par I'Entreprise aux
anciens quartiers tels que les Médinas et les zones a habitats de fait.

Un constat préalable pourra étre établi a la demande de Redal ou de I'Entrepreneur.

ARTICLE 28 DEBROUSSAILLAGE - DEBLAIEMENT - DEFRICHEMENT

Débroussaillage

Le débroussaillage consiste dans I'abattage, la coupe et I'enléevement satisfaisant de tous les
arbres et autres végétations ainsi que le bois tombé, souches, clétures, brousses et ordures se
trouvant dans les endroits devant étre débroussaillés.

Le débroussaille des zones non indiquées ou précisées autrement, devra étre fait dans les limites
des fouilles et remblais. Les arbres, souches, brousses et autres végétations situés dans les
endroits devant étre débroussaillés et non défrichés, seront coupés a niveau égal ou légerement
en dessous de la surface primitive du sol.

Le débroussaillage devra étre conduit de facon a prévenir tout dommage aux arbres restant a la
suite de I'abattage des autres, aux ouvrages et installations existants ou en construction et de
facon a pourvoir a la sécurité des employés et autres.

Déblaiement

Le déblaiement inclut I’enlévement de tous les ouvrages y compris poteaux batiments et portions
de ceux-ci, fondations, ponceaux, puits, citernes, fosses septiques, fosses d’aisance, silos et
ouvrages similaires, se trouvant dans I'endroit devant étre débroussaillés.

Défrichement

Le défrichement consiste en |'arrachement et I'enléevement de toutes les souches, blches
enterrées, racines d’un diamétre plus grand que 5 cm, racines entrelacées, et d’autres matieres
inacceptable de la zone de défrichement.
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Sauf stipulation contraire, les zones de fondation d’ouvrages de la conduite devront étre
défrichées jusqu’a une profondeur égale a 60 cm, en dessous du niveau de fondation ou au-
dessus du talus fini d’'une fouille. Tous le talus et dépressions, dus au déplacement des souches et

racines devront étre remblayés avec des matériaux convenables et compactés pour se conformer
a la surface du sol environnant.

ARTICLE29 ENLEVEMENT DES MATERIAUX

Généralités

Les matériaux des zones débroussaillées et défrichées devront étre complément déplacés et
transportés en dehors du site de projet ou br{ilés sur place a moins qu’il en soit décidé autrement
par Redal Tout bois duquel il est possible de scier des billes, étais, traverses ou bois de chauffage
deviendra la propriété de I'Entrepreneur.

L’Entrepreneur pourra couper du bois, suivant des longueurs lui convenant, dans le site. Une fois
gue le remblayage aura été terminé, le bois devant étre br{lé sera rangé pour étre brilé dans les
30 jours, et I'on procédera au nettoyage des débris.

Bralage
Les matériaux provenant du débroussaillage et du défrichement pourront en général étre brilés a

n‘importe quel emplacement du site du projet et a n’importe quelle époque durant la période du
marché.

Cependant, I'heure, 'emplacement et la maniére de faire le brllage devront étre approuvés par
Redal des points de vue sécurité, incendie et bois concernant le feu.

L'Entrepreneur, s’il le désire pourra faire mettre a la disposition du public, sans frais, les matériaux
qui doivent étre bralés.

Aucune opération de brllage ne pourra étre effectuée dans un rayon inférieur a 30 m autour du
bois sur pied ou de pousses inflammables.

Les opérations de brilage devront étre soumises a toutes les lois publiques régissant de telles
opérations et I'Entrepreneur sera responsable de tout dommage a des personnes ou a des biens
résultant de feux allumés par ses employés ou résultant de ses opérations.

L’Entrepreneur doit fournir sur le site I'équipement nécessaire tels que réservoirs portatifs, pelles,
crochets a feu etc. afin d’équiper convenablement son personnel pour combattre le feu.

Les feux devront étre surveillés en permanence jusqu’a ce gu’ils aient fini de braler ou qu’ils aient
été éteints. Tout brilage doit étre complet afin que tous les matériaux soient réduits en cendres,
exception faite de quelques morceaux de blches ou de branches carbonisées d’'un diamétre
inférieur a 10 cm et de 2,5 m de long qui pourront rester sur place avec I'accord de la Redal ; ces
matériaux pourront étre détruits par le brllage de la maniere habituelle.
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Tous matériaux détruits de cette fagon seront recouverts d’une couche de terre d’une épaisseur

minimum de 45 cm.

Déplacement hors du site

Sauf stipulation contraire, I'Entrepreneur sera autorisé a déplacer du site des travaux le bois
abattu et ébarbés.

Redal désignera les zones pour entreposer du bois en piles.

Redal n’assumera aucune responsabilité en ce qui concerne la protection et la garde de tels
matériaux.

Toutes ces piles de bois devront étre retirées du site du projet avant que la réception finale de
I’ouvrage ne soit faite.

ARTICLE30 DEMOLITION DES OUVRAGES

Les ouvrages devront étre enlevés ou comblés jusqu’au niveau du sol, de la fagon appropriée. Les
matériaux combustibles revenants des ouvrages déplacés devront étre brilés en accord avec ce
qui vient d’étre mentionné ci-dessus ou retirés du site des travaux. La ou I'on devra remblayer les
ouvrages, le remblaiement, jusqu’a
45 cm de la surface du sol, devra étre fait avec des matériaux non combustibles, tels que
moellons de magonnerie et autres débris.

Lorsque tous les débris disponibles auront été utilisés dans le remblaiement, toutes les portions
restantes non remblayées afin que les 45 cm supérieures seront completement comblées jusqu’a
la surface du sol avec de la terre selon les indications de Redal Le dessus des surfaces remblayées
aura une apparence nette et suffisamment lisses pour ne pas constituer un danger pour les
personnes et animaux domestiques

ARTICLE 31 DEBRIS ET MATERIAUX VENDABLES

Les débris combustibles devront étre br(ilés selon les prescriptions ci-dessus. Les débris non
combustibles, a I'exception de ceux mentionnés plus haut devront étre déposés en des endroits
qui peuvent étre désignés par la Redal

Les débris comprendront des rebuts de toutes sortes.

Tous matériaux débroussaillés que I'Entrepreneur jugera vendables deviendront, si Redal n’en
souhaite pas I'acquisition, sa propriété et seront retirés du site.

ARTICLE 32 FOUILLES EN TRANCHEE

Généralités
Les tranchées devront étre excavées comme ordonné.

Lorsqu’une tranchée est ouverte dans un terrain de culture, I'Entrepreneur est tenu de déposer la
terre végétale.
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Lorsqu’une tranchée est ensuite en terrain boisé, I'Entrepreneur doit procéder au débroussaillage

et éventuellement a I'abattage des arbres et au déracinement suivant les prescriptions des
Articles ci-avant mentionnés.

S’agissant de tranchées ouvertes sous route I'Entrepreneur découpe avec soin I'emprise de la
tranchée dans les matériaux qui constituent le revétement ainsi que ceux de la fondation, sans
ébranler ni dégrader les parties voisines.

Si les déblais sont déposés sur I'un des cotés de la route, celle-ci devra étre ouverte afin de
permettre la circulation en tout temps.

L'achévement du remblai comprendra le remblaiement de la tranchée, la consolidation du
remblai, la mise en place de tout revétement provisoire susceptible d’étre nécessaire, afin de
permettre le rétablissement de la circulation des véhicules au-dessus du remblai.

Partout ou il est nécessaire d’ouvrir entierement la tranchée au point d’intersection des routes,
I’Entrepreneur sera tenu de fournir et d’entretenir un pont convenable a ses propres frais, jusqu’a
ce que la tranchée soit remblayée et le revétement temporaire mis en place.

La tranchée pourra néanmoins étre entierement laissée ouverte a 'intersection des rues, et sans
gu’il soit nécessaire de construire un pont, sous condition que I'Entrepreneur ait préalablement
obtenu |'autorisation de fermer la route ou le croisement a la circulation.

L'Entrepreneur devra fournir et entretenir des passerelles, a ses propres frais et dépenses, a tous
les points de croisement des passages pour piétons et la ou, de I'avis de I'administration, les
conditions de la circulation I'exigent. Les passerelles devront avoir 120 cm de large au moins et
étre munies de garde-fous et montants en bois préparés.

L’Entrepreneur ne pourra ouvrir simultanément plus de 1000 metres de tranchée en zone
périurbaine et 300 meétres en zone urbaine sauf dérogation spécifique accordée par la REDAL

Consolidation du sol et drainage sous conduite

Dans le cas ou I'on peut prévoir du ruissellement en fond de fouille, les matériaux d’appoint
doivent étre du gravier ou de la pierre cassée. S’il y a lieu de procéder a un drainage proprement
dit, ou a une consolidation du sol en raison de l'instabilité de sols aquiféres, ou des risques
d’affouillement par des eaux incluses, I'Entrepreneur est tenu d’exécuter les drainages voulus,
suivant les regles de I'art, a I'aide de drains placés sous la conduite, le tout étant enrobé d’un
matelas suffisant de gravier suivant les prescriptions et les indications de la Redal

En terrains peu consistants Redal peut imposer |'exécution de dalles de répartition pour
consolider la conduite.

Exécution des terrassements

En principe I'emploi d’explosifs pour I'extraction de rochers ou la démolition de magonnerie est
interdit.
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Il pourra toutefois étre autorisé en galerie souterraine et en tranchée, hors de la zone urbaine,

apres demande auprés de Redal accompagnée des autorisations réglementaires nécessaires
délivrées par les autorités compétentes.

L'accord éventuel de Redal laisse I'Entrepreneur entierement responsable de tous les accidents
ou dommages qui résulteraient du stockage et de 'usage des explosifs.

Quant a I’exécution courante des terrassements, I'Entrepreneur devra prendra toutes les
dispositions nécessaires et conformes aux regles de I'art pour assurer le bon achevement des
travaux. Notamment, il fera son affaire:

- du déroctage ou toute autre disposition permettant de fragmenter ou d’ameublir les
terrains rocheux ou trés durs ;

- des équipements, étaiement, blindage, travaux confortatifs de toute nature pour
assurer tant la sécurité des personnes que la possibilité d’exécuter correctement les
ouvrages prévus.

Il est précisé que les boisages, étaiement ou fruits utilisés de maniére courante a I'exclusion des
parties d’ouvrages nécessitant des boisages exceptionnels, sont inclus dans le prix de tranchée.

- des dispositifs permettant la bonne conservation des ouvrages et canalisations
(revétement, ancrage, joints, barbacanes, drainage, consolidation, stérilisation des
terres, etc.) ;

- de I'entretien des tranchées depuis leur ouverture jusqu’au remblai, le prélévement
des éboulements étant a la charge de I'Entrepreneur ;

- de la protection des tranchées si nécessaire, conformément aux dispositions
réglementaires afin d’éviter aux tiers tout accident du fait de leur présence,
L’Entrepreneur assumant toute responsabilité a cet égard ;

- si elles ne sont pas explicitement mentionnées dans les pieces du C.C.T.P, les
sujétions sont a la charge de I'Entrepreneur.

o Les moyens a mettre en ceuvre et les modes d’exécution sont laissés a l'initiative de
I'Entrepreneur, mais Redal se réserve le droit de refuser toute disposition qu’elle juge
inapte ou dangereuse.

o Coupe et réfection des chaussées : Redal signale I'obligation de découpage des trottoirs et
chaussées traversées a la scie, et la réfection avec des épaulements de 20 cm de part et
d’autre de la tranchée.

o Lasignalisation doit inclure

1. Panneaux standard de circulation ;
Panneaux de jalonnement et de déviation ;
Panneaux de balisage et information ;
Barrieres de protection ;
Gyrophares avertisseurs de nuit.

vk wnN
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Etayage, blindage et entretoisement
L’Entrepreneur aura pour obligation de fournir et de placer I'étayage, le blindage, les passerelles
et I'entretoisement dans les tranchées, comme cela peut étre nécessaire ou requis afin de
prévenir des accidents dont les ouvriers pourraient étre victimes et afin de supporter avec
sécurité les pentes latérales des fouilles. Les travaux de blindage sont nécessaires dans les cas
suivants. :

e Profondeur supérieure a 1,3 m

e Terrain instable ou sans cohésion

e Poussée des terres, quel que soit la profondeur, activée par des surcharges

roulantes ou des batiments.
En fonction de la nature des terrains, I'entrepreneur doit mettre en place les

souténements appropriés (jointif, semi jointif, palplanches,...). Ce blindage doit étre soumis a
I"'approbation de Redal

Apreés la pose des conduites ces étayages, blindages et entretoisement devront étre enlevés au fur
et a mesure de la mise en place des remblais.

Emplacement des aménagements

Lorsqu’on s’approchera des zones ou des ouvrages souterrains qui sont réputés existants dans le
voisinage immeédiat des alignements et pentes prescrites, I'Entrepreneur découvrira ces obstacles
suffisamment en avant de |'ouverture de tranchée a l'effet de permettre de modifier les
alignements et les pentes s’il y a lieu.

Tout changement dans les alignements et les pentes de la conduite rendu nécessaire aprées qu’elle
ait été posée et qui résulterait de la négligence de la part de I'Entrepreneur de s’étre entouré des
précautions susmentionnées, sera réalisé par I'Entrepreneur a ses frais.

Equipement des fouilles et drainage

Les équipements et pompage d’eaux dans les fouilles en provenance exclusivement d’eau
souterraine ou nappe phréatique devront étre pratiqués au moment de la pose de la conduite sur
approbation de la Redal

S’il on est requis, I'Entrepreneur devra étudier, fournir et faire fonctionner des systémes
d’assechement. Les systemes comprendront tous les dispositifs nécessaires pour la collecte et
I’évacuation de toutes les eaux pénétrant dans les zones a assécher.

Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué pour la fourniture, l'installation, la mise en
ceuvre du systeme de drainage et, s’'il y a lieu de I'’équipement de pompes nécessaires a
I’évacuation des eaux de surface.

L’Entreprise doit étre équipée de pompes de puisement de capacité suffisantes pour pomper les
eaux dues a la fuite ou aux intempéries si I'intervention se fait en période pluvieuse.

Réglage du fond de fouille

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait qu'avant toute pose de canalisation d'eau, le
fond de la fouille devra étre régalé uniformément par une couche de 0,10 m d'épaisseur de sable
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de concassage en terrain meuble ou de 0,20 m d'épaisseur de sable de concassage en terrain
rocheux apres réception du fond de fouille par la Redal.

Mais avant d'entreprendre le réglage du fond de fouille, I'Entrepreneur devra s'assurer que les
ouvrages rencontrés sont bien situés aux cotes portées sur les plans et n'entrainent de ce fait

aucune modification du profil en long.

En cas d'erreur sur la cote du fond de fouille, I'Entrepreneur ne sera pas autorisé a remblayer, et
devra proposer une solution au Maitre d’ceuvre pour pallier a I'erreur commise.

ARTICLE 33 FOUILLES POUR LES OUVRAGES

Généralités
Les fouilles pour les regards, les butées et massifs d’ouvrages, etc. devront étre réalisés aux

alignements et aux pentes requises, tout en laissant suffisamment d’espace pour la construction,
la vérification et I’enlevement des coffrages.

Le fond des fouilles devra avoir la profondeur exacte puisque le remplissage au moyen de
matériaux en terre est absolument proscrit. Toute fouille en exces, s’il y en a, devra étre remplie
avec du béton, selon les directives de Redal et aux frais de I'Entrepreneur.

Etayage des fouilles

Pendant les opérations de creusement, I'Entrepreneur sera responsables de la stabilité des
pentes, en talus provisoire, des fouilles et de leur étayage correct, comme cela se nécessaire pour
I’exécution de la construction définitive conforme aux plans, nonobstant les pentes indiquées sur
les plans approuvés et nonobstant I'approbation de la méthode par la REDAL

Fouille en rocher

Des précautions particulieres devront étre prises pour s’assurer que les fouilles en rocher, pour
les surfaces exposées en permanence, soient exécutées aux cotes et sections transversales
exigées.

La sécurité et la stabilité de toute les pentes et fouilles en rocher devront étre assurées, sans
s’occuper de savoir si ces pentes sont provisoires ou définitives.

Fond de fouille

La surface des fonds de fouilles en terre devra étre préparée dans des conditions d’humidification
suffisante pour pouvoir étre parfaitement compactée au moyen d’outils ou de matériel approprié
afin de former des fondations fermes sur lesquelles le béton de I'ouvrage sera mis en ceuvre.

Aux endroits ou le béton doit étre mis en place sur ou contre la roche, la fouille devra étre

suffisante pour permettre au béton d’avoir épaisseur minimum en tout point et épaisseur
moyenne exigée devra étre dépassée le moins possible.
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Toutes les cavités dans la roche contre laquelle ou sur laquelle le béton doit étre mis en place

devront étre solidement remplis de béton. Toutes les fondations en rocher devront étre
poursuivies jusqu’a une couche ou une paroi latérale solide a la satisfaction de la Redal

Les forages, piochages, abattages au moyen de barres ou méthodes similaires qui laissent la roche

en condition de parfaite solidité et éclatée devront étre utilisées sur les surfaces de fondations
rocheuses contre lesquelles un béton, un remplissage ou un rebouchage doivent étre coulés.

ARTICLE34  UTILISATION DES MATERIAUX

Les matériaux des déblais seront évacués vers les décharges publiques tous es frais inhérents sont
a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 35 TRANSPORT, STOCKAGE ET VERIFICATION DU MATERIEL A PIED D'OEUVRE

Généralités
Le transport du matériel jusqu'a pied d’ceuvre depuis les usines de L'Entrepreneur ou de ses sous-
traitants s'effectuera aux frais exclusifs et sous la responsabilité de I'Entrepreneur.

Le stockage et le gardiennage de ce matériel et de cet outillage s'effectueront aux frais exclusifs et
sous la seule responsabilité de I'Entrepreneur.

A l'arrivée du matériel sur le chantier, et avant sa mise en ceuvre, il sera procédé a un examen
contradictoire pour en constater le parfait état ainsi que les caractéristiques qui devront répondre
a celles définies au CCTP.

Conditions de transport et manutention

La manutention des tuyaux doit se faire avec les plus grandes précautions.

Les tuyaux seront déposés sans brutalité sur le sol ou dans le fond des tranchées et il convient
d'éviter de les rouler sur les pierres ou sur le sol rocheux sans avoir constituer au préalable des
chemins de roulement a l'aide de madriers, le calage soigné et la protection des extrémités lors

du transport sont indispensables, les appuis seront non durs (berceaux en bois de préférence).

Tout tuyau qu'une fausse manceuvre aurait laissé tomber de quelque hauteur que ce fit doit étre
considéré comme suspect et ne peut étre posé qu'apres une nouvelle vérification.

L'Entrepreneur a l'entiere responsabilité de cette vérification ainsi que de I'existence de tout
corps étranger dans la conduite avant la mise en service.

L'élingage par l'intérieur du produit est interdit.

Conditions de stockage
Le lieu et la durée du stockage seront déterminés en accord avec la Redal.
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Les produits en PVC, polyéthyléne et joints en caoutchouc seront protégés du soleil.

Toutes les précautions doivent étre prises pour éviter la pénétration de corps étrangers solide ou
liquider a intérieur des tuyaux et accessoires, stockées avant leur pose.

Toutes précautions doivent étre prises pour éviter les accidents résultants de la présence de
matériaux et produits de stock.(passage piétons, jeux d'enfants....etc.).

Le stockage des tuyaux sur les lieux de pose longtemps a I'avance n'est pas admis. Les chantiers
de pose ne devront étre approvisionnés que 10 jours au plutdt avant la mise en fouille des tuyaux.

Pour le stockage a quai ou en usine, I'Entrepreneur prendra les précautions suivantes :
- Les tuyaux a emboitements (fonte ou PVC) doivent étre posés sur des lits de madriers a
I'exclusion de rondins, de fagon a ce qu'ils ne se portent pas sur les emboitements ;
- Les tuyaux amiante-ciment reposeront également sur toute leur longueur afin d'éviter
les dégradations locales du revétement ;
- Les bouts unis des tuyaux amiante ciment seront parfaitement protégés.

D'une maniere générale, le repos a méme le sol est proscrit en raison des porte-a-faux probables.

Toutes les précautions seront prises également pour assurer la conservation des accessoires et
raccords en particulier, les appareils seront conservés en position fermée a I'abri du vent afin
d'empécher l'introduction de sable ou de débris divers, ainsi que du soleil afin d'éviter I'altération
des joints.

ARTICLE 36 BARDAGE

D’une fagon générale, des déblais sont mis en cordon le long d’un des cotés de la tranchée, le
cOté libre étant réservé au bardage des tuyaux et a la circulation dans I'emprise.

Les emboitements, s’il y a lieu, doivent étre dirigés dans le sens de la pose. Les bouts unis doivent
étre protégés jusqu’a la mise en place.

La mise en fouille doit étre faite soigneusement.

ARTICLE37 POSE DES TUYAUX

Avant la pose, les canalisations ne doivent pas posséder des défauts apparents.

Il est rappelé que préalablement a la mise en place des tuyaux ceux-ci doivent soigneusement
étre examinés intérieurement et débarrassés de tout corps étrangers qui pourraient y avoir été
introduits.

Les bouts devront étre soigneusement nettoyés. A chaque arrét de chantier, les extrémités de
canalisations doivent étre obturés de maniere efficace par l'intermédiaire  d’une bride
emboitement plaque pleine par exemple pour éviter l'introduction des corps étrangers ou
d’animaux.

CCTP — AO 110/2023/0 29/52 opéré par () VEOLIA



Lors du remblaiement de la fouille a I'aide du sable de concassage a la profondeur indiquée par
Redal apres compactage de la couche de remblai un grillage avertisseur détectable de couleur
bleue recouvrant le diametre et le linéaire de la canalisation sera mis en place a une distance de

30 cm par rapport a la génératrice extérieure supérieure de la conduite.

Les tuyaux devront étre posés selon l'alignement et les pentes indiqués sur les plans ou selon ceux
prescrits par la Redal.

L’Entrepreneur devra employer pour les travaux de pose et I'exécution des joints uniguement des
ouvriers habiles et expérimentés dans la pose de tuyaux équipés avec le type de joint fourni.

Les prescriptions des normes et recommandations des fabricants des tuyaux seront
rigoureusement suivies.

Pendant toute la durée des travaux de pose, la tranchée devra étre maintenue exempte d'eau qui
pourrait rendre difficile I'exécution des joints. Les tuyaux devront étre emboités et serrés |'un
contre l'autre et I'on devra prendre soin de maintenir |'alignement et la pente exact.

Les bagues de joint en caoutchouc devront étre soigneusement maintenues en place et
I'emboitement des tuyaux sera fait avec soin afin d'éviter toute torsion ou déformation des
bagues.

Dés qu'un tuyau sera posé et abouté, une quantité suffisante de matériaux sélectionnés de
remblayage devra étre placée soigneusement et tassée complétement autour de la partie
inférieure du tuyau pour le maintenir fermement dans sa position.

Au cas ou il serait nécessaire d'ajuster la position d'un tuyau apres |'avoir posé, ce tuyau devra
étre retiré et son joint refait comme pour un tuyau nouveau. Le calage provisoire au moyen de
pierres est rigoureusement interdit.

Il est interdit de profiter du jeu des assemblages pour déporter les éléments des tuyaux successifs
d'une valeur angulaire supérieure a celle qui est admise par le fabricant.

L'Entrepreneur devra respecter les cotes d'altitude et pentes figurant sur les profils en long. Une
tolérance en altitude de 2 cm, et en pente de 10 % de la valeur indiquée sera admise. Au-dela de

ces tolérances, I'Entrepreneur devra déposer la canalisation.

La conduite sera ancrée, dans les parties du parcours ou des glissements de terrain seraient a
craindre, aux changements de direction et aux extrémités des canalisations.

Sur proposition de I'Entreprise et apres approbation de Redal les trongons traversant un fond de
fossé ou présentant des risques particuliers pourront étre protégés par un enrobage en béton ou

un autre procédé similaire.

La protection anti-racines des conduites sera obligatoirement faite dans les zones plantées.
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Les piéces spéciales seront soigneusement calées et butées. Le massif de butée (en béton n° 2)

devra toujours étre appuyé sur le terrain en place. Il devra étre laissé a découvert ainsi que les
joints du raccord pendant les essais.

ARTICLE38 CONFECTION DES JOINTS

Généralités

Les joints seront mis en oceuvre par des ouvriers qualifiés. lls seront en principe exécutés
conformément aux régles fixées par I'Entrepreneur et indiquées dans le devis descriptif joint a la
soumission de I'Entrepreneur. Chaque joint devra étre essayé apres sa mise en place.

Redal se réserve le droit de préciser dans le marché toutes conditions qui lui sembleraient
nécessaires a la bonne conservation des joints et toutes dispositions utiles pour s'assurer que leur
exécution est conforme a ces conditions.

Les boulons de contrebrides des joints ou des brides seront protégés contre la corrosion par un
procédé fiable laissé a l'initiative de I'Entrepreneur qui en assurera la fourniture et I'application.

Joints des tuyaux en fonte ductile et tuyaux en PVC

Les joints seront du type a emboitement et bague en caoutchouc. lls seront confectionnés selon
les recommandations des normes ou du fabricant.

Joints des tuyaux en amiante-ciment

La mise en place des anneaux étanchéité et I'exécution du joint s'effectuent dans chaque cas
suivant les prescriptions du fabricant, et s'il y a lieu, a I'aide des appareils conseillés par lui.
Quel que soit le type de joint adopté, on doit laisser d'au moins 15 mm.

Joints a brides

Etanchéité sera assurée par une rondelle de caoutchouc qui sera en gomme vulcanisée a moins de
5 % de souffre et doit avoir I'élasticité de la gomme naturelle.

Apres avoir disposé les deux brides a assembler de maniere a ce que les trous de boulons soient
bien en regard, un léger jeu est a aménager de fagon a permettre l'introduction de la rondelle.

La rondelle, puis les boulons sont mis en place, et la rondelle est centrée sur les bossages.

Le blocage des boulons de brides se fera a l'aide d'une clé de serrage dynamométrique, afin
d'appliquer aux boulons les couples de serrage préconisés par le constructeur.

ARTICLE39 REMBLAIEMENT DES TRANCHEES

L'Entreprise est chargée de remblayer toutes tranchées ou fouilles ouvertes par elle. Le
remblaiement ne pourra s'effectuer que sur I'ordre de la Redal.
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Les remblais seront effectués a I'aide du sable de concassage. Toutefois, la premiére couche de
remblai (remblai primaire) sur une hauteur de 0,50 m au-dessus de la génératrice supérieure de la

conduite sera exécutée avec de la terre tamisée pilonnée énergiquement (latéralement et par-
dessus) avec une dame en bois. Les mailles du tamis ne devront pas excéder 1,5 cm x 1,5 cm.

Les remblais seront exécutés obligatoirement par couches successives de 0,20 m a
0.30 m au maximum a l'aide du sable de concassage, damées a refus et au besoin arrosée pour
éviter tous tassements ultérieurs de la fouille (compacité a 90% de celle de I'essai Proctor
modifié).

L'Entreprise sera tenue d'exécuter, en n'importe quel moment, la premiere couche de remblais
sitot les conduites posées et essayées, faute de quoi, elle sera responsable des dégats
occasionnés a ces conduites pendant la nuit ou tout autre moment de la journée.

ARTICLE40  ESSAIS DE COMPACTAGE

lIs seront effectués conformément aux regles de l'art. Redal se réserve le droit d’exiger a
I’'Entreprise d’effectuer ces essais par un laboratoire agréé et ce aux frais de I'Entrepreneur. (Un
sondage tous les 50metres)

L'indice Optimum Proc Tor Modifié doit étre d’au moins 95% pour les tranchées sous chaussées
et de 90% pour les autres cas.

Dans le cas d’essais non satisfaisants, I'Entrepreneur aura a sa charge tous travaux nécessaires a
I'obtention des qualités de compactage exigées, ainsi que les frais des essais justifiant ces
qualités.

ARTICLE41 POSE DE L'APPAREILLAGE

Les robinets - vannes de vidange ainsi que les ventouses devront étre fournis et installés sur la
conduite aux emplacements indiqués sur les plans ou conformément aux prescriptions de la Redal

La mise en place des robinets - vannes a extrémité a brides et la confection des joints
correspondants doivent étre effectuées de facon telle que les tuyauteries n'exercent sur les brides
aucun effort anormal de traction susceptible de provoquer leur arrachement ou la déformation
du corps de |'appareil.

Les robinets - vannes doivent étre installés de telle sorte que leur remplacement puisse étre
effectué sans nécessiter le déplacement de la canalisation ou la démolition du regard.

L'Entrepreneur se conformera, pour chaque type d'appareil de ventouse et d'aprés ses
spécifications, aux prescriptions de pose définies par le constructeur. lls seront posés sous regard

accessible et de dimensions telles qu'elles permettent d'en assurer I'entretien et le démontage.

L'Entrepreneur a la responsabilité des réglages des différents appareils conformément aux
spécifications du catalogue du fabricant.
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ARTICLE42 BUTEES - CALAGE - ANCRAGE.

Les massifs de butées seront calculés en fonction de la pression d'essai étanchéité en tranchée
des conduites et des diameétres des canalisations pour un taux de travail du terrain égal a zéro (0).

Le béton mis en place sera dosé a 300 kg de CPJ 35 par metre cube de gravier et de sable en
ceuvre et sera conforme aux normes en vigueur.

A chaque changement de direction de la conduite, réduction de section, dérivation ou obturation,
seront construites les butée qui devront répondre a la pression par simple adhérence a I'exclusion
de tout autre buttage secondaire éventuel sauf en cas de rocher franc. Dans ce cas, la qualité du
rocher en place devra étre reconnue apte a cette fonction par la REDAL.

Les conditions d'adhérence et d'équilibre des butées ainsi que le calcul du volume en résultant
seront soumis a I'approbation de Redal a sa demande.

Le fond de fouille de la fondation sera poussé jusqu'a un matériau de fondation estimé
satisfaisant par la Redal.

Le coulage du béton se fera en une seule fois aprés approbation expresse des notes de calcul et
de la qualité de la fondation par la Redal. Il sera exécuté conformément aux prescriptions en
vigueur.

Dans les courbes a grand rayon, I'Entrepreneur devra procéder, au buttage de la conduite sur
I’extérieur de la courbe a raison de deux butées de part et d'autre du joint entre la conduite et la
paroi de la tranchée. L'Entrepreneur soumettre a Redal le mode de buttage qu'il compte
employer.

L'Entreprise se conformera, pour la disposition des ceintures, arcs-boutants, autres organes et aux
scellements de leurs extrémités dans les massifs ainsi qu'a leur revétement protecteur, aux

instructions de la REDAL

Les massifs de butées, de calage latéral et d'ancrages, ne doivent porter aucune atteinte aux
revétements des pieces et tuyaux.

Toute butée ou ancrage sur conduite d'alimentation de diamétre inférieur ou égal a 300 mm est
compris dans le prix de pose des canalisations correspondantes.

ARTICLE43 EPREUVE D’ETANCHEITE

Les trongons de canalisations a éprouver sont définis sur plan ou sur place par Redal en fonction
des impératifs locaux. Le trongon d’essai ne dépassera pas 500 m sauf autorisation particuliere de
la Redal.

Dés qu’un trongon est prét, I'Entrepreneur doit en aviser Redal qui fixera la date et I’heure des
essais.
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Ces essais ne peuvent se dérouler sans la présence des agents représentants de Redal.

L'Entrepreneur sera autorisé, si Redal le juge utile, a procéder au remblaiement complet de Ila
tranchée au fur et a mesure de la pose et donc avant I'épreuve.

De méme, Redal pourra dans certains cas imposer a L'Entrepreneur de procédera au remblai
immédiat de la fouille et donc avant épreuve.

Dans l'un ou l'autre cas, I'Entrepreneur ne pourra prétendre supplément de prix pour la
découverte éventuellement nécessaire des joints et tuyaux que [|'épreuve aurait révélé
défectueux et pour procéder aux réparations nécessaires.

Préparation des épreuves

Tous les travaux préparatoires que les opérations d’épreuve nécessitent telles que location, pose
et dépose des plaques pleines, confection de butées et démolition éventuelle ultérieure de celles-
ci, mise en place et démontage de la pompe d’épreuve et du manomeétre enregistreur, sont a la
charge de I'Entrepreneur et les frais correspondants réputés inclus dans le prix de son marché.

Fourniture de I'’eau - mise en eau
L’eau nécessaire a ces opérations sera a la charge de la Redal.

Mise en pression - modalités des essais

La mise en pression consiste a remplir d’eau reconnue potable les trongons de conduites et les
soumettre, a I'aide d’'une pompe d’épreuve, a I'action d’une pression qui sera définie par Redal et
qui ne sera pas, en principe inférieure a 10 bars en fonction de la classe des tuyaux.

La pompe d’épreuve sera placée au voisinage du point le plus bas et une purge d’air sera installée
au voisinage du point le plus haut du trongon a éprouver.

La purge d’air servira d’évacuer I’air au moment du remplissage de la conduite.

Un manometre enregistreur dont le mouvement d’horlogerie permet une révolution compléte en
une heure est alors mis en place sur le raccord d’essai du trongcon ou la pression au point le plus
haut a été, au préalable, ramenée a zéro.

A l'aide de la pompe d’épreuve, on fait alors monter la pression de zéro a celle d’épreuve, cette
montée de 0 a 5 bars devant se faire en moins de 3 minutes et au-dessus de 5 bars devant étre
supérieure a 1 bar par minute.

La pression d’essai doit étre appliquée pendant une durée de (30 mn) trente minutes sans que la
diminution soit supérieure a 0,2 bar, sauf pour les conduites en amiante - ciment pour lesquels
cette tolérance est portée a 0,3 bar.

Dans le cas olU une vérification itinérante de tuyaux et des joints s’avérait nécessaire, |I'épreuve
sera prolongée sans pouvoir toutefois excéder 2 heures; la diminution de pression ne doit pas
étre alors supérieure a 0,3 bar, sauf pour les conduites en amiante - ciment pour lesquels cette
tolérance est portée a 0,5 bar.
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Si I'essai ne satisfait pas aux conditions ci - dessus, le troncon de conduite est refusé et

I’'Entrepreneur doit alors a ses frais rechercher les causes du mauvais résultat obtenu et y
remédier avant de demander un nouvel essai.

Redal se réserve le droit d’exiger des essais supplémentaires sur la robinetterie et appareillage de
réseau.

Procés-verbal
Un proces-verbal sera dressé a chaque essai contradictoirement entre Redal et I'Entrepreneur.

Ce proces-verbal indiquera :

- la date et I'heure de 'essai ;

- les coordonnées du trongon mis a I'épreuve ;

- la durée de 'essai ;

- la pression d’épreuve ;

- la diminution de pression a la fin de la durée de I'essai ;
- les observations, conclusions et réfections éventuelles.

ARTICLE 44 LAVAGE ET RINCAGE DU RESEAU D’EAU

Apres avoir été éprouvées, les conduites doivent étre lavées intérieurement par des chasses et
des lavages répétés afin de faire disparaitre toute trace de go(t et d’odeur.

L’Entreprise fournira la main d’ceuvre et le matériel nécessaire. Redal prendra en charge la
fourniture de I'’eau nécessaire a ces opérations.

Avant la mise en service des conduites, il doit étre procédé a leur lavage, désinfection, rincage
conformément a la réglementation en vigueur.

Cette désinfection sera réalisée sous le controle de Redal suivant les modalités et régles en
vigueur au MAROC.

L'Entrepreneur est tenu de fixer un rendez- vous avec la Redal, 24 heures au moins, avant la mise
en ceuvre de ces opérations.

ARTICLE45 ESSAI GENERAL DES CONDUITES

Avant la réception provisoire, il sera procédé par I'Entrepreneur en présence de Redal et de
I'Exploitant a une mise en pression générale des canalisations posées.

La perte par 24 heures par rapport a la capacité du réseau est constatée apres 48 heures de mise
en pression.

En principe, cette perte ne devra pas dépasser deux pour mille de la capacité de la conduite

testée toute perte supérieure entrainera une recherche systématique de la cause, au frais de
I'Entrepreneur.
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ARTICLE46 ENLEVEMENT DES DEBLAIS

L'Entreprise est chargée de faire transporter aux décharges publiques contrbélées tous les
matériaux de déblais. Les décharges publiques ou aires de remblaiement agréées sont situées a
plus de 20 Km environ des lieux des travaux. Toute décharge sauvage ou non autorisée ne sera
pas tolérée.

L'évacuation totale de ces déblais devra étre effectuée dans un délai de 48 heures aprés le
remblaiement; passé ce délai, I'Entreprise subira jusqu'a évacuation compléte des déblais, une
pénalité journaliere fixée au cahier des prescriptions particuliéres.

De plus, ces travaux ou reprise de décharges sauvages pourront étre effectués d'office par
d'autres entrepreneurs sans mise en demeure préalable, aux frais, risques et périls de I'Entreprise,
sans que celle-ci ne puisse émettre aucune réclamation.

Les trottoirs et chaussées seront bien nettoyés aprés achevement des travaux. Aucun excédent de
déblais de quelque importance que ce soit ne devra subsister.

Cette sujétion fait partie intégrante des prix des terrassements.

ARTICLE 47 EXECUTION DES FINITIONS ET REMISE EN ETAT DES LIEUX.

La réfection des chaussées et trottoirs sera effectués en accord avec les dispositions des
services techniques de la préfecture et commune de la Ville SKHIRAT TEMARA et de la direction
des routes.

Le revétement sera entretenu par I'Entrepreneur et a ses frais pendant un délai d'un an a compter
de la date d'achévement des travaux.

Réfections

La réfection des trottoirs sera faite aprés 'achevement du remblaiement des fouilles ouvertes par
Redal ou par I'Entreprise dans un délai maximum de 24 heures.

La réfection des chaussées goudronnée sera faite apres I'achévement du remblaiement des
fouilles ouvertes par Redal ou par I'Entreprise dans un délai maximum de 48 heures.

Passé ces délais, I'Entreprise subira jusqu'a exécution de la réfection une pénalité journaliere
comme stipulé dans l'article 52 “ Déroulement des travaux”’.

L’Entreprise fournira a Redal la liste exhaustive de toutes les réfections réalisées 24 heures apres
exécution des travaux.

La mise en oeuvre des réfections nécessite obligatoirement |'arrosage et le compactage par des

engins appropriés (cylindre a jante lisse et par compacteur a pneus) aux matériaux constituant la
réfection :
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a/ Chaussée : Les matériaux de couche de fondation par m? seront mis en place a raison de

0,30 m de tout venant des carrieres de I'oued Akreuch de 0 a 31,5 mm d'épaisseur avec des
épaulements de 20cm de part et d’autre de la tranchée.

La couche de roulement sera en bicouche ou en arasé a chaud de 5 cm d'épaisseur. Apres
compactage ces matériaux auront une épaisseur totale de 0,35 m. Il conviendra donc
d'arroser la surface du remblai compacté de la tranchée a 0,35 m par rapport a la chaussée
existante avec des épaulements de 20cm de part et d’autre de la tranchée.

Exceptionnellement et sur demande précise du responsable Chantier de Redal, une réfection
provisoire (bicouche ou en arasé de 5 cm d'épaisseur) sera réalisée en enrobé a froid. Apres
une période, a définir par Redal, et une fois le remblai est stabilisé, une réfection définitive
sera réalisée alors en enrobé a chaud avec dégagement dans les régles de I'art de la réfection
provisoire en enrobé a froid.

b/ Trottoirs
b-1/ Carreaux de ciment ou autre :

Les carreaux neuf de modeéle identique a celui du revétement a reconstituer seront posés
sur forme en béton de 0,10m d'épaisseur et bain de mortier de 0,02m.

- Composition du béton
o 1 m3de gravette ;
o 0,5m3desable;
o 350 Kgde ciment CPJ 45.

- Composition du mortier :

300 Kg de ciment CPJ 35 par m3 de sable. Les remblais de la tranchée seront arasés aprés
compactage a la cote -0,14m par rapport au revétement du trottoir a reconstruire.

b-2/ Asphalte :

Les revétements en asphalte de 0,02 m d'épaisseur seront coulés sur forme de béton
identique a celle des carreaux de ciment

b-3/ Enrobés au bitume a chaud :
Les matériaux pour enrobés a chaud auront la granulométrie 2-5 (grain de riz) et répandus a
raison de 0,06 cm sur couche de fondation (GNA+GNB) d’au  moins

30 cm.

Tous les matériaux d'empierrement tels que pavés, récupérables et susceptibles d'étre réutilisés,
seront triés et mis soigneusement de coté.
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N.B. L’Entreprise est tenue de présenter a Redal chaque lundi matin une liste

hebdomadaire par adresse et par nature des réfections réalisées.

Remise en état des sols, clotures et mobilier urbain

Avant achevement des travaux, I'Entrepreneur procédera sauf stipulations particuliéres, a la
remise en état des sols, des cl6tures et du mobilier urbain.

c/ Espaces verts :

L'entrepreneur doit remettre a son état initial I'espace vert sur lequel des travaux sont
réalisés. Un PV avec prise de photos de |'état de I'espace vert avant et aprés travaux devra se faire
contradictoirement entre Redal et I’entrepreneur.
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ARTICLE48 ETABLISSEMENT DES OUVRAGES ANNEXES

Les ouvrages annexes comprennent essentiellement :

- Lesregards pour vannes ;

- Les massifs de butée ;

- Les ouvrages particuliers tels que chambres de vannes, chambres de compteurs,
ventouses, vidanges, par gravité et par pompage.

En général tous les ouvrages hydrauliques seront fonctionnels et de la meilleure qualité. En
conséquence I'Entrepreneur sera tenu aux prestations suivantes :

- Une finition génie civil soignée (parois lisses, chape étanche, regard de puisage etc ...) ;
- Une protection anticorrosion pour le matériel hydraulique (peinture, goudronnage) ;
- Un acceés aisé par échelle ou escalier métallique.

Une dalle de couverture en béton armé devra supporter les charges roulantes sur les parties
voirie. En outre celle-ci devra étre amovible afin de permettre ultérieurement les Manceuvres de
remplacement de |'appareillage ne pouvant passer a travers le tampon ou les trappes de visite.

ARTICLE 49 PRINCIPES D’EXECUTION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES OUVRAGES D'ART

Fabrication des bétons

Les dosages des différents types de béton seront conformes aux définitions antérieures.

Néanmoins, il sera procédé aux essais sur béton (compression a 7 et 28 jours) a raison d'un
prélevement (six éprouvettes) tous les 10 m3. Les essais sont a la charge de I'Entrepreneur.

Redal ajustera si nécessaire les dosages de ciment et les granulats des matériaux au vu des
résultats afin d'obtenir les résistances requises.

Aciers

Ils comprennent toutes sujétions de fourniture, tableaux de fagonnage, ligature, pose, calage et
chutes. Acier doux Fe E 22.24, acier a haute adhérence Fe E 400, sont conformes, aux hormes en
vigueur.

La mise en ceuvre dans les coffrages se fera suivant les plans de ferraillage fournis par
I'Entrepreneur.

Les enrobages minimaux des aciers par rapport au parement de béton sont de 3 cm.
Tout élément d'ouvrage présentant un enrobage des aciers insuffisant sera systématiquement

refusé et devra étre démoli. En conséquence, le calage et I'arrimage devront faire I'objet d'une
attention permanente.
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Coffrage et support de coffrages

Les coffrages de béton seront rigides, indéformables et bien étanches. Ils seront mis en place,
calés et étayés de fagcon qu'aucun mouvement ne puisse se produire au coulage.

Ragréage des bétons

Aprés décoffrage, I'aspect des murs devra étre acceptable principalement en ce qui concerne la
planéité, les nids de graviers et le bullage.

En tout état de cause, il convient de prévoir un ragréage général de toutes les parois. Ce ragréage
général se fera a l'aide d'un produit de type "Ragreplan” ou similaire, apres accord de la Redal.

Les reprises seront poncées et ragréées a l'aide d'un enduit de type agréé pour faible épaisseur.
Les surfaces seront réceptionnées par la Redal.

Macgonnerie de moellons

Les moellons seront taillés de maniére a ce que le contour polygonal de la face extérieure ne
présente pas de coté inférieur a dix (10) centimetres ni d'angle inférieur a soixante (60) degrés, ni
d'angle rentrant. Ills ne devront pas présenter une dimension perpendiculairement au plan de
pose inférieur a huit (8) centimétres (sauf pour le rattrapage des niveaux).

Les moellons mis en place ne devront pas présenter de saillie ou de flache de plus de trois (3)
centimetres par rapport au plan de parement.

Les moellons seront arrosés a grande eau sur le tas de maniére a étre légérement humides au
moment de I'emploi.

Les magonneries seront arrosées légérement, mais fréquemment, afin de prévenir une
dessiccation trop prompte.

Lorsque l'on appliquera une magonnerie nouvelle contre une magonnerie ancienne ou une paroi
rocheuse, les surfaces de jonction de celle-ci seront nettoyées et arrosées.

ARTICLE50 FONDATIONS DES OUVRAGES ANNEXES

L'Entrepreneur devra se renseigner lui-méme sur la nature des terrains sur lesquels seront établis
les différents ouvrages.

Il proposera en conséquence, sous sa responsabilité, toutes dispositions particulieres, s'il y a lieu,
donnant toute garantie de sécurité pour la bonne tenue des ouvrages.

Les fouilles seront arrétées aux coOtes fixées par Redal en cours de travaux. Elles seront
réceptionnées préalablement a tout début d'exécution de magonnerie ou de béton.
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CHAPITRE VI : ORGANISATION ET MODE DES TRAVAUX D’EXPLOITATION

Préambule

REDAL est titulaire d’un contrat de Gestion Déléguée du service de Distribution d’Eau Potable. A
ce titre elle assure l'exploitation de réseaux fixes de transport et de distribution et de
branchements d’eau potable aux clients. Le contrat de Gestion Déléguée est assorti de I'obligation
de continuité de service.

Compte tenu de l'importance de la continuité de fonctionnement des installations, Redal
recherche un Entrepreneur capable d’effectuer en toutes circonstances les différentes
interventions objet du présent marché nécessaires au maintien de la continuité de service.

L’Entrepreneur s’engage a procéder a toutes interventions et réparations sur les installations afin
d’en maintenir le fonctionnement des que Redal en fera la demande.

L’Entrepreneur, en qualité de professionnel spécialisé dans le domaine objet du présent marché,
déclare avoir pris connaissance completement des installations concernées préalablement a la
signature des présentes. A ce titre, il accorde avoir recu tous les éléments utiles, y compris
techniques et réglementaires, lui permettant de prendre I'engagement d’exécuter parfaitement
les prestations.

Sur ces bases, I'Entrepreneur a estimé disposer des moyens et compétences nécessaires, en
interne, pour répondre a ces exigences et a proposé ses services.

ARTICLE 51 DEROULEMENT DES TRAVAUX

I INSTALLATIONS FIXES DE L’ENTREPRISE

L’Entreprise doit disposer de bureaux de travail et d’un ou plusieurs dépots au voisinage des lieux
d’intervention du périmétre géographique de la Direction d’Exploitation de SKHIRAT TEMARA -
Redal.

Il. METHODOLOGIE D’ORGANISATION DES CHANTIERS :

L'Entrepreneur doit étre organisée en moyens humains suffisant et compétant ainsi qu’équipée
en moyen matériel nécessaire et en bon état pour exécuter les différentes prestations et travaux
prévus par le présent marché.

L’Entrepreneur doit étre organisé de facon a satisfaire aux conditions et exigences du présent
marché. Une configuration minimum est présentée ci-apres.

Le conducteur de travaux travaille en étroite collaboration avec le responsable d’exploitation de
la DEX SKHIRAT TEMARA qui est le responsable de la maitrise et de la gestion de du chantier de la
zone géographique constituant le périmétre couvert par ce marché.
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Les moyens humains et matériels doivent étre organisés comme suit :

1/ Moyens humains :

L'affectation des moyens humains doit étre nominative avec CV a fournir par lot pour chacun des
postes suivants :

o Un responsable permanent qui doit étre dédié au projet d’'un age acceptable et
dynamique

o Un conducteur de travaux dédié exclusivement au projet et d’un niveau acceptable a
confirmer par un plan de charge a fournir

o Un chef de chantiers branchements et équipements de réseau :

» Equipes branchement neufs et piquages. Nombre minimum de 2 équipes
composée chacune de 3 agents.

» Equipes renouvellement de branchements et d’équipements de réseau (vannes,
ventouses,...). Nombre minimum de : 04 équipes composée chacune de 03 agents.

» Equipe de réfections des trottoirs et de chaussées suite aux branchements et aux
renouvellements d’équipements de réseau (vannes, ventouses,..). Nombre
minimum de : 01 équipe composée chacune de 3 agents.

Le dimensionnement des équipes (branchements neufs et piquages,
renouvellement de branchement et réfection) en nombre et en qualité doit étre
réalisé en tenant compte de la consistance de la prestation et du respect des délais
de réparations stipulés dans I’Article 52 paragraphe (lII.3) ci-apreés.

REDAL peut demander a [I'entreprise le renforcement des équipes de
renouvellement des branchements et vannes en cas de besoin, et ce
conformément a I'ordre de service transmis par REDAL définissant la cadence
journaliere souhaitée des travaux afin d’atteindre I'objectif annuel défini.

o Un chef de chantier travaux de réparation et réseaux :

» Equipes travaux de réparations de fuites et interventions. Nombre minimum de 3
équipes composée chacune de 3 agents;

» Entretien préventif des équipements de réseau. Nombre minimum de : 16 agents.

» Equipes de réfections de trottoirs et de chaussées suite aux réparations de fuites et
interventions. Nombre minimum de 2 équipes composée chacune de 3 agents. ;

Le dimensionnement des équipes (réparation, entretien préventif et réfection) en
nombre et en qualité doit étre réalisé en tenant compte de la consistance de la
prestation et du respect des délais de réparations stipulés dans I’Article 52
paragraphe (lll.3) ci-apres.

Le nombre minimal des équipes devra étre disponible a tout moment de jour comme de nuit.
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REDAL peut demander a I'entreprise le renforcement du nombre des agents régie en cas de

besoin.

En cas d’indisponibilité des agents régie nécessaires a la réalisation du programme de I'entretien
préventif, REDAL appliquera une pénalité correspondante aux heures totales d’absence des
agents ;

Le chef de chantier et équipes ‘Branchements neufs’ doivent étre distincts du chef de chantier et
équipes ‘Réparation de fuites’

v' Ces moyens doivent étre dédiés au projet et fournis distinctement pour chaque lot ;

v' Fournir des CV détaillés actualisés avec ages, dipldmes et expériences de ces moyens
humains.

Ces moyens doivent étre récapitulés sous forme d’organigramme

2/ Moyens matériels :

Préciser clairement les moyens dédiés au projet ;

Préciser le nombre et les caractéristiques, tenant compte de la consistance de la
prestation et du respect des délais de réparations stipulés dans I’Article 52 paragraphe
(11.3)

v' Ces moyens doivent étre détaillés au maximum.

v’ Pour le parc roulant, Redal se réserve le droit de doter les véhicules dédiés au présent
marché d’un systeme de géolocalisation. Les frais d’équipement et de gestion de ce
systéme seront a la charge de Redal.

Ill. DEROULEMENT DES TRAVAUX
Le déroulement des travaux, selon les différents postes du marché sera comme suit :
1- les branchements neufs et piquages

Le chef d’équipe chargé des branchements neufs se rendra a Redal la veille pour le lendemain afin
de récupérer 'ordre de service, I'autorisation d’ouverture de tranchée et se rendra au magasin
Redal pour récupérer les pieces nécessaires aux branchements et piquages et ce conformément a
I'ordre de service.

Une fois tous ces éléments en main I'équipe se rendra a I'adresse indiquée pour exécuter les
travaux de branchements et différents piquages du jour.

Lors de I'exécution des travaux, I’équipe prendra soin de délimiter la zone de terrassement sur la
conduite a I'aide d’une scie a sol pour veiller a avoir une ouverture de tranchée propre et limitée
aux dimensions demandées par Redal.

Une fois que le chef d’équipe Redal aura procédé a la pose du collier de prise en charge, le robinet
de prise en charge y sera adapté et I'Entreprise pourra poser le polyéthyléne avec la gaine jusqu’a
la niche.
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Ensuite, la pose du coude en laiton, du robinet d’arrét, du compteur et du robinet client, une fois

ce travail effectué les équipes veilleront a ce que les portes de niches soient correctement
scellées.

La présence d’'un dumper sur les lieux facilite I'évacuation des déblais et gravats vers le camion
pour laisser le quartier au moins aussi propre qu’au début de I'intervention de I'Entreprise.

2- Renouvellements de branchements

Pour les renouvellements de branchement, Redal transmet un programme comprenant la liste
des adresses de branchements a renouveler a partir de ce document I'Entreprise établira un
planning d’exécution des travaux qui sera remis aux responsables concernés de Redal pour
approbation.

Un suivi quotidien sera effectué avec une mise a jour du planning et un indicateur du niveau de
respect de celui-ci.

La méme procédure que pour les nouveaux branchements sera appliquée pour I'exécution des
travaux, nettoyage du chantier ainsi qu’aux réfections des trottoirs et chaussées.

3- Les réfections

L’Entreprise affectera en permanence deux équipes dédiées aux réfections des branchements, en

paralléle a ceux les deux autres équipes dédiées aux réfections relatives aux interventions
d’exploitation et de dépannage de Redal seront mises en place.

Ces équipes complétent autonomes auront en leur possession |'état des réfections a exécuter
remis par Redal, et devront faire I'objet d’un suivi rigoureux pour surveiller I'évolution et la
qualité des travaux. Un état d’avancement hebdomadaire des travaux de réfections sera transmis
a Redal.

L'Entrepreneur procédera aux réfections nécessaires au plus tard 48 h apres les travaux de
branchement ou de maintenance en cas de réfection de chaussé ou de carrelage spécial et 24 h
en cas de toute autre réfection (béton, carrelage,...)

IV PERSONNEL EN REGIE

L'entrepreneur mettra a la disposition de Redal, des ouvriers qualifiés et dotés des EPI,
nécessaires, pour effectuer les différentes taches que leur indiquera la Redal.

Il est précisé que le personnel employé par I'Entrepreneur en vue d’exécuter les prestations objet
du présent Appel d’offres sera assuré en matiere d’Accidents du Travail et de Responsabilité
Civile. La police Responsabilité Civile, souscrite par I'Entrepreneur, devra couvrir, d’'une maniére
suffisante, la responsabilité que I'Entrepreneur peut encourir a I'occasion des accidents corporels
et/ou matériels et/ou immatériels qui peuvent survenir durant I’exécution de ses prestations.

L'Entrepreneur déclare d’ores et déja, abandonner, ainsi que ses assureurs, tout recours contre
Redal ou son personnel, en cas de survenance d’un sinistre

V TRAVAUX DE TERRASSEMENT
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L’Entrepreneur sera tenu de mettre en ceuvre I'ensemble des moyens humains et matériels

nécessaires a la réalisation compléte des travaux dans les plus brefs délais (moins de 1 Heure
pour les fuites).

L'exécution des travaux sera conforme aux regles de l'art et en particulier aux modes de
réalisations appliqués a la Redal.

VI PROCEDURE DE DEROULEMENT DES TRAVAUX:

L'Entrepreneur devra veiller a apporter le moins de perturbation possible au fonctionnement des
installations existantes, et le moins de géne possible aux riverains des chantiers. Il devra prendre
toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des travaux et rétablir toutes les
dégradations apparues sur le domaine public suite a son intervention.

Il prendra toutes dispositions pour que les travaux puissent s'achever méme en cas d'incidents
(engins, matériels et équipements de secours disponibles, dispositifs d'éclairage,...). Les travaux
ne devront étre commencés que lorsque les manceuvres de fontainerie nécessaires auront été
exécutées par le personnel de la Redal.

La réfection doit étre faite en conformité avec les regles de I'art et le spécimen sur place, suivi du
nettoyage de sorte a remettre le lieu de I'intervention a son état initial.

Pour les travaux de fouilles en forfait pour réparation de fuites (Il s’agit des travaux de réparation
de fuites d’eau qui nécessitent une intervention rapide afin de rétablir I'alimentation en eau
des clients) la procédure générale de déroulement des travaux sera comme suit :

» Les réclamations de fuites sont enregistrées au bureau central de Redal qui les transmet
aux responsables de I'Exploitation de la DEX ST, qui décident selon I'information disponible
d’envoyer une équipe d’intervention adaptée au type de réclamation ;

» - L'Entreprise devra par conséquent, prendre toutes les dispositions nécessaires, pour
qu’aprés chaque appel (téléphone, fax, mail) de la REDAL, ses équipes soient disponibles,
et opérationnelles sur chantier dans un délai ne dépassant pas 1 heure. Le représentant
de la Société désigné par écrit apres signature du présent contrat, pourra étre appelé sur
son téléphone portable par la REDAL a tout moment (pendant le jour, ou la nuit, que la
journée soit ceuvrée, ou non) ;

» Le responsable de Redal accompagné du représentant de I'Entreprise, feront le
déplacement sur place pour évaluer la nature des travaux nécessaires. Au cas ou il faudrait
exécuter des travaux de fouilles, le responsable du secteur fera appel au centre de liaison
de I'Entreprise pour envoyer dans les plus brefs délais (moins de 1 Heure) I’'équipe et les
moyens matériels de travaux et de sécurité nécessaires aux travaux de fouilles tels que
définis dans le bordereau des prix (PO1 a PO2bis) ;

» Un ordre de service contradictoire sera signé entre le responsable de Redal et celui de
I’'Entreprise. Cet ordre de service précisera : I'adresse du chantier, la date et I’heure de
mise a disponibilité du chantier, le délai alloué a l'intervention, les moyens humains et
matériel (engins, signalisation et sécurité) a mettre en place par I'Entreprise.
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» Une fois I'intervention des agents Redal est terminé I'Entreprise complétera les travaux
restant jusqu’a la réfection et le nettoyage de chantier.

En cas de manquement, Redal se réserve le droit de faire appel a un autre prestataire et de faire
supporter a I'entreprise les frais et préjudices pouvant résulter de ce manquement.

DISPONIBILITE DE L'ENTREPRISE :

L'objet du marché étant les travaux divers d’exploitation ayant pour objectif le maintien du
service continu d’alimentation en eau potable des clients de Redal, I'Entreprise doit étre
disponible de jour comme de nuit pendant tous les jours de la semaine (7j/7). Elle doit mettre a la
disposition de Redal un standard d’accueil, joignable a tout moment, capable de répondre aux
besoins nécessaires, liés a une situation donnée, en moyens humains et matériels dans les délais
précisés dans le paragraphe 6.29.6.

L’Entreprise doit mettre a la disposition de Redal un numéro de fax, une adresse de messagerie et
les numéros de GSM des représentants de I'Entreprise.
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PERSONNEL DE L’ENTREPRISE

Compte tenu de la nature des prestations exigées en termes de technicité, de respect des délais
et d’efficacité, I'Entreprise s’engage a ne recourir qu’a du personnel ayant les formations,
qualifications et expérience requises.

L’Entreprise doit fournir a Redal la liste du personnel. En cas de changement, la liste, mise a jour,
doit étre soumise a Redal pour approbation.

Redal pourra demander a I'Entrepreneur d’en justifier a premiére demande.

De plus, I'Entreprise s’engage a donner a son personnel une formation portant sur les procédures,
I'organisation du travail, les installations et les regles de qualité et de sécurité applicables a
I’exécution des prestations.

A cet effet, I'Entreprise désignera un Chef de Projet qualifié du marché qui sera son représentant
auprées de Redal. Redal se réserve le droit de retirer son approbation a ce représentant au cas ou
sa prestation ne répond pas a la qualité de service demandé. L'Entreprise doit alors, aussitot que
cela est possible, écarter ce représentant et le remplacer par un autre ; approuvé ; par Redal.

MOYENS MATERIEL DE L'ENTREPRISE :

La liste des moyens matériels de I’Entreprise doit étre fournie a Redal en indiquant leurs
emplacements sur le périmeétre de la ville de SKHIRAT TEMARA. L’Entrepreneur doit fournir a la
demande de Redal les moyens humains et matériel nécessaire et en quantité suffisante pour
répondre a une charge de travail méme inhabituelle.

A cet effet, I'Entreprise déclare disposer de tous les équipements et outillage individuels et
collectifs nécessaires a I'exécution des prestations. L’Entrepreneur met en ceuvre, sous sa seule
responsabilité, lesdits matériels et outillage spécialisés.

De plus, 'Entrepreneur fournit a son personnel un équipement individuel comprenant :
- des vétements de travail de bonne qualité en quantité suffisante ;

- des chaussures et bottes de sécurité ;

- les protections individuelles adaptées aux risques générés par les prestations a
réaliser (casques, lunettes, gants, protections auditives, harnais, etc.).

L’Entreprise s’engage a ce que cet équipement soit maintenu en bon état, y compris de propreté.
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PENALITES DE RETARD :

Pour les interventions urgentes, les pénalités de retard sont proportionnelles au temps de retard.
Les délais d’interventions et les pénalités de retard sont précisés dans le tableau suivant :

Rayon Interventions
d’éloignement Délai M.O. | Délai engin Pénalité
(Km)
5 15mn 60mn
10 30mn 90mn 200 DH/ 30 mn
15 45mn 120mn de retard
20 60mn 150mn
Réfections
Nature Délai Pénalité
Béton 1j
Goudron 2j 200 DH/ jour de
Carrelage ordinaire 1j retard
Carrelage spécial 2j

Pour les travaux de réalisation des branchements (neufs ou renouvellements) et piquages, les
pénalités de retard sont proportionnelles a I'indisponibilité des équipes ou d’une partie d’équipe.
Les pénalités de retard sont précisées dans le tableau suivant :

Travaux de Branchement (Neuf | Indisponibilité d’équipe ou
ou renouvellement) ou une partie d’équipe
Piquage
Nature Pénalité
Indisponibilité d’équipe 1000 DH/ jour
compléte d’indisponibilité
Indisponibilité d’un agent 200 DH/ jour
d’indisponibilité
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Pour la mise a disponibilité des agents en régie. Les pénalités appliquées pour manque de moyens
humains sont précisées dans le tableau suivant :

Mise a disposition d’agent en | Indisponibilité d’équipe ou
Regie une partie d’équipe
Nature Pénalité
Indisponibilité d’équipe 1000 DH/ jour
complete d’indisponibilité
Indisponibilité d’un agent 200 DH/ jour
d’indisponibilité

Le retard sera comptabilisé a compter du moment de réception de la réclamation par I'Entreprise,
et dépassement des délais précisés. Une minute en plus du délai donne automatiquement lieu a
I’enregistrement d’'une demi-heure de retard.

A noter que le manque d’Equipement de Protection Individuel pour un agent est considéré
comme indisponibilité de I’agent en question quel que soit la nature de I'intervention.

VIl DEFAILLANCE DE L’'ENTREPRISE ADJUDICATAIRE :

En cas de défaillance de I'entreprise adjudicataire, Redal se réserve le droit de faire intervenir une
autre entreprise (ou adjudicataire d’un autre marché de Redal : cas des entreprises travaillant
pour le compte de la Direction Travaux) pour palier a la défaillance constatée au niveau du
marché concerné.

La défaillance est déclarée aprées une mise en demeure adressée par Redal a I'entreprise et qui
reste sans suite et que les actions engagées par l'entreprise sont jugées insuffisantes pour
répondre aux exigences de la Redal dans le délai prescrit par le fax de mise en demeure.

Tous les frais afférents a cette réaffectation seront supportés par I’entreprise défaillante
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CHAPITRE VII DEVELOPPEMENT DURABLE

ARTICLE 52 CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

La maitrise durable de l'activité de Redal pour la protection de I'environnement est un enjeu
majeur. Cette activité au cceur des préoccupations environnementales contribue a réduire
I'impact des activités humaines sur la qualité de nos ressources en eaux. Aussi Redal se doit de
veiller a la maitrise de ses propres impacts sur I'environnement et en particulier sur I’eau, le sol, la
santé humaine, les génes olfactives ou sonores.

Cet objectif se traduit par un engagement d’amélioration continue de sa performance
environnementale et de la prévention de la pollution dans le cadre du respect de la
réglementation ;

Cet engagement porte en priorité sur les principaux impacts :

Réduire les émissions de gaz a effet de serre ;

- Minimiser la nuisance liée aux travaux ;

Diminuer le volume de déchets ;

Mettre en place en place des gestes « Eco citoyen ».

La mise en ceuvre de ces principes passe notamment par une participation active de I'Entreprise
intervenante ainsi que ses sous-traitants et fournisseurs dans le cadre des marchés qui leur sont
confiés.

En conséquence, il est notamment rappelé a I'Entreprise intervenante, qui, le cas échéant le
répercute a ses sous-traitants, que I’exécution du marché doit satisfaire strictement a la
réglementation applicable et que I'aspect environnemental doit étre intégré dans les prestations
et dans la réalisation des travaux de construction de réseaux ;

PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT

Pour accompagner la démarche de Redal, I'Entreprise intervenante se positionne pour mieux
prendre en compte I'environnement au travers de ses activités et dans le cadre des chantiers
réalisés pour Redal.

Pour cela, I'Entreprise intervenante s’engage :

- A prévenir la pollution produite par les activités dans le respect des exigences
réglementaires et des autres exigences en matiére d’environnement ;

- A évacuer, traiter et éliminer les déchets conformément a la réglementation et mettre en
place un suivi ;

- Aprés exécution des travaux, a la laisser les lieux et leurs abords, dans un état de propreté
identique a celui précédant son intervention ;

- A maintenir et a présenter une bonne image de son entreprise (véhicules et engins
propres et bien entretenus, vétements de travail des personnels et accessoires de sécurité
soignés) ;
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- A développer aupres de son personnel, par une information adaptée et continue, la
culture environnementale ;

- A réduire lI'impact sur I'environnement des chantiers en développant le recours a des
techniques rapides et discrétes pour I'exécution des travaux ;

- Arenforcer I’écoute et la concertation aupres des partenaires locaux.

PREVENTION DES NUISANCES SONORES

Afin de minimiser les nuisances sonores, I'Entreprise intervenante du marché s’engage a louer
acquérir et maintenir des engins de chantier conformes a la réglementation en vigueur.

De plus, il s’engage a prendre en compte les contraintes générales et locales en matiére de
nuisances sonores dans les conditions de réalisation des chantiers.

PLAN DE PREVENTION ENVIRONNEMENTAL

L’Entreprise intervenante s’engage a élaborer un plan de prévention et d’action destinés a
minimiser les risques de pollution en cas de situation d’urgence sur un chantier pouvant avoir un
impact sur I'environnement.

Il s’agit essentiellement des risques d’incendie et des fuites accidentelles d’hydrocarbure des
engins, ce plan comprendra :

- Les instructions a suivre concernant la réparation des engins suite a une panne sur
chantier ;

- Le programme de control périodique du matériel de chantier ;

- Les instructions au personnel précisant la conduite a tenir et les dispositions a prendre en
cas de constat d’anomalie sur chantier afin de limiter les risques de pollution
accidentelle ;

Dans le cas ou I'Entreprise intervenante est confrontée a une situation anormale ou d’urgence
ayant un impact sur l'environnement (terrain pollué, fuite importante), elle en informe
immédiatement le responsable de Redal chargé du chantier pour convenir des dispositions a
mettre en ceuvre.

ARTICLE 53 CLAUSE SOCIALE

Conformément a ses engagements en matieére d’éthique, Redal tient tout particulierement a
respecter les principes et droits fondamentaux inscrits dans la d déclaration des droits de
I’'homme des nations unies, la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et les
conventions conclues dans le cadre de I'organisation internationale du travail ; Dans ce cadre,
Redal applique ces principes a ses achats et notamment, ceux relatifs au travail des enfants et au
travail forcé ou obligatoire ;
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L’Entreprise intervenante déclare qu’elle adhére aux principes et droits fondamentaux visés ci-
dessus ; Elle s’engage a les respecter et a mettre en ceuvre les moyens industriel et humains
nécessaires pour en assurer I'application par lui-méme, ses sous-traitants et ses fournisseurs ; Elle
s’engage, en outre, a en justifier la mise en ceuvre a Redal a la premiére demande de sa part ;
Redal se réserve le possibilité de faire vérifier par un organisme compétent et habilité si les
conditions de travail existant chez I'Entreprise intervenante , ses sous-traitants et ses fournisseurs
ne sont pas contradictions avec ces principes.

Lu et approuvé par I'Entreprise

Cachet et signature de I’entreprise

Le Di
Adil DAN
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