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SPECIFICATIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE SECURITE

SPMS

NB : le présent SPMS doit absolument accompagner I'offre technique, il devra étre lu et
approuvé par les entreprises soumissionnaires il sera didment paraphé et signé a la derniére

page. Toute offre non accompagnée du présent SPMS sera rejetée.

1/15
Version F — janvier 2025




Jlay
Redal

I ] ] PSP 3
2. DOMAINE D’ APPLICATION........cceeeeeceeneeenemen e e s e e r e s s e s s s s e s s s e s s e e s s s s s eessseenanenannsssssesssesssenssessenssnnns 3
R T 1t 1A 1 N 1 P 3
4. DEFINITION DES RESPONSABILITES ...ttt ee et s s e e e e e e e ee e s s e e e e e aaennes 3
5. MODE OPERATOIRE ...ttt ettt e e et ettt s e e e e e e e e ae b e e e e e e e e e e eaesena e s 4
5—1—OBLIGATIONS GENERALES DU ST ...ciitiiiiiiiiiitie sttt ettt e ssbee e e s st e e s s sbbeee e s ensbbeeessnnneee 4
5—-2—-ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER ...ociiitiiiee ettt 4
o A R A o o Y 11 I o £ = 1 =) S 4
5—-2 -2 - Circulation dans F'emprise du chantier............ccccciirimiimiie e 5
5—2—=3—=Stationnement &S VENICUIES.........uuiiiiiiiiiici et e e e eabe e 6
5—3—INSTALLATIONS DE CHANTIER ..ottt s ettt e e e e e et s e e e e e et et e e e e e eattan e e e e e e eannann s 6
5—-3 -1 - Cléture, Controle d’accés et GardieNNAGe .........ccccccerrrrrrriiiiins cossmrrrrrresssssssssssmsrrreeesssssssssssnsenes 6
o B O T (0] 1 1= 0 11=7 o 1 PPN 6
o R Bl o oY o 1= Y= ToTo ] U1 TR RSPRT 6
5—4—PROTECTION DU CHANTIER ...iititttitiei ittt ettt s sttt et e s et e e e e e s st e e e e e st e e e s snsbe e e e s ansbeeaeeanseees 6
5—4—1—Déchargement €t STOCKAGE ....uuuiiiiiiie i e e e e e e s e e e rr e e e e e e e e as s s anrrnaarreeaaeens 6
B5—4 =2 = ManULENtiON €L IEVAQE ...cccoeii i e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et e e e et ————— e aaaaaaaaeas 7
5—-4 -3 -Moyens de [evage SUI [€S OUVIAQES.......cciiiiiiiiiiiiieeeeeieetieieie s s e e e e e e e e e e aaaaaaeaaaeeeeeaeeeeearansrarns s 7
5 -4 -4 — Protection des ouvrages enterrés, des planchers et des dallages..........ccccccceevieiiiiiiiiiiienennnn. 7
S5—-5-NETTOYAGE SUR LE CHANTIER ...ttt et e e s e e e e e e e s e e e e e e taa e s e e e eanaann s 7
5=5—=1—Nettoyage dU Chantier...........ooi i e e s 7
5-5-2 - Nettoyage des engins et des voies publiques ............ccoiiiiiiiiiircrrrr e 7
5-6—-PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES ...ttt ettt e e e e 8
ol s R R € 1T 1= - | R PSSO PUR SRR 8
5—6—=2—=Protections iNAIVIAUEIIES ........ccooi i e e e et et et e e e e e e eeeeeees 10
5—6 =3 = ProteCtionNs COECLIVES ...uuuuiiiiii i e et et et e et e et 11
5—7—=SITUATIONS D’URGENCE. ...t re s e s s rera e s s s s rn s e r e s e s nannann e e nannn 1
5—8-- DECLARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET INCIDENTS ....oviiiiiiieiecceeecee e 11
6. ENREGISTREMENTS DE CHANTIER ... oot e e e et e e e eaae e e e 11
7.NORMES DEMATERIELS. ..ot e s s s s st s s e a s s n s s n e rananranennas 1
e TR N L P 12
LS A A S P 13
2/15

Version F — janvier 2025




Jlay
Redal

SPECIFICATIONS PARTICULIERES

EN MATIERE DE SECURITE

1. OBJET

Le présent document a pour objectif de préciser les mesures de prévention exigées par Redal vis a vis de ses
sous-traitants (ST). Il permet en outre de sélectionner, dans le cadre des projets, les ST sur la base de leur
aptitude a respecter les exigences de Redal en matiére de prévention des risques, d’accidents et d’incidents

2. DOMAINE D’APPLICATION

Ces spécifications particulieres en matiére de sécurité s’appliquent a tous les projets de travaux, dans le cadre
des Conventions de gestion déléguée des services d’assainissement liquide et de distribution de I'eau et de
I'électricité de RABAT.

3. DEFINITIONS

Sous-traitant (ST) : Toute entreprise chargée, pour le compte de Redal, de I'exécution d’un projet, de I'exécution
des travaux, et qui peut étre une entreprise de Génie Civil, des travaux Eau, Electricité et Assainissement, de
travaux Divers ou un Bureau d’Etudes (dans le cas ou il prendrait en charge tout le projet depuis la conception

jusgu’a la réalisation).

4. DEFINITION DES RESPONSABILITES

a : Directeur Redal et Directeur des Achats et moyens
généraux

b : Directeur des Investissements ou Travaux ou R : Responsable
Exploitation ou Electricité ou Eau/Assainissement ou C : Consulté
Moyen généraux | : Informé

¢ : Département SMQ-RSE et Correspondant Sécurité

d : Chef de projet Redal
e : Sous-traitant (ST)

Responsable Processus -

O|x”| T

1. Organisation générale du chantier -

C
2. Installations de chantier - | | C
C

3. Protection du chantier (balisage et signalisation) - I C

4. Nettoyage sur le chantier - - I I

5. Evaluation des risques liés au chantier et
préparation d’un plan de prévention des risques du - I C C R
Chantier

6. Validation du plan de Prévention du chantier - I R R R

7. Protections individuelles et collectives - | C C R

8. Suivi, controle et audit sur chantier - C R R |
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9. Situations d’urgence (préparation et réponse) - I I C R
10. Mise en place des actions correctives et

préventives suite aux visites et audits sécurité du - I I R R
chantier

11. Rapport, bilan du chantier I I C R I
12. Déclarations des accidents de travail I I I I R

5. MODE OPERATOIRE

Avant le démarrage des travaux, le ST est tenu d’établir un plan de prévention des risques propres au chantier, qui
mentionne les moyens et organisations nécessaires pour maitriser les risques identifiés. Le plan de prévention fera
partie du dossier d’appel d’offres de I'entreprise. Le dit plan doit étre validé par Redal avant le démarrage des
travaux. Un modele du plan de prévention Redal est annexé a ce document .

Les mesures de sécurité qui en découlent, sont en conformité avec les spécifications particuliéres de sécurité
indiquées ci-dessous, lorsqu’elles sont applicables.

5—-1-0Obligations générales du ST

Le chantier doit &tre organisé de maniére a éviter les risques aux salariés du ST et aux tiers. Le plan d’installation
du chantier sera établi par le ST et soumis a la Redal pour avis et validation. Le plan doit comporter entre autres :
la signalisation et le balisage du chantier, les locaux des salariés, les sanitaires etc.

Le ST doit désigner un Responsable Sécurité du chantier qui aura pour mission de mettre en place les mesures de
sécurité prévues dans le plan de prévention des risques ainsi que de veiller au respect des dispositions de sécurité
prévues dans la présente spécification.

Le ST devra garantir la sécurité et la santé des travailleurs. A cet effet, il prendra en compte toutes les mesures
nécessaires pour l'information et la formation des travailleurs.

Le ST assurera les mesures nécessaires pour que ses équipes aient la compétence nécessaire pour la réalisation
des travaux. Il devra fournir aux équipes les protections individuelles et vétements de travail adaptés et veiller a
leur bonne utilisation.

Le ST devra garantir que seuls les travailleurs qui ont été formés et autorisés peuvent accéder a la zone de risque.

Le ST devra réaliser une liste exhaustive, qui sera soumise a I'approbation de Redal, de tous les engins a utiliser
pendant chaque phase du chantier. Tous les engins de levage, de terrassement et de manutention doivent étre
contrdlés par un organisme agréé, selon la réglementation en vigueur. Le chef de chantier devrait avoir les
certificats de conformité de chaque engin sur le chantier.

Le ST devra établir une liste exhaustive de I'effectif affecté au chantier, qui sera soumise a I'approbation de Redal.

Le ST devra établir une liste de I'effectif affecté au chantier, qui porte la signature de chacun, qui a bénéficié de la
sensibilisation sur la sécurité. La liste sera transmise a Redal.

Le ST devra assurer le respect des 12 regles qui sauvent (RQS), issues de nos 10 standards de management des
risques élevés relatifs a la sécurité. Une sensibilisation périodique doit étre garantie au profit du personnel sur
chantier, une fiche de suivi de la sensibilisation doit étre présente sur terrain.

Le respect strict des 12 RQS est non négociable sur tous nos chantiers.

Une fiche rappel des 12 RQS est annexée a ce document.

La fourniture, la mise en place et I'entretien des équipements de protection de sécurité seront a la charge du ST.
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En cas d’intervention sur un réseau électrique mixte (HTA + BT), le ST doit s’assurer que les deux lignes électriques

HTA et BT sont consignées (mis hors tension). Sachant que les étapes de consignation sont : Séparation,
Condamnation, Identification, Vérification et Mise a la terre en court-circuit.

Redal aura le droit, d’appliquer des pénalités en cas de non respect de(s) spécification(s) particuliére(s) de sécurité
5 -2 - 0Organisation générale du chantier
5-2-1- Acces au chantier

Les accées au chantier se feront a partir de la voirie publique existante. Le nettoyage des voies publiques
empruntées par les engins devra étre assuré par le ST ainsi que la signalisation routiére et ce conformément a la
réglementation en vigueur.

5 -2 -2 - Circulation dans I’emprise du chantier
Le ST prendra en compte les points suivants :

e Prise en compte des points difficiles ou singuliers de parcours (pentes, gabarit d’ouvrage, courbes
prononcées, efc....),

e Mettre en place et maintenir en état la signalisation du chantier et les déviations provisoires,

e Nommer un chargé de signalisation placé au niveau des points dangereux du chantier (tels que les
intersections), des veilleurs munis d’'un drapeau de couleur vive qu’ils devront remuer et d’un gilet visible
et phosphorescent.

e Les pistes et voies de circulation devront étre convenablement entretenues par le ST jusqu’a la fin du
chantier.

Une liste des consignes sera diffusée et expliquée aux conducteurs d’engins, leur instruisant de :
1) respecter l'itinéraire du chantier
2) nettoyer réguliérement les pare-brise, vitres, lunettes arriére, feux de signalisation....
3) vérifier que toutes les commandes sont en point mort.

4) s’assurer que les pressions d’huile et d’air, la charge et la température sont correctes au tableau de
bord.

5) vérifier 'absence d’obstacle et prévenir le personnel aux alentours.

6) s’assurer de la bonne tenue du sol pour éviter tout renversement, en particulier en bordure de fouille et
en créte de talus.

7) ne pas approcher une partie quelconque de I'engin ou d’une charge transportée a moinsde 3m  d’'une
ligne électrigue de moins 50000 V de tension et a moins de 5 m d’une ligne électrique de plus de
50000 V de tension.

8) de ne pas circuler avec une benne levée.
9) de ne pas transporter du personnel sur les engins.
10) d’arréter le moteur, serrer le frein & main, caler les roues si le terrain est en pente, avant de quitter I'engin.
11) les engins ont la priorité sur les véhicules de service.
12) les engins en charge ont la priorité sur les engins vides.

13) le stationnement des véhicules de service doit se faire en dehors de la piste ou voie de circulation et
des aires de travail. Si pour une raison majeure, un véhicule est immobilisé sur une piste ou voie
publique, il sera fait usage d’un signal de danger.

14) limitation de la vitesse :

-20 Km/h (pour les engins lourds)
-40 Km/h (pour les véhicules Iégers)

Tous les engins doivent étre équipés d’un signal visuel et sonore de recul. L’entretien éventuel de ces engins sur
le chantier doit étre effectué dans des endroits réservés.
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Toute observation ou défaillance constatée concernant I'état mécanique d’engin ou véhicule devra étre signalée au

responsable du ST.

Le sous-traitant doit tenir a jour un registre d’entretien des engins sur chantier et mis a la disposition de Redal (chef
de projet, correspondant sécurité, DSMQ-RSE ...) pour contrble éventuel de I'état mécanique et réglementaire des
engins présents sur le chantier.

En cas d’intervention a proximité d'un réseau électrique, notamment pour des travaux non électriques
(terrassement, construction...), les consignes suivantes doivent étre respectées :

e |’assistance obligatoire de la Direction Electricité de Redal a I'établissement du plan de prévention du
chantier, avant le démarrage des Travaux

e La consignation obligatoire (mettre hors tension) le réseau électrique lors des manceuvres des engins
(grue, camion a grue, nacelle, camion nacelle, pelles mécaniques, tous les engins de terrassement. etc)

5 -2 -3 - Stationnement des véhicules

Des emplacements de parking en nombre suffisant seront mis a la disposition et entretenus par le ST pendant toute
la durée du chantier.

Seuls seront autorisés a approcher des zones de travail les véhicules des sociétés transportant du matériel et/ou
des matériaux, leur stationnement n’étant toléré que pendant la durée du déchargement.

5 - 3 —Installations de chantier

5 -3 -1 - Cléture, Contrdole d’acceés et Gardiennage
Une clbture de chantier propre et en bon état sera mise en place par le ST des le début des travaux.

Selon I'importance du chantier, un portail condamnera I'entrée du chantier et un panneau situé a I'entrée en interdira
I'accés au public.

5-3-2-Cantonnement

Les ST ayant besoin d’installer des bungalows de cantonnement et/ou bureaux de chantier devront le faire a
'emplacement prévu a cet effet.

Ces bungalows devront étre maintenus dans un état de propreté satisfaisant, chauffés et ventilés si besoin. Leur
installation électrique comportera les dispositifs réglementaires de protection différentielle et de mise a la terre et
devra avoir été contrdlé par un électricien qualifié, expérimenté et habilité.

Des installations sanitaires conformes et adaptées (nettoyage, essuie-mains, savons, remplacement du matériel
hors d’'usage, ...) seront assurées par le ST.

Les branchements, I'alimentation en eau potable et en eau chaude des installations, ainsi que les évacuations
devront étre adaptés aux effectifs du ST et feront partie des obligations du ST.

Les évacuations d’eaux usées se feront sur une fosse ou sur un systéme d’assainissement prévu a cet effet. Les
eaux pluviales seront rejetées vers un exutoire naturel. Ces prestations seront a la charge du ST.

Le ST doit équiper les lieux de cantonnement par un nombre suffisant d’extincteurs ou tout autre équipement de
lutte contre l'incendie (RIA, bouche d’incendie,...). Il devra aussi prévoir des issues de secours et des affiches
directionnelles correspondantes.

5 -3 -3 - Premier secours

Pour les premiers secours, le ST devra installer sur le chantier une boite médicale qui sera contrblée
périodiquement et le produit épuisé sera remplacé.

Le ST doit établir une consigne écrite d’alerte en cas d’accident. Il doit aussi avoir sur le chantier, du personnel
formé au secourisme.

5 -4 — Protection du chantier

5-4-1-Déchargement et Stockage
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Tous les ST devront prévoir du personnel sur le site afin de guider les transporteurs et assurer le déchargement
ainsi que le stockage de leur matériel sur le chantier.

En cas d'intervention de plusieurs ST, ils devront définir les aires de déchargement et de stockage dont ils auront
besoin. Le plan d’installation de chantier précisera les différentes zones de stockage qui pourront étre mises a leur
disposition.

Le chef de projet Redal, affecte a chaque ST une zone de manutention et de stockage, que chacun devra respecter
et aura soin de baliser.

Les produits toxiques inflammables devront étre stockés dans une zone définie préalablement avec le Responsable
Sécurité de Redal et clairement identifiés par un panneau. Le lieu de stockage doit étre aéré et loin de toute source
de chaleur (flamme, soudure,...). Les bidons vides ou emballages seront évacués au fur et a

mesure de I'utilisation des produits.

5 -4 -2 - Manutention et levage

Chaque ST pourra prévoir la manutention de ses matériels par ses propres engins de levage et de manutention.
Le conducteur de chaque engin de levage devra pouvoir présenter I'autorisation de conduire, les attestations
d’assurance et les certificats de vérification périodique (sans réserves ou avec les réserves levées) conformément
a la réglementation en vigueur. Sur ces matériels, il devra étre posé en permanence, prés du conducteur, une
plaque indiquant leurs limites d’emploi compte tenu de I'importance et de sa position du contrepoids, de 'orientation
et de l'inclinaison de la fleche, de la charge levée en fonction de la portée.

Toutes les manceuvres d’engins s’effectueront par un conducteur qualifié, expérimenté et autorisé, en présence
d’'un homme de manceuvre ayant la formation appropriée et ne devront pas affecter la sécurité du personnel des
autres ST ou de Redal.

Dans les zones d’approvisionnement non visibles par les grutiers, la communication avec celui-ci se fera par talkie-
walkie, radio ou téléphone.

Les cables devront étre en bon état, et le crochet de levage devra étre muni d’un dispositif de sécurité.

5-4 -3 - Moyens de levage sur les ouvrages

Les projets d’installation de treuils, consoles ou autres moyens de levage sur la structure d’un batiment ou d’'un
ouvrage, doivent étre approuves par un bureau de contrble agréé et communiqués a Redal. lls devront préciser
les modes de fixation, les charges a déplacer et I'effort maximum & exercer sur la structure. Les engins devront
étre installés sur une surface d’appui présentant une résistance suffisante.

Toute dégradation sera systématiquement réparée au frais du ST dont la manutention aura entrainé des
dommages.

Les manutentions des conduites se feront au moyen de sangles de levage. L'utilisation d’élingues est strictement
interdite.

5 -4 -4 - Protection des ouvrages enterrés, des planchers et des dallages

Tout ST qui utilisera des engins lourds, tels que grue automotrice, manitou, etc... sur des zones ou se trouvent des
canalisations, des cables, des ouvrages enterrés, sur des dallages ou planchers d’'un batiment ou d’un ouvrage,
devra communiquer au responsable Redal les caractéristiques et le poids des engins avant intervention.

La protection qui s’avérera nécessaire sera a la charge du ST utilisant lesdits engins lourds.

Toute dégradation de ces ouvrages sera intégralement prise en charge par le ST.

5 -5 - Nettoyage sur le chantier

5-5-1 - Nettoyage du chantier

Chaque ST devra nettoyer et évacuer ses gravats et déchets dans les bennes mises a la disposition sur le chantier.
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Les dépenses relatives a I'enlévement de ces bennes et le transport aux décharges publiques par les services des
communes ou par une entreprise spécialisée, ainsi que les éventuelles taxes de mise en décharge, seront a la
charge du ST.

5-5-2 - Nettoyage des engins et des voies publiques

Le nettoyage des voies publigues empruntées par les engins sera a la charge du ST. Dans le cas ou un lot
terrassement est affecté a un ST particulier, ce dernier sera responsable de ce nettoyage pendant toute sa période
d’intervention.

L’état des voiries devra étre conservé de fagon a maintenir la sécurité des usagers.

Le lavage des engins sera effectué dans des zones réservées.

5 -6 — Protections individuelles et collectives

5-6-1-Général

La fourniture, la mise en place et I'entretien des protections de sécurité seront a la charge du ST.

Les fouilles pour construction de canaux et réseaux seront blindées sur toute leur longueur et munies de garde-
corps en téte de blindage. Des moyens d’accés du personnel devront étre aménagés par le ST en nombre suffisant
de fagon a éviter les trajets inutiles et maintenus en état par le ST jusqu’a la fin des rembilais.

Les interdictions de fumer dans les ouvrages a risque, faisant I'objet de signalisation particuliére, devront
impérativement étre respectées.

Le ST devra mettre a la terre toute installation électrique de chantier simultanément par :

Un conducteur de protection inclus dans la canalisation d’alimentation (cable 3P + N + T), ce conducteur assurant
l'interconnexion générale des masses.

La liaison de la borne de terre du tableau de I'armoire de répartition a la prise de terre définitive de I'installation.
Cette liaison sera constituée d’un conducteur en cuivre de section 25 mm? minimum. La résistance électrique de la
prise de terre sera adaptée avec le seuil de fonctionnement des appareils différentiels présents sur chantier afin
d’éviter une élévation du potentiel des masses supérieure a 25 volts. La sensibilité minimale des interrupteurs
différentiels sera pour I'éclairage de 30 mA et pour force de 300 mA. La résistance sera mesurée périodiquement
et, au moins, a I'époque la plus séche de I'année.

Pendant la durée du chantier toutes les précautions doivent étre prises pour empécher les personnes d’étre
atteintes par des objets qui pourraient tomber des échafaudages ou d’autres lieux de travail.

Il est interdit d’abandonner sur le chantier des planches munies de pointes saillantes ou tous autres matériaux et
matériel & arétes vives pouvant causer la blessure des travailleurs.

Des protections collectives spécifiques a chaque phase de travaux devront étre mises en place :
1/ Terrassement et excavation :

Avant de commencer les terrassements, le ST devra vérifier la présence éventuelle de conduites électriques ou
d’autres systémes de distribution.

Les réseaux trouvés seront balisés de fagon trés visible a I'aide de pancarte, banderoles, fanions, peinture ou tout
autre dispositif ou moyen équivalent. Ce balisage devra étre effectué avant le début des travaux de terrassement
et maintenu jusqu’a disparition du danger.

Le ST devra établir un sens de circulation pour la réalisation de chaque tache. Pendant les opérations de
terrassement avec engin, aucune personne ne devra se situer dans la zone d’évolution de I'engin.

Dés l'apparition d’un signe d’affaissement de terrain, de fissures ou d’autres éléments laissant croire a une situation
d’instabilité, le ST devra :

-arréter immédiatement tout travail autour de la zone,
-isoler la zone en I'entourant d’une barriére et la signaler par des panneaux portant la mention :

8/15
Version F — janvier 2025




JL‘a:l_]
Redal
DANGER - RISQUE D'EBOULEMENT -DEFENSE D’APPROCHER (Ecrit visiblement en arabe et

en francais),
-informer immédiatement Redal.

Les arbres ainsi que les blocs de pierre qui se trouvent a proximité des fouilles, devront étre enlevés ou solidement
maintenus de fagon a ce que leur équilibre ne risque pas d’étre compromis durant I'exécution des travaux.

Lors de I'excavation, les mesures suivantes devront étre prises en compte:

-Pour éviter les risques d’éboulement, les parois des fouilles en excavation ou en butte doivent étre
aménageées.

-Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 m de profondeur et d’'une largeur égale ou inférieure au 2/3
de la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, étre
obligatoirement blindées, étrillées ou étayées.

- Le blindage doit étre conforme aux normes. Il doit étre mis en place et enlevé sans exposer les
exécutants au risque d’éboulement. Ainsi, il doit étre suffisamment résistant pour supporter la poussée
des terres.

-La hauteur des panneaux d’un blindage doit étre au moins égale a la profondeur totale de la fouille.

-Pour éviter tout renversement ou déplacement de blindage, aprés avoir été descendu dans la fouille,
il doit étre convenablement calé.

-Les fouilles en tranchée devront comporter les moyens nécessaires pour I'évacuation rapide des
personnes en cas de danger imminent.

-Selon la profondeur, une banquette libre devra étre aménagée entre le bord de la fouille et le talus
des déblais, en interrompant la ligne des déblais.

-Les tranchées doivent étre délimitées par des barriéres de protection de 100 cm au minimum de
hauteur, visibles, jointives et en bon état.

2/ Travaux en souterrain :

-Le ST devra présenter a Redal un plan de prévention du chantier, tenant compte des Travaux
spécifiques en souterrain, dont 'approbation ne diminue en rien la responsabilité du ST.

-La qualité de 'atmosphére des galeries souterraines en cours de percement et des puits en cours de
fongage doit étre compatible avec I'hygiéne et la sécurité des travailleurs.

-La qualité de I'atmosphére des galeries et des puits en cours de percement, doit étre controlée
systématiguement moyennant un détecteur étalonné.

-1l devra respecter strictement les réglements en vigueur concernant ce type de travail, notamment la
détection de gaz nocifs, mesures lors du travail dans un milieu pulvérulent, appliquer les normes et
adopter les dispositifs de la sécurité maximale pour le personnel.

-1l devra poser les souténements nécessaires pour garantir la sécurité du personnel et des autres
intervenants.

-1l devra prévoir et maintenir un systeme de communication entre les fronts de travail de la galerie et
les entrées de celle-ci pour pouvoir agir rapidement en cas d’urgence.

-Le ST doit aussi assurer un éclairage adéquat dans les puits et dans la galerie et aussi un éclairage
de sécurité.

-Lors des travaux de soutenement par du béton projeté, les lieux de travail devront étre aérés de fagon
adéquate, en minimisant d’'une maniére efficace la formation de poussiére, en sélectionnant les engins
ou outils approprié€s, ainsi que des ventilateurs, pour assurer un niveau constant d’'oxygéne.

-Les puits réservés pour accéder aux galeries doivent comporter des garde-corps, des échelles fixes
et des dispositifs antichute (potence ou tripode d’ancrage, antichute a rappel automatique, harnais,
longes et connecteurs...) conformes aux normes, ainsi que les moyens nécessaires a une évacuation
rapide des personnes (cas de situation d’'urgence).
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-Les puits ouverts par le ST doivent étre cléturés (cloture propre, visible et convenable).

3/ Travaux en hauteur :

Les plates-formes, échafaudages et passerelles, ainsi les dénivellations d’'une hauteur supérieure a 2 m devront
étre protégées par des garde-corps, menus de plinthe.

Les échafaudages devront étre construits entretoisés et contreventés de maniére a supporter les charges
auxquelles ils seront soumis.

Les plates-formes de travail, les passerelles doivent étre :

-Construites pour qu’aucune de ses parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale.
-Construites et entretenues de maniere a réduire les risques de trébuchement ou de glissement du
personnel.

-Etre maintenues libres de tout encombrement inutile et constamment débarrassées de tout gravat et
décombres.

Les échelles utilisées devront étre d’'une longueur suffisante pour offrir dans toutes les positions dans lesquelles
elles sont utilisées, un appui sir aux mains et aux pieds. Elles doivent dépasser I'endroit ou elles s’appuient de 1
meétre au moins, ou étre prolongées par un montant de méme hauteur formant main-courante a l'arrivée. Elles
devront étre fixées ou maintenues pour ne pas glisser ni basculer. N'utiliser que des échelles conformes et
respectant la réglementation en vigueur. Les échelles doivent étre équipées de sabots antidérapants.

5 -6 -2 - Protections individuelles

Le port de vétements de travail et des équipements de protection individuelle est OBLIGATOIRE. Tout élément de
protection individuelle devra étre conforme aux normes en vigueur ou, a défaut, aux normes européennes ou
internationales.

Tout vétement ou équipement de protection endommagé ou périmé sera débarrassé et remplacé a linstant. Les
vétements qui s’élargissent a cause de leur utilisation ou par des tolérances de celles admises par le fabricant,
seront remplacés immédiatement.

L'utilisation d’'un vétement ou équipement de protection ne représente jamais un risque.

Liste non exhaustive, des équipements de protection individuelle :

Equipement de protection individuelle Normes (CE)
Appareil respiratoire isolant EN 145
Bottes de sécurité EN 345
Bottes diélectriques EN 50321
Casque de sécurité EN 397
Chaussures de sécurité EN 345
Casque électriguement isolant BT EN 50365
Cuissardes de sécurité EN 345
Ceinture de maintien au travail EN 358
Ceinture a cuissardes EN 813
Ecran de sécurité pour soudeur EN165, EN 166, EN 169, EN 175
Ecran facial pour électricien EN165, EN 166, EN 170, EN 171
Gants pour soudeur EN 388, EN 407, EN 420....
Gants en plastique EN 374, EN 388, EN 420....
Gants isolants EN 60903
Gants en cuir EN 388, EN 420
Gilet de sauvetage EN 393, EN 395, EN 396, EN 399
Gilet fluorescent de signalisation EN 471
Harnais d’antichute EN 361
Lunettes de protection EN 165, EN 166, EN 170, EN 172...
Masque de protection et cartouche pour masque EN 136, EN 140, EN 141, EN 149, EN 371 et EN 143,
EN 148...
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Masque auto sauveteur EN 404

Manchettes pour soudeur EN 470

Protection anti-bruit EN 352

Sur gants EN 388, EN 420

Tablier en cuir pour soudeur EN 470

Vétement de travalil EN 340

Vétement de protection contre pluie EN 340, EN 343
Vétement anti-feu EN 340, EN 470, EN 531
Waders de sécurité EN 345

5 -6 - 3 - Protections collectives
Liste non exhaustive des protections collectives :

Panneau de signalisation

Affiche indicatif de risque
Barriére de protection
Garde-corps

Fil de balisage

Filet de sécurité

Clbéture autonome de retenue des piétons
Passerelle

Balise lumineuse clignotante
Extincteur d’'incendie

Ligne de vie

Vérificateur d’absence de tension
Dispositif anti chute de puits

5 — 7 — Situations d’urgence (préparation et réponse)
Pour les projets ayant des installations de chantier fixes :

Le ST doit identifier les situations d’'urgence potentielles liées a son chantier.

Le ST doit établir et tenir a jour un processus pour la préparation et la réponse aux situations d'urgence potentielles.
Le ST doit réaliser de(s) test(s) et de(s) exercice(s) pour évaluer la capacité a répondre aux situations d’urgence
potentielles identifiées.

5 — 8 — Déclaration des accidents du travail et incidents

Tout accident de travail devra étre déclaré par le ST, conformément & la réglementation en vigueur. Le ST devra
contracter une assurance pour ses travailleurs et ce, pour toute la durée du chantier.

Le ST a l'obligation d’aviser immédiatement le responsable Redal apres I'arrivée d’'un accident du travail ou tout
incident sur chantier.

6. ENREGISTREMENTS DE CHANTIER

Les documents suivants doivent faire I'objet d’un enregistrement :

Cahier de chantier, plan de prévention validé, rapports de visites de sécurité, rapports des vérifications techniques
et réglementaires des engins et appareils de levage, copie de marché y compris les SPMS, copie des contrats
d’assurances.

7. NORMES (CE) DE MATERIELS

Ci-aprés liste non exhaustive de matériels :
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Anti chute a rappel automatique : EN 360

Anti chute a récupération : EN 360 - EN 1498
Absorbeur d'énergie : EN 355

Accessoires pour élingues : EN 1677

Appareil de levage a charge suspendue : EN 12999, EN 13001
Blindage : EN 13331-1, EN 13331-2, EN 14653-1, EN 14653-2
Connecteur : EN 362

Crochet de levage : EN 1677

Civiére : EN 1865

Dispositif d’ancrage : EN 795

Dispositif de sauvetage par élévation : EN 1496
Echelle portable : EN 131

Echelle fixe : NF E 85-016

Echafaudage de pied : EN 12810, EN 12811
Echafaudage roulant : EN 1004

Elingue de levage acier : EN 13414

Elingue de levage textile : EN 1492

Elingue de levage chaine : EN 818

Elingue plate / sangle textile : EN1492

Engin de terrassement : EN 474-1

Engin de terrassement (pelle hydraulique) : EN 474-5
Escabeau : EN 14183

Filet de sécurité temporaire : EN 1263

Grimpettes électricien : NFS-071-012

Garde-corps temporaire : EN 13374

Grue mobile : EN 13000

Grue a tour : EN 14439

Longe anti chute : EN 354

Ligne de vie: EN 795

Lasso d’ancrage (poteau) : EN 795

Manille levage : EN 1677

Plateforme élévatrice mobile de personnel : EN 280
Plateforme sur mat : EN 1495

Plate-forme suspendue : EN 1808

Passerelle : NF E 85-014

Systéme de maintien au travail : EN 358
Sangle d’ancrage : EN 795
Treuil et palan de levage motorisés: EN 14492

8. REFERENCES

Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail.

9. ANNEXES :

Plan de prévention :

RISQUES

IDENTIFICATION DES DANGERS ET EVALUATION DES

Date de mise a jour :

Version A
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N°

UNITE DE
TRAVAIL OU
ACTIVITE

Mesures a prendre

Taches
correspondantes

Risques
professionnelles

Techniques

Organisationnelles

Humaines

GRAV

FREQ

MAT

CRITI
CITE

NIVEAU DE
PRIORITE

L'installation et le
repliement de
chantier

Chute d'objets

Lombalgie et
trouble musculo
squelettique

collision, Accident
de circulation

Morsure (chien,
reptile, rat...)

Agression
physique

Chute de plain
pied et de niveau

Atteinte
respiratoire

Choc et Blessure

Le déroulement
du chantier

collision , Accident
de circulation

Chute de plain
pied et de niveau

Choc et Blessure

Lombalgie et
trouble musculo
squelettique

Surdité

Incendie

Atteinte oculaire

Inondation
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Chute de hauteur

Atteinte
respiratoire

Chute de plain
pied et de niveau

Effondrement ou
écroulement

Fin de chantier

Choc et Blessure

Chute d'objets

Chute de hauteur

Chute de plain
pied et de niveau
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Rappel des régles qui sauvent :

Jlay
Redal

REGLES QUI SAUVENT

Avant de commencer une tache, j'identifie toujours les dangers présents.

Jarréte mon activité en cas de doute.

CIRCULATION AU TRAVAIL
Je me positionne en dehors de la zone de

manceuvre des véhicules et équipements en
mouvement.

CIRCULATION AU TRAVAIL
Yavertis, je ralentis et je vérifie mon

environnement avant de tourner ou
d’effectuer une marche arriére.

TRAVAUX EN FOUILLES ET TRANCHEES
Yaccéde a la tranchée seulement si la

protection contre I'ensevelissement est en
place.

MISE EN SECURITE DES INSTALLATIONS

Je condamne I'équip t, je le signale et je
m’assure de I'absence d’énergie (mécanique,
chimique, électrique, hydraulique,..) avant
toute intervention.

TRAVAUX PAR POINTS CHAUDS

Je réalise des travaux par points chauds
iq t si les risq d’incendie et
d’explosion ont été éliminés.

MANIPULATION DE MARCHANDISES
OU D’AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX

Je manipule une matiére dangereuse
iq t si je ¢ is ses d. s et si
jutilise les moyens de maitrise adaptés.

CIRCULATION AU TRAVAIL

Je ne conduis jamais sous I'emprise d’alcool ou
de drogues. Yattache ma ceinture et je ne
manipule pas les moy de co ication
lorsque je conduis.

TRAVAUX EN HAUTEUR

Jaccroche mon harnais en permanence
lorsque je travaille en hauteur, et je protége
les autres des chutes d’objets.

ESPACES CONFINES
Je teste I'atmosphére et m’ de la
présence permanente d’un surveillant avant
d’entrer et pendant toute la durée du travail
dans un espace confiné.

ELECTRICITE

Yidentifie les réseaux électriques et je
contréle que les équipements ou les circuits
électriques sont isolés ou sans énergie
résiduelle avant toute intervention.

OPERATIONS DE LEVAGE

Je ne travaille jamais ni ne me déplace sous
une charge suspendue.

HAUTE PRESSION - DECAPAGE A EAU

Je m’assure que les équipements sont en bon
état et compatibles avec la pression utilisée,
et je vérifie le bon fonctionnement de Parrét
d’urgence.

alwayssafe

opéré par () VEOUA

Version F — janvier 2025

15/15




